



أمر إصفاك

المسيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

" شركة الهدي للمقاولات العمومية " أحمد سليمان "

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفیق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٢/٢٠٢١/١٠٦٤) المـوـرخ فـي ٢٠٢٢/٥/٩ بمبـاـئـع
٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جـنـيـه (فقط وقدره عشرون مليون جنية لا غير)
والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية "إستاد أعمال
الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين المسخرة -
العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة
من الكم ٢٥٥ الى الكم ٢٥٧ بطول ٢ كم اتجاه النوبارية على أن يتم
التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا
وستتولى " للمنطقة الثالثة عشر البحيرة " الإشراف على التنفيذ و
تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع ()
عميد / أبو بكر أحمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية





الهيئة العامة للتخطيط والتنمية الاقتصادية
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد....

الموضوع بخصوص : استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات القطار الكهربائي السريع (عين السخلة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) من الكم ٢٥٥٠+٠٠٠ حتي الكم ٢٥٧+٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه النوبارية.

تنفيذ شركة : الهدى للمقاولات العمومية والتوريدات.

عقد العملية رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ١٠٦٤)

نشرف ان نرفق لسيادتكم طيه صورة كتاب الشركة والتي تطلب مدة اضافية عدد ٦ اشهر حيث ان

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢ / ٠٦ / ١٠

وتاريخ النهو طبقا للتعاقد ٢٠٢٣ / ٠٢ / ١٠

وطبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ١٨٦ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٢ والذي يقيد بموافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الادارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ باعمال سلطتها التقديرية المقررة بمقتضى نص المادة ٤٨ من القانون المذكور والمادة ٩٨ من لائحته التنفيذية وذلك بالنظر في مد فترة تنفيذ العقود للمدة التي تجري تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة دون فرض فواند او غرامات تأخير لمدة شهرين.

لذا برجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة على اضافة عدد ٢ اشهر ليصبح تاريخ النهو المقرر ٢٠٢٣/٠٤/١٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
م / نصر محمد نصر طيبخ

مدير عام المشروعات
م / السيد عبد المجيد

مدير المشروع
م / احمد ابو دقيقة

الهيئة العامة للغذاء والدواء

القاهرة - جمهورية مصر العربية

السيد الدكتور / د. محمد عبد الحليم

السيد / د. محمد عبد الحليم

بخصوص / تعاقبنا عن أعمال مشروع للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - الدمام - ماريوت) القطاع الرابع من الكم 255+000 حتي الكم 257+000 .

وبالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 186 بتاريخ 2022/03/22 بشأن إضافة مدة إضافية للتعاقبات الجاري تنفيذها في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .
برجاء التكرم والتنبيه باتخاذ اللازم نحو مد مدة إضافية للمشروع قدرها شهرين تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،

رئيس مجلس الإدارة

احمد سليمان محمد

2022/03/22

الهيئة العامة للغذاء والدواء
السلطنة

تحت إشراف

تدبر الهيئة العامة للغذاء والدواء في مجلس الوزراء قراره رقم (١٨٦) المتخذ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ برئاسة السيد الدكتور وزير الصحة، وذلك من الصلوات الموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمقابلة المستبدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإعمال سلطاته التنفيذية المقررة بمقتضى نحل المادة (٤٨) من القانون المذكور والصادرة (٩٨) من لائحة التنفيذية وذلك بالنظر في مدى ضرورة تنفيذ العقود - للمدة التي يجري تنفيذها بكل حيلة بحسب ظروف كل حالة - دون فرض فوائد أو غرامات تأخير بعدة شهور، وذلك بالنسبة لجميع التعاقدات الجارية تنفيذها، دعماً للشركات المتعاقدة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

يرجى التكرم بالتأكد اللازم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


شاه

أولاً أ/ ج/ عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن

٢٠٢٢ /

أمين عام مجلس الوزراء



مذكرة إعلانية

وأردة عن المنطقة الثالثة مضر - (البحيرة)

اسم العملية : تنفيذ الجسر الثرابي والأعمال الصلاحية بقطاعات الطرق الكهريائي السريع

(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العين السخنة - مخرج الطريق ١٨٦)

المسافة من كم ٢٥٥ الي كم ٢٥٧ بطول ٢ كم (اتجاه القنطرة)

اسم الشركة المنفذة : شركة الهدي للتقاولات والتوريدات

قيمة العملية المستدة في التعاقد : ٢٠ مليون جنيه

عدد العمليات : رقم ٢٠٢٣/٢٠٢١/١٠٦٤

تاريخ بدء العملية : ٢٠٢٢/٦/١٠

تاريخ التسليم طبقا للمقابلة الفنية : ٢٠٢٣/٢/١٠

المطلوب

مدة العملية (شهرين) ليصبح تاريخ نيل الاعمال ٢٠٢٣/٤/٩

المميزات

بمراعاة ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر بحلته رقم (١٨٦) بتاريخ

٢٠٢٢/٣/٢٢ تستحق الشركة المنفذة اضافة مدة قدرها (شهرين) لمواجهة الاثر السلبى

المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية .

إعداد مهندس رئيس اللجنة الفنية

مدير عام هيئة التخطيط مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الشئون القانونية مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري

..... مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري

..... مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري

..... مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس قطاع التخطيط والتعاقد مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري

بمقتضى

التوقيع :
لواء مهندس / هشام الدين مصطفى
رئيس اللجنة العامة للطرق والكباري



تحريرا في ٢٠٢٢/٢/١٠
مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري
طارق ج



الهيئة العامة للتخطيط والتنمية الاقتصادية
Ministry of Planning and Economic Development

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الثالثة عشر

بيان الأصل بالمستخلص الفني رقم : (٧) اتجاه التوجيهية

عملية: أصل الجسر الترام لمشروع القطار الكهربائي السريع

رسم الهندسة (١)

أصل تحميل وتوريد وتقل ترية سداقة قواصلات وتشغيلها باستخدام آلات القصرية بسعة لا تزيد عن ٥٠ سم حتى مسلوب (2- متر) أصل مشرب القربة وسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسلوب (2- متر) أصل مشرب القربة لاستكمال المشرب لتصميم لتشكل الجسر الترام والكثاف (طن) لا تقل نسبة لصل كلفوريا ٢٠% والارض الطبيعية مشيرة ورشها بالمياه الأصبورية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة، وذلك الجيد بالتراسات للوصول إلى أقصى كثافة حبة (95% من كثافة الحبة القصرية) ويتم التليظ طبيا للمناصب التسوية، والاطاعات العرضية للموضعية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيد بجميع مشكلاته طبيا لأصول الصناعة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف والفئة شاملة بملحق المكتب.

- مسافة القالب حتى ٢ كم و بام احتساب علوة ١,٨ حته لكل ١ كم بزيادة ١ كم للقصاص.

- المسور يشمل عمل تشويبات و تخطيط واختارات و نقل موقع العمل حتى مسافة ٢ كم.

- البيد لا يشمل القيمة المخرجة.

١٠٧٠٥٠٠٠٠

مقدار العمل السابق

١٠٧٠٥٠٠٠٠

تنفيذ شركة الهيدرو المكنولات العمومية والتوريدات

كثيرة بالمقاييس

بيان الأصل بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		مديوب الطبقة من القربة	T _m	الاجملى T _m
	من	الى			
أصل الردم		٢٥٥٥+٢٠	٢٥٥٥+٢٠	٨٢٣٠٠٠٧	١٠٧٠٥٠٠٠٠
		٢٥٥٥+٢٠	٢٥٥٥+٢٠	١٠٥٨١٠٠٠	
		٢٥٥٥+٢٠	٢٥٥٥+٢٠	١١٣٨٠٠٠	
		٢٥٥٥+٢٠	٢٥٥٥+٢٠	٧٤١٠٠٠	
		٢٥٥٥+٢٠	٢٥٥٥+٢٠	٨٤٧٠٠٠	
		٢٥٥٥+٢٠	٢٥٥٥+٢٠	٩٥٥٠٠٠	
		٢٥٥٥+٢٠	٢٥٥٥+٢٠	١١٥٣٧٠٠	
		٢٥٥٥+٢٠	٢٥٥٥+٢٠	١١٥٣٧٠٠	
		٢٥٥٥+٢٠	٢٥٥٥+٢٠	٢٨١٨٠٠	
		٢٥٥٥+٢٠	٢٥٥٥+٢٠	٣٧٤٠٠٠	
		٢٥٥٥+٢٠	٢٥٥٥+٢٠	٢٢١٨٠٠	
		٢٥٥٥+٢٠	٢٥٥٥+٢٠	٤٠٠٠٠٠	
		٢٥٥٥+٢٠	٢٥٥٥+٢٠	٢٤٨٠٠٠٠	
		٢٥٥٥+٢٠	٢٥٥٥+٢٠	٢٨٣٥٠٠٠	

١٠٧٠٥٠٠٠٠

اجملى ما تم تنفيذه حتى تاريخه

١٠٧٠٥٠٠٠٠

١٠٧٠٥٠٠٠٠

اجملى الكثيرة السابقة بالمستخلص السابق

٠٠٠٠

١٠٧٠٥٠٠٠٠

اجملى الكثيرة المخرجة بالمستخلص خلال مدة

١٠٧٠٥٠٠٠٠

١٠٧٠٥٠٠٠٠

اجملى الكثيرة المخرجة بالمستخلص المالى

١٠٧٠٥٠٠٠٠

عن استشاري KK



عن استشاري XYZ



عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م / احمد الشايع



عن الشركة المتكاملة
م / احمد الشايع



مشروع القطار الكهربائي السريع		 	
استناد أعمال الجسر الثنائي والأعمال المتكاملة بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العدين - مطروح)		 	
تنفيذ شركة الهدى للمقاولات العمومية المساهمة من الكم 200 في الكم 207 بطول 210 كم اتجاه الدويرة عقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ١٠٦٤		 	
From	To	Vol (m3)	TOTAL VOL
255+000	255+140	299	299
255+500	255+660	1080	1080
255+660	255+740	1122	1122
255+740	255+960	4316	4316
256+500	256+640	3785	3785
256+320	256+500	7337	7337
255+160	255+280	1107	1107
256+080	256+300	7431	6354
الإجمالي			25400.00
			811.00

يتمثل

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المشروع

م / أحمد الشاذلي

مدير المشروع

م / أحمد أبو دقيلة

عن الاستشاري

XX

م / محمد

عن الشركة المتكاملة

XXZ

م / محمد

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
21-08-2022

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (1) - جارى
عملية: أعمال الجسر القناري استروع القطار الكهربائي السريع

بالمر المكعب أعمال حفر (استخدام البلدوز وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نمو الأعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسمية السطح بالأت التسمية والرش بالمياه الأضوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة (مسافة 500 متر) من محور السكة وتلم التفتيد طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

بم حساب علاوة 0.8 جنية لكل 1 كم بالزيادة والنقصان.

تنفيذ شركة الهدى للمقاولات العمومية والتوريدات

الكمية بالقيسة 75,000 مقدار العمل السابق 9200

بيان الأصصال بالمقايسة	الموقع الكيلو مترى		3م	الاجمال 3م
	الى	من		
أعمال الحفر	256+640	256+500	3780	17711
	256+500	256+320	7227	
	255+280	255+160	1107	
	256+300	256+080	7221	
	255+140	255+000	211	
	255+660	255+500	1080	
	255+740	255+660	1122	9500
	255+960	255+740	2111	
	255+740	255+660	1122	
اجمال ما تم تنفيذه حتى تاريخه			17711	
اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			9200	
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			11200	
اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي			26400	

عن الشركة

21-08-2022

عن الاستشارى

21-08-2022

Journal of the American Statistical Association

5

م / احمد ابو حنا



محضر معاينة مسافة نقل (الردم)

بالإشارة الى التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركه الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ العاصمة الادارية _ العلمين _ مرسى مطروح)

في مسافه من كم 255+000 الي 257+000 كم بطول (2.0 كم)

انه في يوم الاربعاء الموافق 2022/ 03/ 23 م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من:

1- السيد المهندس / أحمد السعيد عن مكتب أ.د/ خالد قنديل استشاري المشروع

2- السيد المهندس / عبد الله جاسر عن مكتب أ.د/ خالد قنديل استشاري المشروع

3- السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن عن شركة الهدى للمقاولات العمومية

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد التربة من محجر السيوي كود(20/2341) المعتمد علي الطبيعة ووجدت ان القطاع يبعد مسافة (52 كم فقط) عن المحجر من خلال طريق وادي النطرون العلمين وطريق مصر اسكندرية الصحراوي وعليه تم اعتماد مسافة النقل.

واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع:

الاسم:

(أحمد السعيد)

1- السيد المهندس / أحمد السعيد

(عبد الله جاسر)

2- السيد المهندس / عبد الله جاسر

(المعتصم بالله السيد حسن)

3- السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن

يعتمد عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقيقة

(أحمد أبو دقيقة)

محضر معاينة مسافة نقل (الردم)

بالإشارة الي التكليف وامر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركه الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ العاصمة الادارية _ العلمين _ مرسى مطروح)

في مسافه من كم 255+000 الي 257+000 كم بطول (2.0 كم)

انه في يوم الاربعاء الموافق 2022/09/15 م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من:

١ - السيد المهندس / أحمد السعيد عن مكتب أ.د/ خالد قنديل استشاري المشروع

٢ - السيد المهندس / عبد الله جاسر عن مكتب أ.د/ خالد قنديل استشاري المشروع

٣ - السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن عن شركة الهدى للمقاولات العمومية

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد التربة من محجر (السيوي 20 / 2341) المعتمد على الطبيعة ووجدت ان القطاع يبعد مسافة (43 كم فقط) عن المحجر من خلال طريق الشجاعة وعليه تم اعتماد مسافة النقل.

واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع:

الاسم:

(السيد السعيد)

١ - السيد السعيد

(السيد جاسر)

٢ - السيد جاسر

(السيد بالله السيد حسن)

٣ - السيد بالله السيد حسن

يعتمد عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقيقة

(أحمد ابو دقيقة)

محضر معاينة مسافة نقل (الردم)

بالإشارة الي التكاليف وامر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركه
الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية
بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ العاصمة الادارية _ العلمين _ مرسى
مطروح)

في مسافه من كم 255+000 الي 257+000 كم بطول (2.0 كم)

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/ 03/ 21 م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من:

- 1- السيد المهندس / أحمد السعيد
عن مكتب أ.د/ خالد قنديل استشاري المشروع
- 2- السيد المهندس / عبد الله جاسر
عن مكتب أ.د/ خالد قنديل استشاري المشروع
- 3- السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن
عن شركة الهدى للمقاولات العمومية

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد طبقة السن من كسارة حافظ بدوي
كود (T 55120170) المعتمد علي الطبيعة ووجدت ان القطاع يبعد مسافة (56 كم فقط) عن الكسارة من
خلال طريق وادي النظرون العلمين وطريق مصر اسكندرية الصحراوي وعليه تم اعتماد مسافة النقل.

واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع:

الاسم:

(أحمد السعيد)

1- السيد المهندس / أحمد السعيد

(عبد الله جاسر)

2- السيد المهندس / عبد الله جاسر

(المعتصم بالله السيد حسن)

3- السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن

يعتمد عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقبة

(أحمد أبو دقبة)



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة وكفر الشيخ

محضر اثبات سعر مادة محجرية

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 255+000 حتى 257+000 بطول 2 كم
تنفيذ شركة الهدى للمقاولات العمومية.

انه في يوم الاربعاء 24 / 01 / 2023 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسمائهم وهم:-

1. السيد المهندس / أحمد السعيد
عن مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)
2. السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن
عن شركة الهدى للمقاولات العمومية

حيث تمت زيارة كسارة حافظ بدوي على الطريق الدولي وادي النطرون - العلمين للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية وقد تبين الاتي:

سعر المادة المحجرية (طبقة SUBBALLAST) هو (95 جنيها) (خمسة وتسعون جنيها فقط لا غير) ابتداء من تاريخ 24 / 01 / 2024 حتى تاريخه.

واقفل المحضر علي ذلك

1. السيد المهندس

2. السيد المهندس

يعتمد عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقبة

أحمد أبو دقبة



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة وكفر الشيخ

محضر اثبات سعر مادة محجرية

مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 255+000 حتى 257+000 بطول 2 كم
تنفيذ شركة الهدى للمقاولات العمومية.

انه في يوم السبت 04 / 06 / 2022 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسمائهم وهم:-

1. السيد المهندس / أحمد السعيد
عن مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)
2. السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن
عن شركة الهدى للمقاولات العمومية

حيث تمت زيارة محجر السيوي كود (20 / 2341) على الطريق الدولي وادي النطرون - العلمين للوقوف على سعر قيمة
المادة المحجرية وقد تبين الاتي:

سعر المادة المحجرية للتربة هو (33 جنيها) (ثلاثة وثلاثون جنيها فقط لا غير) ابتداء من تاريخ 01 / 01 / 2022 حتى
تاريخه.

واقفل المحضر علي ذلك

1. السيد المهندس / أحمد السعيد

2. السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن

يعتمد عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقينة

أحمد أبو دقينة

مراجعة بونات توريد

ختامي رقم ٧ من عقد رقم ١٠٦٤

اتمة في يوم الاثنين الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٣ قامت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ١- المهندس / رشاد مرسى | مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٢- المهندس / احمد السعيد | مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٣- المهندس / محمد طارق | مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٤- المهندس / عبدالله جاسر | مهندس المدني - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٥- المهندس / المعتمد بالله السيد حسن | عن شركة الهدى للمقاولات العمومية (المقاول) |

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكارتات الخاصة بتوريد السن الموردة لاجمال الردم بالمشروع أعلاه ووجدت كالتالى :

- ٥- كسارة حائط بدوي : في الفترة من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٢١ وحتى تاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٣ كانت الكمية الموردة هي (٤٧٠ م٣) فقط (اربعمائة وسبعون متر مكعب) عن مستخلص رقم ٧ ختامي من عقد ١٠٦٤

علي ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكارتات والبونات لدية وتكون في عهدة حتى نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة .

❖ وعلي هذا وقع الجميع :

- | | |
|-----------------------------|---|
| م / المعتمد بالله السيد حسن | عن - شركة الهدى للمقاولات العمومية (المقاول) |
| م / عبدالله جاسر | مهندس مدني - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| م / محمد طارق | مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| م / احمد السعيد | مدير الجودة - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| م / رشاد مرسى | مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |

يُعتد

مدير مشروع الهيئة

م / أحمد أبو دققة

أحمد أبو دققة

شركة الهدى للمطاولات الصومية						
اعمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي المربع (سن) الخامس رقم ٧ من عقد ١٠٦٤						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية م ^٣	رقم البون المائي	رقم كارتة الوطنية	رسوم المرور والميزان (بالجنينة)
1	21/05/2023	1869/4612	59	11634421	0419542311 20231129	730
2	21/05/2023	2176/4989	53	11631398	0419542311 2023141216	730
3	18/07/2023	7291/6947	51	11620563	0419542311 20231991517	730
4	20/07/2023	1865/3649	54	11635606	0419542312 2023202012	730
5	20/07/2023	1632/6427	57	11635601	0419542312 2023201239	730
6	20/07/2023	8753/5216	50.5	11635604	0419542312 2023202013	730
7	22/07/2023	1826/2945	48.5	11635678	0419542312 2023203235	630
8	23/07/2023	1826/2945	48.5	11635689	041542311 202304106	630
9	23/07/2023	1826/2945	48.5	11635697	041942312 2013104221	630
	الاجمالي		470			

تمت للمواصلة مع الفئات الى الشركة والشركة مستند مستند
كاملة عننا دفترنا واصلا غير مليون من احياء العلام

الله

الله
25/12/2023

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: المستخلص الختامي لمشروع استكمال الجسر الترابي والأعمال المدنية بقطاع مشروعات إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العاين - مطروح) قطاع وأدى التطوير / برج العرب / الاسكندرية في المسافة من الكم 255+000 الى الكم 257+000 بطول 2 كم.
عقد رقم (2022/2021/1064) اتجاه النوبارية بتاريخ: 2022/05/09

الشركة المنفذة: الهدى للمقاولات العمومية

نشرف بأن ترفق لسيادتكم ملية صورة من محاضر مراجعة البيانات الخاصة بالمواد الحجرية للمشروع وذلك بعد التقديم بواسطة الشركة والمراجعة بواسطة استشاري الهيئة للمشروع والاعتماد بواسطة الهيئة.

حيث كانت الكميات الحجرية الموردة بالمتر المكعب للعملية عالية وذلك من تاريخ 2022/03/01 وحتى تاريخ نهي العملية وبياناتها كالآتي: -

أجمالي الإثريه: 107050.00 م³

أجمالي طبقة ال: SURRAHAST : 337.67 م³

يرجاء التكرم بالإحاطة والتبعية باللائمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

عن هيئة
مدير المشروع

م / احمد يوسف دقيقة



م / احمد الشاعر



عن الاستشاري
مدير المشروع

م / رشاد مرسى



عن الشركة
مدير المكتب الفني

م / محمد طارق



م /
الشيخ محمد عبد الله

مدير إدارة المشروع

م / كارم امام



يعتمد

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

أحية طرية ريعد.....

الموضوع بخصوص: المستخلص الختامي لمشروع استكمال الجسر الترابي والأعمال
البناءية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي المربع (الحين المسخنة - العاصمة
الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع وأدى النطرون / برج العرب / الإسكندرية في
المسافة من الكم 255+000 الى الكم 257+000 بطول 2 كم.
عقد رقم (2022/2021/1064) اتجاه النوبارية بتاريخ: 2022/05/09

الشركة المنفذة: الهدى للمقاولات العمومية

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه صورة من محاضر مراجعة البنات الخاصة
بالمواد المحجزة للمشروع وذلك بعد التقديم بواسطة الشركة والمراجعة بواسطة
استشاري الهيئة للمشروع والاعتماد بواسطة الهيئة.
حيث كانت الكميات المحجزة الموردة بالمتر المكعب للعملية عالية وذلك من تاريخ
2022/03/01 وحتى تاريخ نهو العملية وبياناتها كالاتي:-

أجمالي الاتريه: 107050.00 م³

أجمالي طبقة ال SUBBASE : 337.67 م³

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللائحة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

من الهيئة
مدير المشروع

م / احمد بو دقية

أحمد بو دقية

م / احمد الشاعر

أحمد الشاعر

عن الاستشاري

مدير المشروع
م / ارشد مرسى

ارشد مرسى

مدير المكتب الفني
م / محمد طارق

محمد طارق

عن الشركة

م / محمد
الحكمه

محمد الحكمه

مدير ادارة المشروعات

م / كارم امام

كارم امام

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

لإدارة الطرق والكبارى
المنطقة الثانية طر - البحيرة وكفر الشيخ

مهندس
م / محمد السيد

محمد السيد

الهيئة العامة للطرق والنقل
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التقنى والمناطق

أحتراماً وبعد

بموضوع بخصوص: المستخلص الختامي لمشروع استكمال الجسر الترابي والأعمال
السدادية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي المربيع (العين السخنة - العاصمة
الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع وأدى النطرون / برج العرب / الاسكندرية في
المسافة من الكم 255+000 الى الكم 257+000 بطول 2 كم.
عقد رقم (2022/2021/1064) اتجاه النوبارية بتاريخ: 2022/05/09

الشركة المنفذة: الهدى للمقاولات العمومية

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من محاضر مراجعة البومات الخاصة
بالمواد المحجزة للمشروع وذلك بعد التقديم بواسطة الشركة والمراجعة بواسطة
استشاري الهيئة للمشروع والاعتماد بواسطة الهيئة.

حيث كانت الكميات المحجزة الموردة بالمتر المكعب للعملية عالية وذلك من تاريخ
2022/03/01 وحتى تاريخ نهو العملية وبياناتها كالاتي: -

اجمالي الاتريه: 107050.00 م³

اجمالي طبقة ال SUBBASE : 337.62 م³

يرجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللائم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

عن الهيئة
مدير المشروع

م / احمد بو نيفة

أحمد بو نيفة

م / احمد الشاعر

أحمد الشاعر

عن الاستشاري

مدير المشروع

م / رشاد مرسى

رشاد مرسى

مدير المكتب الفني

م / محمد طارق

محمد طارق

عن الشركة

م / محمد عبد الحليم

محمد عبد الحليم

مدير ادارة المشروعات

م / كارم امام

كارم امام

يعتمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبد السلام عامر

مهندس / مجدي عبد السلام عامر



الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

التقييم الخاص لعملية

اسناد اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع وادى النظرون / برج العرب / الاسكندرية لتنفيذ المسافة من الكم 255+000 الى الكم 257+000 بطول 2 كم (بالامر المباشر).

عقد رقم (1064 / 2021 / 2022).

اشراف :- المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

تنفيذ :- شركة الهدى للمقاولات العمومية

انه فى يوم الخميس الموافق 13 / 06 / 2024 وبناءا على القرار الصادر عن السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بشأن تشكيل لجنة استلام ابتدائى لمشروع القطار السريع من كم 200 حتى كم 300 ترقيم القطار قرار رقم (196) بتاريخ (03 / 06 / 2024) وبناءا على الطلب المقدم من الشركة المنفذة بتسليم الاعمال والاكتفاء بما تم تنفيذه ابتدائيا ، وكذلك محضر الاستلام الابتدائى بتاريخ 10 / 06 / 2024 وبعد الاطلاع على التقييم للعملية عالية .

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتى اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

- 1- السيد مهندس / احمد سامي نور . (رئيس اللجنة)
- 2- السيد المهندس / احمد ابو دققة (مدير المشروع للعملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
- 3- السيد المهندس / احمد الشاعر (مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
- 4- السيد المهندس / محمد بيومي (مدير المعمل بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

عن الاستشارى

- 5- السيد المهندس / رشاد مرسى (مدير استشارى المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- 6- السيد المهندس / احمد السعيد (مدير الجودة للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- 7- السيد المهندس / عبد الله جاسر (مهندس مدنى المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- 8- السيد المهندس / ايمن عاطف (استشارى المساحة للمشروع (مكتب X . Y . Z)

عن الشركة المنفذة

- 9- السيد المهندس / المعتمد بالله السيد حسن (شركة الهدى للمقاولات العمومية (الشركة المنفذة)

المعتمد بالله السيد حسن

وقد بدأت اللجنة بالاطلاع على ملف ومستندات العملية ودقتر الشروط والمواصفات والرسومات التصميمية المعتمدة والمواصفات الخاصة بالمشروع ثم انتقلت اللجنة لمعاينة الاعمال المنفذة ظاهريا على الطبيعة

وبناءا على نتائج التقييم تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي :

أولا : الخصومات على الاختبارات المعملية

- الخصم على بند التربة : لا يوجد خصم

- الخصم على بند طبقة ال SUBBALLAST : لا يوجد خصم

- نتائج الاختبارات المعملية التي تمت خلال التنفيذ والمرسلة من المنطقة لانتهاء اجراءات التقييم تحت مسؤولية المهندس المشرف و المنطقة المشرفة دون ادنى مسؤولية على لجنة الاستلام والتقييم .

- شركة الهدى للمقاولات العمومية (الشركة المنفذة)
استشارى المساحة للمشروع (مكتب X . Y . Z)
مهندس مدني المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
مدير الجودة للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
مدير استشارى المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
مدير محمل المنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
مدير المشروع للعملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
(رئيس اللجنة)

- و. المختص بالبريد
1-8
7
6
5
4
3
2
1

يعتمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالجيرة وكفى الشيف

مهندس / مجدي عبد السلام

(٥٠٩٢٠)



الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة و كفر الشيخ

محضر أستلام ابتدائي

لعملية اسناد اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - الطمين - مطروح) قطاع وادى النطرون / برج العرب / الاسكندرية لتنفيذ المسافة من الكم 255+000 الى الكم 257+000 بطول 2 كم (بالامر المباشر).

عند رقم (2022/2021/1064) بتاريخ 2022/05/09م.

تنفيذ شركة الهدى للمقاولات العمومية.

انه في يوم الاثنين الموافق 10 / 06 / 2024 و بناءً على القرار الصادر عن السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بشأن تشكيل لجنة استلام ابتدائي لمشروع القطار الكهربائي السريع من كم 200 حتى كم 300 ترقيم القطر قرار رقم (196) بتاريخ (03 / 06 / 2024) و بناءً على الطلب المقدم من شركة الهدى للمقاولات العمومية بتسليم الاعمال ابتدائياً.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد و هم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

- 1- السيد مهندس / احمد سامي أنور (رئيس اللجنة)
- 2- السيد المهندس / احمد ابو دقيقة مدير المشروع للعملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
- 3- السيد المهندس / احمد الشاعر مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
- 4- السيد المهندس / محمد بيومي مدير المعمل بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)

عن الاستشارى

- 5- السيد المهندس / رشاد مرسى مدير استشارى المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- 6- السيد المهندس / أحمد السعيد مدير الجودة للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- 7- السيد المهندس / عبد الله جاسر مهندس مدني المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- 8- السيد المهندس / ايمن عاطف استشارى المساحة للمشروع (مكتب X . Y . Z)

عن الشركة المنفذة

- 9- السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن شركة الهدى للمقاولات العمومية (الشركة المنفذة)

المعتصم بالله السيد حسن

توقيع اعضاء اللجنة :

- 9- المهندس بالدراسه
 - 8- ايمن عامر
 - 7- المهندس
 - 6- محمد السعيد
 - 5-
 - 4-
 - 3-
 - 2-
 - 1-
- شركة الهدى للمقاولات العمومية (الشركة المنفذة)
استشارى المسلحة للمشروع (مكتب X . Y . Z)
مهندس مدني المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
مدير الجوده للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
مدير استشارى المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
مدير محل المنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
مدير المشروع للعملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
(رئيس اللجنة)

مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

قطاع غرب النيل من الكم 255+000 الى الكم 257+000

تنفيذ شركة الهدى للمقاولات العمومية

الأتربة والسن لجسر القطار:

مسلسل	STATION	منسوب الردم (تربه)	نوع الصلاحيه	الجهة المرسل اليها العينة
1	255+800	FERMA	صلاحيه كامله	معامل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر
2	255+500	FERMA	صلاحيه كامله	معامل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر
3	255+200	FERMA	صلاحيه كامله	معامل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر
4	255+220	-1.50	صلاحيه كامله	معامل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر
5	256+500	-1.25	صلاحيه كامله	معامل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

ع

مسلسل	STATION	منسوب (طبقة subballast)	نوع الصلاحيه	الجهة المرسل اليها العينة
1	256+840	+ 0.70	صلاحيه كامله	معامل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

سيتم اجراء باقى الاختبارات الخاصة بمواصفات المشروع بالجهات المرفقة و موافاة اللجنة
بنتائج العينات .

اعتماد لجنة التسليم:-

- 9- شركة الهدى للمقاولات العمومية (الشركة المنفذة)
- 8- استشاري المساحة للمشروع (مكتب X . Y . Z)
- 7- مهندس مدني المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- 6- مدير الجودة للمشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- 5- مدير استشاري المشروع (مكتب أ.د / خالد قنديل)
- 4- مدير معمل المنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
- 3- مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
- 2- مدير المشروع للعملية بالمنطقة الثالثة عشر (عضو اللجنة)
- 1- (رئيس اللجنة)

9- المهندس بالمرحمة
8- المهندس عامر
7- المهندس
6- المهندس
5- المهندس
4- المهندس
3- المهندس
2- المهندس
1- المهندس

يُعتمد،

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثلاثة عشر بالحجيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبد السلام عام

٥٠٩٢٠

مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

قطاع غرب النيل من الكم 255+000 الى الكم 257+000

تنفيذ شركة الهدى للمقاولات العمومية

كشف بالتجارب التي تم اجراؤها على الطبقات اثناء التنفيذ التي اطلعت عليها اللجنة

مسلسل	STATION	منسوب الردم (تربه)	نوع الصلاحيه	الجهة المرسل اليها العينة
1	255+800	FERMA	صلاحيه كامله	معامل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر
2	255+500	FERMA	صلاحيه كامله	معامل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر
3	255+200	FERMA	صلاحيه كامله	معامل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر
4	255+220	-1.50	صلاحيه كامله	معامل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر
5	256+500	-1.25	صلاحيه كامله	معامل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

ع

مسلسل	STATION	منسوب (طبقة subballast)	نوع الصلاحيه	الجهة المرسل اليها العينة
1	256+840	+ 0.70	صلاحيه كامله	معامل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع بخصوص: مشروع إنشاء الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع من كم 200+000 حتى كم 300+000 نطاق محافظة البحيرة

بالإحالة الى المشروع عالية نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية المقاييسات الختامية للقطاعات الاتية بعد اعدادها ومراجعتها واعتمادها بواسطة استشاري المشروع:

استكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع من المحطة 255+000 الى المحطة 257+000 بطول 2.00 كم و ذلك للقطاعات الاتية :-

عدد (2) مقاييسات

تنفيذ شركة الهدى للمقاولات المعمارية

تحت رقم 1064 / 2021 / 2022 اتجاه النوبارية

عند رقم 1064 / 2021 / 2022 اتجاه النوبارية

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم

ونفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

2023 / /

مرفقات :

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
للبنية التحتية والنقل
للمنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ
المهندس / مجدى عبدالسلام عامر

PD



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

مقاييس ختامية	
اسم العملية	إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
الشركة المنفذة	شركة الهدى للمقاولات العمومية
قيمة العملية طبقا للعقد	٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ج.م.
عقد العملية	٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ١٠٦٤
مدة المشروع طبقا للتعاقد	٨ أشهر
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٢ / ٠٦ / ١٠
تاريخ النهو طبقا لنهاية العقد	٢٠٢٢ / ٠٤ / ٠٩
قيمة المقاييس الختامية	٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ج.م.
قيمة الزيادة عن العقد الاصيلي	٠ ج.م.
قيمة النقصان عن العقد الاصيلي	٠ ج.م.
نسبة الزيادة عن العقد الاصيلي	٠,٠٠ %
نسبة النقصان عن العقد الاصيلي	٠,٠٠ %

مدير المشروع للمنطقة

المهندس / احمد ابو دقيلة

(Signature)

(Signature)



أصل الجذر القراني والأصل العذابي لم يدرع القطار السريع (بين السقاة - العنقصة الإفريقية - الطين - طروج)
شركة طاهر الجديدة للنفط والغازات

من الرقم 9884... إلى الرقم 9884... يتولى 2 رقم قطاع 2 عدد رقم 1.76 / 0.41 / 9.22

[illegible]

عن الاستاذي مكتب الد / حاكم قشور

عن الشيخة الصغرى



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع: - مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العظمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 257+000 إلى الكم 255+000 بطول 2.00 كم (اتجاه النوبارية) (بالأمر المباشر).

عقد رقم: 2022/2021/1064

- تنفيذ شركة / الهدى للمقاولات العمومية والتوريدات.

بخصوص المستخلص الختامي (7) :-

ننشر بالاحاطة بوجود الاتي:

- 1- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- 2- معمل الموقع متواجد بعقد سابق لنفس المسافة.
- 3- الأجهزة المساحية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- 4- لوحات المشروع عدد (2) متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- 5- البرنامج الزمني متواجد.
- 6- أعمال التأمين والسلامة ومسؤولي السلامة والمرور.
- 7- السجلات متواجدة.
- 8- توثيق الموقع متواجدة.
- 9- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة.
- 10- صور فوتوغرافية + فيديو متواجدة.
- 11- معدات ومهندسين المشروع متواجدة.
- 12- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
- 13- العلامات الارشادية متواجدة.
- 14- العمالة غير متواجدة ويراعى الخصم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

عن الهيئة

مدير ادارة المشروعات

مدير المشروع

مهندس التنفيذ

الهيئة العامة للطرق والكباري
مجلس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبد السلام عامر

م/ أحمد أبو دقيقة

مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس الاداره المركزيه للمنطقه الثالثه عشر

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: إسناد اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى (العين
السخنه-العاصمه الاداريه - العلمين - مطروح) قطاعات غرب النيل..

لتنفيذ لمسافه من كم 255+000 الى الكم 257+000 بطول 2 كم اتجاه النوباريه.

عقد رقم (1064-2021-2022).

الشركة المنفذه: الهدى للمقاولات العموميه.

نرجوا من سيادتكم قبول مستخلص ختامى

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

عن شركة الهدى للمقاولات
العموميه

المهندس / السيد



نموذج رقم 2

بشأن: حصر المواد المحجزة الواردة
بالمستخلص

القيود: ... / ... / 2023 / المنطقة /

التاريخ: 2024 / 03 / 26

إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية اسناد اعمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع الخط الأول (العين السفلى / مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 255+000 الى الكم 257+000 بطول 2 كم.

تنفيذ / شركة الهدى للمقاولات العمومية عقد رقم / 2022-2021-1064

يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجزة المستخدمة بياتها كالتالي :-

م	نوع المادة المحجزة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
1	اتربة	م ³	18323.00	محجر السيوي / بون
2	اتربة	م ³	19007.00	محجر السيوي / بون
3	اتربة	م ³	69720.00	محجر السيوي / بون
4	طبقة SUBBALLAST	م ³	337.62	كسارة حافظ بدوي / بون

هذا وقد تمت مراجعة (اليونات المائية / التصريح) للكميات التي تم الحصول عليها من (كسارة / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات الواردة بالمستخلص.

تم تقديمها بواسطة الشركة وتمت المراجعة بواسطة الاستشاري والاعتماد بواسطة الهيئة.

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

عن الهيئة

مدير المشروع

م / احمد ابو دقيفة

م / احمد الشاعر

يعتد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السائلة عشر بالبحيرة وكفر الدوار

مهندس / مجدي عبد السلام عامر

عن الاستشاري

مدير المشروع

م / رشاد مرسي

مدير المكتب الفني

م /

عن الشركة

م / المعصم بالله السيد

م /

نموذج رقم 2

بشأن: حصر المواد المحجّرة الواردة
بالمستخلص

التقيد: ... / ... / 2023 / المنطقة /
التاريخ: 2024 / 03 / 26

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية اسناد اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السفنة / مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 255+000 الى الكم 257+000 بطول 2 كم.

تنفيذ / شركة الهدى للمقاولات العمومية عقد رقم / 1064-2021-2022

يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجّرة المستخدمة ببياتها كالتالي: -

م	نوع المادة المحجّرة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخاصة
1	اتربة	م ³	18323.00	محجر السيوي / بون
2	اتربة	م ³	19007.00	محجر السيوي / بون
3	اتربة	م ³	69720.00	محجر السيوي / بون
4	طبقة SUBBALLAST	م ³	337.62	كسارة حافظ بدوي / بون

هذا وقد تمت مراجعة (البونات المالية / التصريح) للكميات التي تم الحصول عليها من (كسارة / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات الواردة بالمستخلص.

تم تقديمها بواسطة الشركة وتمت المراجعة بواسطة الاستشاري والاعتماد بواسطة الهيئة.

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

عن الهيئة

مدير المشروع

م / احمد الشاعر

م / احمد أبو دقفة

م / احمد أبو دقفة

يعتصم

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الدوار

مهندس / مجدي عبد السلام عامر

عن الاستشاري

مدير المشروع

م / رشاد مرسي

م / رشاد مرسي

مدير المكتب الفني

م / رشاد مرسي

م / رشاد مرسي

عن الشركة

م / المعتمد بالله السيد

م / المعتمد بالله السيد

م / المعتمد بالله السيد

نموذج رقم 2

بشأن: حصر المواد المحجّرة الواردة
بالمستخلص

القيد: ... / ... / 2023 / المنطقة /

التاريخ: 2024 / 03 / 26

إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق طيه المستخلص الفني الخاص بعملية اسناد اعمال الجسر الترابي لمشروع الفطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة / مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 255+000 الى الكم 257+000 بطول 2 كم.

تنفيذ / شركة الهدى للمقاولات العمومية عقد رقم / 1064-2021-2022

يرجى التفصيل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجّرة المستخدمة بيانها كالتالي: -

م	نوع المادة المحجّرة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
1	اتربة	م ³	18323.00	محجر السيوي / بون
2	اتربة	م ³	19007.00	محجر السيوي / بون
3	اتربة	م ³	69720.00	محجر السيوي / بون
4	طبقة SUBBALLAST	م ³	337.62	كسارة حافظ بدوي / بون

هذا وقد تمت مراجعة (البونات المائية / التصريح) للكميات التي تم الحصول عليها من (كسارة / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات الواردة بالمستخلص.

تم تقديمها بواسطة الشركة وتمت المراجعة بواسطة الاستشاري والاعتماد بواسطة الهيئة.

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

عن الهيئة

مدير المشروع

م / احمد ابو دقيقة

م / احمد الشاعر

م / احمد ابو دقيقة

م / احمد الشاعر

باعتبار

عن الاستشاري

مدير المشروع

م / رشاد مرسى

م / رشاد مرسى

مدير المكتب الفني

م /

م /

عن الشركة

م / المعتصم بالله السيد

م / المعتصم بالله السيد

م / المعتصم بالله السيد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الدوار
مهندس / مجدي عبد السلام عامر

٥٠٩٧٠



الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة و كفر الشيخ

شهادة (1)

بخصوص عملية : إسناد اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى (العين السخنة-العاصمة الاداريه - للعلمين - مطروح) قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 255 الى الكم 257 بطول 2 كم اتجاه النوبارية.

عن عقد رقم (1064 / 2021 / 2022) تنفيذ شركة الهدى للمقاولات العمومية.

يشهد الاستشارى مكتب أ.د خالد قنديل و تشهد الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بالاتى :

- 1- تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة بنود اعمال العمليه عاليه طبقا للشروط و المواصفات المحدد بهذا الشأن و تم تنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للشروط و المواصفات.
- 2- يتم مراعاة خصم ما جاء بمحضر التقييم الابتدائى و اية خصومات مستحقة .
- 3- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد و دفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات.

و هذه شهادة منا بذلك

مدير ادارة المشروعات

م/ كارم امام

مدير المشروع

م/ احمد أبو دقيه

عن الاستشاري

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر

٥٠٩٢٠



الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

شهادة (2)

بخصوص صلية : إسناد اصال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى (العين السخنة-العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 255 الى الكم 257 بطول 2 كم اتجاه النوبارية.

عن عقد رقم (1064 / 2021 / 2022) تنفيذ شركة الهدى للمقاولات العمومية.

يشهد الاستشارى مكتب أ.د خالد قنديل و تشهد الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بان الشركة قامت بتنفيذ جميع بنود الاصال طبقا للمستخلص الختامى للعملية و ان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلى على الطبيعة وتم مراجعتها فنيا و وجدت انها مطابقة للشروط و المواصفات و طبقا للعقد.

و هذه شهادة منا بذلك

مدير ادارة المشروعات

م/ كارم امام

مدير المشروع

م / أحمد أبو دقيقه

أ.د. يوسف

عن الاستشارى

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر

(٥٠٩٦٠)



الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

شهادة (3)

بخصوص عملية : إسناد اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى (العين السخنة-العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 255 الى الكم 257 بطول 2 كم اتجاه التوبارية.

عن عقد رقم (1064 / 2021 / 2022) تنفيذ شركة الهدى للمقاولات العمومية.

يشهد الاستشارى مكتب أ.د خالد قنديل و تشهد الهيئة العامة للطرق و الكبارى (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بان الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواقعة عليها و المحددة بعقد العملية.

و هذه شهادة منا بذلك

مدير ادارة المشروعات

م/ كارم امام

مدير المشروع

م / أحمد أبو دقيقه

أحمد أبو دقيقه

عن الاستشارى

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر

(٥٠٩٢٥)