




تفيد الادارة العامة للمعلومات بأن شركة الحياة للمقاولات العامة وأعمال المحاجر ليس عليها أي محملات بخلاف السيارة والاستراحة بعمليه اسناد "تنفيذ اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية بقطاع العاصمه الإدارية ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة / العاصمه الاداريه / العلمين الجديدة) لتنفيذ المسافة من الكم ٠,٢٢٠ الى الكم ٨,٢٢٠ بطول ٨ كم (اتجاه النيل)".
عقد رقم (٢٠٢١/٧٥٢). (٢٠٢٢/٢٠٢١).

التواقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الادارة العامة للمعلومات



التواقيع ()
مهندسة / أمل حمدي
قطاع بحوث الطرق

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة الحياة للمقاولات العامة وأعمال الماجير

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٧٥٢/٢٠٢١/٢٠٢٢) المـؤـرـخ فـي ٢٧/٢/٢٠٢٢ بمـبلغ ١٤٩,٥ مـليـون جـنيـه (فـقط وـقـدـرـه مـائـة تـسـعـة وـارـبـعـون مـلـيـون وـخـمـسـمـائـة الفـجـنيـه لـاـغـيـر) وـالـمـوـقـع بـيـن الشـرـكـة وـالـهـيـئـة بـشـأن قـيـام الشـرـكـة بـعـمـلـيـة "تنـفـيـذ الجـسـر التـرـابـي وـالـاعـمـال الصـنـاعـيـة بـقـطـاع العـاصـمـة الـادـارـيـة ضـمـنـ مشروع اـنشـاء القـطـار الكـهـربـائـي السـرـيع (الـسـخـنة - العـاصـمـة الـادـارـيـة - العـلـمـين الجـديـدة) لـتـنـفـيـذ المسـافـة من كـم ٢٢٠،٠ حتى كـم ٨,٢٢٠ بـطـول ٨ كـم (اتـجـاه النـيل) بـالـأـمـر المـباـشـر عـلـى أن يـتـم التـنـفـيـذ طـبقـاـلـشـروـطـ وـمـواـصـفـاتـ الـهـيـئـة الـخـاصـة بـهـذـه الـعـمـلـيـة هـذـا وـسـتـتوـى "الـمـنـطـقـة الـأـوـلـى الـمـرـكـزـية" بـالـإـشـراف عـلـى التـنـفـيـذ وـتـجهـيز وـتـسـلـيم المـوـقـع لـلـشـرـكـة فـورـاـ.

وـتـفـضـلـوا بـقـبـولـ فـانـقـ الـاحـترـام ،،،

التـوـقـيـع ()

عمـيد / أبو بـكرـ اـحمدـ حـسـنـ عـسـافـ
رـئـيسـ الـادـارـةـ الـمـركـزـيةـ
لـلـشـئـونـ الـمـالـيـةـ وـالـادـارـيـةـ



المسافة من كم ٢٠٠،٢٠٠ حتى كم ٨،٢٠٠ بطول ٨ كم (اتجاه النيل)

٤- الاستراحة :

توفير عدد (١) استراحة كاملة التجهيزات وتوافق عليها الهيئة وفى حالة عدم اقامة الاستراحة خلال هذه المدة ترتفع عليها غرامة يومية ٥٠٠ جنيه (خمسة وسبعين جنيه) ويحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية اول باول .

٥- وسائل الانتقال

تزويد العملية بعدد (١) سيارة بيك اب دوبل كابينة دفع رباعي وذلك بعد موافقة الجهة المختصة وتكون الغرامة خمسة وسبعين جنيه عن كل يوم يمر لا تكون في السيارة تحت طلب الجهة المختصة .

٦- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وثبتت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة ثبتت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإضافة المعاكس وبالموقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والملاك والمهندسين والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بازالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

٧- البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلس المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج Microsoft Project أو Primavera(Primavera) أو (Microsoft Project) يتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبيان العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديد هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس و يتم تطبيق غرامة قدرها ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه) عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد في تقديم البرنامج الزمني .

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير التدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتواافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتمين والسوبار وحديد التسليح والأسمنت.

ثانياً : متطلبات البناء

أ- تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول أن يكون مدركاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم (من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجة مفصلة توضح مقترنه لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة