




تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه ليس عليها أي محملات عملية " تنفيذ استكمال تنفيذ الجسر الترابي بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٨٤,٠٠٠ الي الكم ٢٨٥,٠٠٠ بطول ١ كم اتجاه برج العرب .

- عقد رقم (٢١٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) .

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



التوقيع ()
مهندسة / أمل حمدي
قطاع بحوث الطرق

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

" شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه "

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذانسخة من العقد رقم
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢١٠) المـؤرخ في ١٦ / ٨ / ٢٠٢٣ بمبلغ
١٩١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مائة واحد وتسعون مليون جنيههالا
غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " استكمال
تنفيذ الجسر الترابي بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة -
العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم
٢٨٤,٠٠٠ الي الكم ٢٨٥,٠٠٠ بطول ١,٠ كم اتجاه برج العرب على
أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا
وستتولى " المنطقة الثالثة عشر البحيرة " الإشراف على التنفيذ و
تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية

حرفية
حسن

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل
الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

الشروط الخاصة

- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

