

الساده / الهيئة العامه للطرق والكبارى

السيد/ مدير الادارة العامه للمعلومات

تحية طيبة وبعد,,


امر توريد

نحيط سيادتكم علما بأننا سوف نقدم لكم المحملات الوارده بكراسة الشروط للاعداد الموضحة بالجدول
لادارة المخازن لعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٢٤) المؤرخ فى ٢٠٢٣/٤/١٠ بمبلغ ٤٩٧٤٩٥٠
جنية(فقط وقدره اربعة مليون وتسعمائة اربعة وسبعون الف وتسعمائة وخمسون جنيها لا غير) والموقع
بين الهيئة والشركة بشأن قيام الشركة "اعمال رصف طريق الممشى السياحى القديم (القطاع الاول)
بطول ١ كم محافظة الفيوم - إشراف (المنطقة السادسة - بنى سويف) بالامر المباشر

م	الوصف	الموديل	الوصف	الفئة	الكمية	الاجمالى
1	كاميرا خارجية Hikvision	DS-2CE16DOT	ميجا ٢ مم ٣,٦ IP 67	450	24	10800
2	جهاز تسجيل رقمى Hikvision	DS-7116HGHI	قناة ١٦ ميجا بيكسل ٢ HDMI	3470	1	3470
3	كابل	RG 174	ياردة ٢٠٠ فيديو و باور	1300	2	2600
4	BNC		نقل بيانات	6	16	96
5	وصلة باور		نقل الباور	5	16	80
6	باور سبلاى		٢٠ أمبير	300	1	300
	الاجمالى غير شامل ضريبة القيمة المضافة					17346

رئيس مجلس الادارة

ب.م.م / باسم الجمل



٢٠٢٣/٤/١٦
م.م

(Signature)

الرئيسى : شارع جمال فهمى من ترعة البوصة من الدائرى - بنى سويف

الفرع : ٤ شارع الصحابة الكرام - برج الرضا - حى السفارات - مدينة نصر - القاهرة

☎ ٠١١٤٠٨٠٤٠١١ (٢٠٢) ☎ ٠١٠٨٧٦٧١٣٧ - ٠١٠٨٧٦٧١٣٧ (٢٠٢) ☎ ٠١٠٨٧٦٧١٣٧ (٢٠٢)

☎ dahab.bg@gmail.com

ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದು

00153

35100-4

五

التاريخ: ١٦ / ٤ / ٢٠٢٤ م

المطلوب من السيد : مسكوكه ذهب للحضرة والتمويلات

ف	الصفحة	فئة	عدد	جنية	قرش
كاميرا حاسوبية	٩٥٠	٩٤	١٠٠		
جهاز تسجيل رقمي ١٦ قناة	٣٤٨٠	١	٣٤٨٠		
كاف RG ١74	١٣٠٠	٩	٩٦٠		
BNC	١٦	٩٦			
وحدة يادو	٥	١٦	٨٠		
يادو - يادو	٣	١	٣		
إجمالي فقط وقدره: سبعة عشر ألفاً، لثمائة وثمانين ريالاً سعودياً					١٧٤٦٠

٢٠٢٣/٤/١٠
ش.د.ج.ب. ٢٠٢٣/٤/١٠



أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة
شركة دهب للمقاولات والتوريدات

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/ ١٨٢٤)

المؤرخ في ٢٠٢٣/٤/١٠ بمبلغ ٤٩٧٤٩٥٠ جنيه (فقط وقدره اربعة مليون

وتسعمائة اربعة وسبعون الف وتسعمائة وخمسون جنيها لا غير) والموقع بين

الهيئة والشركة بشأن قيام الشركة " اعمال رصف طريق الممشى السياحي القديم

(القطاع الاول) بطول ١ كم محافظة الفيوم - إشراف (المنطقة السادسة - بنى سويف)

" بالامر المباشر .

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى

(المنطقة السادسة - بنى سويف) الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

(التوقيع)

عميد / ابوبكر احمد حسن عساف

رئيس الادارة المركزية

للشؤون المالية والادارية

عقد مقابلة

**الموضوع : " اعمال رصف طريق المشى السياحى القديم (القطاع الأول) بطول ١ كم
محافظه الفيوم - إشراف (المنطقة السادسة - بنى سويف) (بالأمر المباشر)**

رقم العقد : ١٨٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

أنه في يوم الاثنين الموافق : ١٠ / ٤ / ٢٠٢٣ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته / رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة.

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

" شركة ذهب للمقاولات والتوريدات "

ويمثلها السيد / باسم محمد محمد الجمل

بصفته / مدير الشركة

بطاقة رقم قومی / ٢٨٦٠٥٢٠٢٢٠٠٢١٧٣

بطاقة ضريبية / ٤٨١-٥٥٧-٦٧٩

مأمورية ضرائب / بنى سويف ثالث

سجل تجاري رقم (٥٣٢٤٤) .

ومقرها / الجزيرة القبلية ش جمال فهمى من ش ترعة البوصة - بنى سويف .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

باسم محمد الجمل
باسم الجمل



(الشروط الخاصة)
البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم (الخطة الإضافية العاجلة)
إشراف: (المنطقة السادسة - بنى سويف)

الهيئة العامة للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS AND BRIDGES (GAR)



- يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوقيتاتها بدقة فور استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول الكميات والبرنامج الزمني) وما يحدده المهندس ملزم للمقاول ويحق للمهندس رفض أيأ من هذه المعدات أو إستبدالها أو زيادة عددها عن الحد الأدنى أو إحضار أية معدات أخرى إضافية قد يراها ضرورية لاستكمال الأعمال و لا يتم خروج أى معدة من الموقع إلا بتصريح من المهندس
- لا يتم السماح بالعمل فى المشروع الا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقا للبرنامج الزمنى وفى حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء اعلاه يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) كقيمة متوسطة عن كل يوم تاخير في توفير المعدة الواحدة. ولا تعفى تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

تابع ملحق رقم ١
نموذج رقم (٢) الحد الأدنى من فريق العمل

التخصص	عدد	سنوات الخبرة فى مشاريع مماثلة فى النوع و القيمة
١. مدير التنفيذ للطرق	١	١٠ سنة
٢. مراقب مواد / فني مواد	٢	٥ سنوات
٣. حاسب كميات	١	٥ سنوات
٤. فني سلامة مرورية	٢	٥ سنوات
٥. مساح	١	٥ سنوات

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم فى مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
- يحدد المهندس و جهاز الإشراف الحد الأدنى بموافقة المالك وفقا لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني
- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير التنفيذ بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفى تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

يلتزم الطرف الثانى بتوريد الادوات المكتبية اللازمة للعمل طبقا للاعداد الموضحة بالجدول ادناه وطبقا لقائمة المواصفات توافق عليها الهيئة العامة للطرق والكباري على ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على ان يتم تسليمها للمخازن وذلك خلال مدة المشروع وتوقع غرامة قدرها ٤٠٠٠٠ جنيه (اربعون الف جنيه) فى حالة عدم التوريد لمدة المشروع

البيان	العدد
كرتونة اوراق A٤	٢٥

تصميم للمشاريع والدراسات
م. م. محمد الكحل



مذكرة للعرض على السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن: تغيير بند محملات شركة ذهب للمقاولات والتوريدات.

مذكرة تق

الهيئة العامة للطرق والكباري

العدد : ٤ / المعلومات

التاريخ : ١٥ / ٤ / ٢٠٢٤


أولاً: الموضوع :

تعديل بند المحملات للعقد رقم (١٨٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) عن عملية " اعمال رصف طريق الممشى السياحي القديم (القطاع الأول) بطول ١ كم محافظة الفيوم .


ثانياً: المطالب :

- برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة على تعديل بند المحملات رقم (١) كالاتي :-
- عدد (٢٥) كرتونة ورق (A4) .
- إلي بند توريد كالاتي :-
- ١- توريد منظومة كاميرات للمناطق (مرفق) .

التوقيع ()
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات


التوقيع ()
مهندس/محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

ثالثاً: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
()

التوقيع ()
لواء مهندس/ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس مجلس الإدارة

رابعاً: رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

()

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

خامساً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

()