



تفيد الادارة العامة للمعلومات بأن المكتب الهندسي للمقاولات العمومية ليس عليه
أي محملات خلاف السيارة عن عملية " اعمال رصف طرق وشوارع حي غرب
أسيوط (المرحلة الرابعة) بمحافظة أسيوط (المنطقة السابعة-أسيوط) ".
عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٢٩).

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



التوقيع ()
مهندسة / أمل حمدي
مدير إدارة صيانة الجسور

خلاف السيرة

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة
المكتب الهندسي للمقاولات العمومية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ٩٢٩)

المؤرخ في ٢٠٢٢/ ١٢/ ٧ بمبلغ ١٩,٥٨٩,٨٧٢,٥٠ جنيه (فقط وقدره تسعة عشرة مليوناً

خمس مائة تسعة وثمانون ألفاً وثمانمائة اثنين وسبعون جنيهاً وخمسون قرشاً لا غير) والموقع بين

الهيئة والشركة بشأن قيام الشركة " اعمال رصف طرق وشوارع حى غرب اسيوط (المرحلة

الرابعة) بمحافظة اسيوط (المنطقة السابعة - اسيوط) " .

على أن يتم التنفيذ طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى

(المنطقة السابعة - اسيوط) الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

(التوقيع)

عميد / أبوبكر أحمد حسن عساف

رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

حسين

الهيئة العامة للطرق والكباري

(الشروط الخاصة)

اعمال رصف طرق وشوارع حي غرب اسبوط (المرحلة الرابعة) بمحافظة اسبوط - المنطقة السابعة - اسبوط)

تلم ملحوظ رقم ١

نموذج رقم (٢) فريق العمل

التخصص	عدد	سنوات الخبرة في مشاريع ممثلة في النوع و القيمة
١. مدير التنفيذ للطرق	١	١٠ سنة
٢. مراقب تنفيذ / فني مواد	٢	٥ سنوات
٣. حاسب كميات	١	٥ سنوات
٤. فني سلامة مرورية	٢	٥ سنوات
٥. مساح	٢	٧ سنوات

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
- يحدد المهندس الحد الأدنى بموافقة المالك وفقا لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني
- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيهه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيهه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

