

شركة المقاولات العمومية
فوزى عبده على
GENERAL CONTRACTING COMPANY
G.C.C.
أعمال تحريك التربة - إنشاء الطرق

أمر توريد

استلمت أنا السيد/ الهيئة العامة للطرق والكباري.

أمر توريد عقد: ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٠.

عملية: تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق الواحات القطاع الأول بطول ٢,٧ كم (تنفيذ شركة المقاولات العمومية فوزى عبده علي).

بيان الكميات المستلمة:-

م	البند المحمل	العدد	الفئة (م.ج)	المبلغ (م.ج)
١	سويتش موديل D-Link	١	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠
٢	عمود محلي دهان إلكتروستاتيك	١	٨٠٠٠	٨٠٠٠
٣	جيبك ١ جيجا	٢	٥٠٠٠	١٠٠٠٠
	الإجمالي			٤٥٠٠٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

عن الشركة

شركة المقاولات العمومية
فوزى عبده على
شركة
٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٠

١
٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٠
٢

تليفون/فاكس: ٣٣٨٧٧٠٩٤

تليفون/فاكس: ٣٧٩٩١٣٨٠

الإدارة: ١٨ ش الملك فيصل - جيزة
المخازن: أبو رواش - طريق ترعة المنصورية

أمر إسناد
=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة


شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٠) المؤرخ في ٢٠٢١/٧/٦ بمبلغ ١٧٣١٦٩٤٧٢
مليون جنيه (فقط وقدره مائة ثلاثة وسبعون مليون مائة وتسعة وستون
الف اربعمائة اثنان وسبعون جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة
بشأن قيام الشركة بعملية " تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول
القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة/إسكندرية
الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق الواحات القطاع الأول بطول ٢,٧ كم
على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية
هذا وستتولى " منطقة الدائري ومحاوره " الإشراف على التنفيذ و
تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية



أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات بطول ٧ كم (القطاع الأول بطول ٢,٧ كم)

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
- يحدد المهندس الحد الأدنى بموافقة المالك وفقا لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني
- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.


ملحق رقم (٢)

يلتزم الطرف الثاني بتوريد التالي :

- ١- توريد المجموعات التالية شهريا وتوقع غرامة قدرها ٣٠٠٠٠ جنيه شهريا (ثلاثون ألف جنيه) .

البيان	العدد
أخبار ماكينات التصوير	١٠ مجموعات
أخبار الطابعات	١٠ مجموعات
ملفات	٥ مجموعات
أفلام	٥ مجموعات


- ٢- توريد عدد (١) ماسح ضوئي A٣ (Scanner A٣) طبقاً لقائمة المواصفات المسلمة من الهيئة العامة للطرق والكباري على أن يكون بأحدث المواصفات وتوقع غرامة قدرها ٥٠٠٠٠ جنيها (خمسون ألف جنيه) في حالة عدم احضاره ويتم فحصها عن طريق الإدارة المختصة بالهيئة العامة للطرق والكباري بمدينة نصر



التاريخ: ١٣/٤/٢٠٢٤م

التاريخ: ١٤/٣/٢٠٢٥
المطلوب من السيد: شركة المطارات العمومية الى قنولي عبده

[illegible]



مذكرة للمعرض علي السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن: تغيير بند محملات شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه.

ارة النقل
هيئة العامة للطرق والكباري
بند : ٤ / المعلومات
تاريخ : ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٤

الموضوع

تعديل بند المحملات للعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٠) عن عملية " تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع الطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق الواحات القطاع الأول بطول ٢,٧ كم ، والعقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٢٤) اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (المخنة /العاصمة الإدارية /العلمين) في المسافة من كم ٢٠,٢٣٠ حتى كم ٢٤,٢٠٠

ثانياً: المطالب:

برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة على تعديل بند المحملات كالآتي :-
العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٠) عدد (١٠) مجموعات احبار ماكينات التصوير ، عدد (١٠) مجموعات احبار الطابعات عدد (٥) مجموعات ملفات ، عدد (٥) مجموعات أقلام (بغرامة قدرها ٣٠,٠٠٠ ثلاثون ألف جنية) وذلك لمدة شهرين عدد (٥) مجموعات ملفات ، عدد (٥) مجموعات أقلام (بغرامة قدرها ٣٠,٠٠٠ ثلاثون ألف جنية) وذلك لمدة شهرين ٢٠,٠٠٠ = ٢ × ٣٠,٠٠٠ ستون ألف جنيهاً فقط لمدة شهرين (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٠)

إلي بند كالآتي :-

١- سويتش D-Link ١٠ اقناه + جيبك
٢- عمود حامل كاميرا معني ٣ م لتركيب كاميرا Ptz (مرفق)
العقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٢٤) عدد (١٠) مجموعات احبار ماكينات التصوير ، عدد (١٠) مجموعات احبار الطابعات عدد (٥) مجموعات ملفات ، عدد (٥) مجموعات أقلام (بغرامة قدرها ٣٠,٠٠٠ ثلاثون ألف جنية) وذلك لمدة شهرين ٢٠,٠٠٠ = ٢ × ٣٠,٠٠٠ ستون ألف جنيهاً فقط لمدة شهرين (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٠)

إلي بند كالآتي :-

١- سويتش D-Link ١٠ اقناه + جيبك
٢- عمود حامل كاميرا معني ٣ م لتركيب كاميرا Ptz (مرفق)

التوقيع ()
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

ثالثاً: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع تنفيذ والمناطق

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس مجلس الإدارة

رابعاً: رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أوامر

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

خامساً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أوامر