



شركة
مجدى شهدى لمعى

للمقاولات العمومية

ب.ض : ٨٢٨ / ٥٩٥ - ٢٢٢
س ت : ٢١٦٤

السادة / الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحتة طيبة وبعد

الاشارة الى اسناد تنفيذ اعمال انشاء عدد ٣ بوابخ خرسانية اسفل مسار القطار الكهربائى السريع (العين
السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) عند المحطات (٢٧٩+٠٨٠) & (٢٩٤+٨٨٠)
& (٢٩٦+٠٦٠) بالامر المباشر العقد رقم (١٥٤٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) المؤرخ فى ١٣ / ٥ / ٢٠٢٤
مقولة مكتب مجدى شهدى لمعى


م	بيان الاصناف	العدد	السعر	الاجمالى
١	علم مصر ٢,٢٠ x ١,٢٠	٥	٢٩٠٠	١٤٥٠٠
	الاجمالى الى			١٤٥٠٠

التوقيع
الاسم : مجدى شهدى لمعى
مكتب : مجدى شهدى لمعى



تحريراً فی : / / ۲۰۰

المطلوب من السيد :

بيان	السعر		العدد	الإجمالي	
	جنيه	قرش		جنيه	قرش
علم مصر مطبعة ١٤٠٠ م ١٤٤٠ م	٢٩٠٠		٥	١٤٥٠٠	
					
			الإجمالي		
فقط : لاغير					



أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

مكتب مجدي شهدي لمعي

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل وفق هذا نسخة من العقد رقم (١٥٤٣/ ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤) المؤرخ في ١٣/ ٥/ ٢٠٢٤ بمبلغ ٩,٩١٣,٧٦٥ جنيه (فقط وقدره تسعة مليون وتسعمائة وثلاثة عشر الف وسبعمائة خمسة وستون جنيه لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بتنفيذ عملية " تنفيذ أعمال إنشاء عدد (٣) أبراج خرسانية أسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) عند المحطات (٢٧٩+٠٨٠) & (٢٩٤+٨٨٠) & (٢٩٦+٠٦٠) " بالأمر المباشر على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وسيتولى (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة) الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر أحمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية

ملحق الشروط الخاصة

تقوم الشركة بتوريد عدد (٢٠) كرتونة ورق A٤ (وزن ٨٠ جم) الي الادارة العامة
للمعلومات بالهيئة و ذلك فور توقيع التعاقد وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير الورق
المطلوب يتم خصم (مبلغ ٤٠٠٠٠) (اربعون الف جنيها) .

مدير الشركة
[Signature]



مذكرة للعرض علي السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن: تغير بند محملات شركة مجدى شمدى لمعى للمقاولات العموميه

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

القيد : / / المعلومات

التاريخ : ٢٠٢٤/ ١٠ / ١

أولاً: الموضوع :

تعديل بند المحملات للعقد رقم (٢٠٢٤/ ٢٠٢٣ / ١٥٤٣) عن عملية " تنفيذ أعمال إنشاء عدد (٣) بوابخ خرسانية أسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) عند المحطات (٢٧٩ , ٠٨٠) & (٢٩٤ , ٨٨٠) & (٢٩٦ , ٠٦٠) .

ثانياً: المطالب:

- بـرجاء التكرم من سيادتكم الموافقة على تعديل بند الحملات كالاتي :-
- عدد (٢٠) كرتونة ورق A4 (بغرامه قدرها ٤٠,٠٠٠ أربعون الف جنيه) .
- إلي بند توريد كالاتي :
- ١- توريد عدد (٥) علم جمهورية مصر العربية طبقتين للهيئة والمناطق .

التوقيع ()
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات


التوقيع ()
مهندس/ محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

ثالثاً: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رابعاً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

ادارة

التوقيع ()
لواء مهندس / حسان الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري