

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
إدارة المخازن

محضر فحص أصناف

منطقة: القاهرة

إجراءات لجنة فحص مجتمعة فى: المحلوسات بتاريخ: ٢٠٢ / /

عدد	الوحدة	اسم الصنف ومواصفاته	لجنة الفحص
١	بالدر	صبا، حطب آلى بمشكلة Dell 7010 - Conetis	اجتمعت لجنة الفحص المشكلة من السادة:
١	-	واحد فقط له استكمال توفير محام للعقد رقم ٢٦٦ / ٢٢٢ / ٢٢٢ مادة ١٢ مذكره العرض على السيد رئيس مجلس إدارة مؤتمر السيد رضى	الرئيس / م / حاتم زكريا السيد / ١٩ / رباح محمد السيد / ١٩ / محمد طاهر السيد السيد / ١٩ / أحمد عواد رسلان
			وقد فحصت اللجنة الأصناف المدرجة وقارنتها بنسبة % من كل صنف على شروط العقد وترى أن نوع الأصناف الموردة هو من جميع الوجوه مطابقة غير مطابقة وعليه فاللجنة توصى بقبول الأصناف الموردة توقيعات اللجنة الرئيس / السيد / السيد / السيد /

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٦١١٢ من ٢٠٢٢ - ٢٠٠٠

الأصناف المبينة بهاليه وردت بتاريخ: ٢٠٢ / / من المورد: المحرك
بموجب الفاتورة رقم: بتاريخ: ٢٠٢ / / المرفقة بهذا المحضر وذلك بناء على أمر التوريد رقم: ٢٠٢ / /
بتاريخ: ٢٠٢ / / وقد تم فى شأنها قرار اللجنة الموضحة بهاليه.

مدير
إدارة المخازن

محضر تلمین

انه في يوم الموافق / ٢٠٢٥ اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الأئني أسماؤهم:

رئيساً

عضواً

عضو

١- السيد المهندس / حاتم زكريا حافظ

٢- السيد المحاسب / طاهر طاهر عبد اللطيف

٣- السيد الأخصائي / طارق مازن محمد

التالى بياناتها والمحملة على عملية:

لمعاينة الحث

استكمال قوریہ محلا ۷ القدر ۶۶ / ۷۷ ۱۷۷۷

والمستند تنفيذها الى شركة :

[Signature]

وقد اجتمعت اللجنة لوضع القيمة التقديرية لهذه الأجهزة حتى يمكن إضافتها إلى مآزان الهيئة وعليه قدرت اللجنة سعر المحملات بقيمة تقديرية كالتالي :

الاسم	الكمية	الوحدة	الحالة	الاسم	الرقم
كابل في شبكة	١	بالم	١٥	٢٧٥٠٠	١
Dell Zolo core i5					٢
					٣
					٤
					٥
					٦
					٧
					٨
					٩
					١٠
١٠				٢٧٥٠٠	

التوقعات :

۱- السيد. الأخصائي / طارق مازن محمد

٢- السيد المحاسب / طاهر طاهر عبد اللطيف

٣- السيد المهندس / حاتم زكريا حافظ



()

(التوقيع)

مهندس / محمد صابر الباجوری

مدير عام الادارة العامة للمعلمات



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	ساهكریت
رقم العقد	(2023/2022/366)
العملية	أعمال إنشاء عدد 9 كباري (8 كوبري علوي للتوسعة بالاتجاهين + كوبري دوران للخلف مفرد) ضمن المرحلة النولي من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتى جهصة بطول 40 كم في الاتجاهين " وذلك لتنفيذ أعمال إنشاء عدد (2) كوبري توسعة " الهطار " بالاتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند 66.300م بالأمر المباشر .
الافادة	تم توريد محملات
تفاصيل الافادة	عدد(1) جهاز حاسب الى DELL I5.(مذكرة تبديل) مرفق

تحرير فى (2025-04-16)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



تفيد الادارة العامة للمعلومات بقيام "شركة سامكريت مصر" بتوريد الأصناف التالية بقيام لجنة المحملات السابقة بإستلام الأتى عن عملية " أعمال إنشاء عدد ٩ كباري (٨ كوبري علوي للتوسعة بالاتجاهين + كوبري دوران للخلف مفرد) ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم في الاتجاهين " وذلك لتنفيذ أعمال إنشاء عدد (٢) كوبري توسعة " المطار " بالاتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند كم ٦٦,٣٠٠ بالأمر المباشر

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٦٦).

- عدد (١) جهاز حاسب الي

- عدد (١) جهاز حاسب الي لاب توب .

التوقيع)
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

ولاء

الجزء الثاني الشروط الخاصة

مادة (٢) كوبري المطار

أولاً : تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعية

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفلت) واستراحات العاملين، والمقاول مسئول وعلى نفقته عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترح وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الإنتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مباني أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعية للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة وأعمال السلامة المهنية باستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد عليه المهندس.

مكتب ممثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل باعداد مكتب مكيف بموقع العمل لإدارة المشروع ولا تقل مساحته عن ١٢٥ م٢ مكون من ثلاث حجرات على ان تكون احداها غرفة اجتماعات (شاملة ترابيزة كبيرة و عدد ١٠ كراسي) وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم المشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثيث بمكاتب ومقاعد جلدية وانترية مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع الترييزة والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإدارة على ان يقوم المقاول باعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع و تعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانتة وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع اربعمئة جنيهها يوميا إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية اولا باول

يلتزم المقاول بتزويد موقع العمل بالآتى :-

١. عدد (٣) أجهزة نوحية (TABLETS / IPADS)

على ان :-

يتم خصم مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مائة و خمسون الف جنيهه في حالة عدم توافر الاجهزة في البند الاول

مع مراعاة الآتى:

- جميع الأجهزة يجب أن تكون حديثة الصنع وبحالة ممتازة ومن أجود الماركات، على ان تكون الاجهزة مرفق بها شهادة الضمان ضد عيوب الصناعة معتمدة من الوكيل او الموزع المعتمد داخل جمهورية مصر العربية ويجب اعتماد مواصفات الأجهزة وماركتها من قبل قطاع الكبارى قبل توريدها لموقع العمل.
- على ان يلتزم المقاول بصيانة الاجهزة و بتوريد قطع الغيار اللازمة للتشغيل طوال فترة المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي للعملية .
- ضمان شامل للأجهزة لمدة سنتين من تاريخ التوريد

- التجهيزات

تقوم الشركة بتوفير عدد (٣) سيارة ملاكي سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتي تاريخ الاستلام الابتدائي وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارة يتم خصم (مبلغ ٧٥٠ جنيه / اليوم) للسيارة الواحدة وكذلك توريد عدد (٤) عمال طوال مدة المشروع و توقع غرامة قدرها (٨٠٠٠) جنيه شهريا عن كل عامل غير متواجد وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتي تاريخ الاستلام الابتدائي.

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة سامكريت مصر " مهندسون ومقاولون "

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ٣٦٦) المؤرخ في ١٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بمبلغ ٣٣٩,١١٧,٨٩٠ جنيهه (فقط وقدره ثلاثمائة تسعة وثلاثون مليون ومائة وسبعة عشر الف وثمانمائة وتسعون جنيهه لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية أعمال إنشاء عدد ٩ كباري (٨ كوبري علوي للتوسعة بالاتجاهين + كوبري دوران للخلف مفرد) ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم في الاتجاهين " وذلك لتنفيذ ((أعمال إنشاء عدد (٢) كوبري توسعة " المطار " بالاتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند كم ٦٦.٣٠٠)) بالأمر المباشر .

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستولى " المنطقة الثانية - القتال وسيناء " الإشراف على التنفيذ و تجهيز

وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف

رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

مذكرة للعرض (٧)

على السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

بالإشارة إلى أعمال إنشاء عدد (٢) كوبرى (المطار) بالاتجاهين وصيانة الكوبرى القائم عند ٦٦,٣٠٠ ضمن اعمال المرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم " والمسند تنفيذها إلى شركة سامكرت ، وإيماءا إلى كراسة شروط العملية بند التجهيزات الموقعية - الفقرة الثانية (الشروط الخاصة) بشأن توريد عدد (٣) اجهزة لوحية (Tablets/IPADS) *
لذا يرجى الموافقة على قيام الشركة المنفذه بتوريد عدد (٢) جهاز كمبيوتر (Desktop) + عدد (١) لاب توب بدلا من توريد عدد (٣) اجهزة لوحية (Tablets/IPADS) بقيمة متقاربة ، وكذلك رد التعلية الخاصة بعدم توريد هذه الاجهزة *
- والامر مفوض لسيادتكم *

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /

ي. ر. ج. ح. ر. ن. ح.

سامى احمد فرج

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

(التوقيع)

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

(التوقيع)

اراسته

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

49645

49645

منطقة :

التاريخ :

الجهة الطالبة:

رجاء صرف الأصناف الموضحة أدناه إلى :

من مخزن :

رقم المقايسة :

ملکیت القہر

[Handwritten signature]

الوحدة	الكمية	بيان الصنف	المتاح صرفه
	١	٢٧ HP VICTUS Gaming ٢٧ - ٢٧	١
أحمد حسن ٢٠٢٥/٣/١٧			

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٦٦١٢ س ٢٠٢٢ - ٥٠٠

الجهة الطالبة: _____ يعتمد _____ مدير إدارة / مدير عام

تم الصرف بإذن صرف رقم: _____ بتاريخ: / / ٢٠٢ أمين المخزن



جمهورية مصر العربية

بطاقة تحقيق الشخصية



احمد

حسن سيد حسن

٣٧ ش ايمن عبدالحليم سالمان

الوراق - الجيزه

١٩٨٨/٠٧/١٩

٢٨٨٠٢١٩٠١٠٣٢١٢

IX5674081



٢٠٢١/٠٦

٢٨٨٠٢١٩٠١٠٣٢١٢


اخصائى متابعه ثان

الهيئة العامة للطرق والكبارى


متزوج

مسلم

ذكر



البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠٥/٣١



49646

طلب صرف من الخازن

منطقة :

التاريخ :

٢٠١

الجهة الطالبة :

من مخزن : —

رقم المقايسة :

--	--

رجاء صرف الأصناف الموضحة أدناه إلى: محمد صالح بن عبد الفضيل

[illegible]

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٦٦١٢ س ٢٠٢٢ - ٢٠٢٠

الجهة الطالبة: _____ يعتمد _____ مدير إدارة / مدير عام

تم الصرف بإذن صرف رقم: _____ بتاريخ: / / ٢٠٢ أمين المخزن

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

محمد
صالح عبدالفضيل محمود
٥ ح الكبارى - ش الكبارى
الجمالية - القاهرة

٢٧٧.٠٢١٥.٠١.١٤٧٢

JJ7622939

٢٠٢٢/٠٥ ٢٧٧.٠٢١٥.٠١.١٤٧٢
حاصل على ليسانس اداب

متزوج مسلم ذكر

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٥/٢١ ١

