



امر توريد

السادة : الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد ...

تتشرف ابناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه عن عملية "استكمال اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع لخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين) - مطروح لاعمال الربط بالارصفة (قطاع البحيرة) في المسافة من الكم ٣٨٥,٦٨ + ٢١٣ الى الكم ٥٤٧,٧١ + ٢١٣ بطول ١٦٢,٠٣ م والمسافة من الكم ٢١٣ + ٧٧٥,٤٠٣ الى الكم ٢١٤ + ٠٢٠ بطول ٢٤٤,٥٩٧ م (اعمال الردم واعمال Technical Block من منسوب الفرمة حتى منسوب ٤ م).

عقد رقم (٩٨٦/٢٠٢٤/٢٠٢٥)

- بإرسال عدد الآتي:

البيان	العدد	سعر الوحدة	الإجمالي
وحدة اكسس كنترول هواوي	١	٢٩٣٧٥ جنية	٢٩٣٧٥ جنية

رئيس مجلس إدارة الشركة



لإنشاء ورصف الطرق وأعمال الكباري
والمطارات والسكك الحديدية

حسام سالم

٦١٨ / مكرر



٩٨٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ (رقم معاوٰت عقد)

تم إبرام هذا العقد بين كل من:

• ٢٠٢٠/٧/٣ ، تأسيس مجلس إدارة

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٦/٣ بمقرها - القاهرة
أولاً: الهيئة العامة للطرق والكباري ومبرتها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة
بصفتها المتعاق، وهي الجهة المعنية المستفيدة من عملية "استكمال اعمال الحسرا الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الأول لاعمال الربط داخل محطة السادات والربط بالأرصافه (قطاع البحيرة) في المسافة من الكيلometer ٢١٣+٤٨٥,٦٨ الى الكيلometer ٢١٣+٤٩٧,٧١ بطول ٢١٣٤٥٤٧,٧١ كم والمسافة من الكيلometer ٤,٠٣ الى الكيلometer ٤,٠٢ بطول ٢١٤٠,٥٩٧ م (اعمال الردم واعمال Technicil Block من منسوب (-٦م) من منسوب الفرمة حتى منسوب (-٤م) من منسوب الفرمة) بالامر المباشر ويمثلها قانوناً في التوفيق على هذا العقد.
الـ١: الهيئة العامة للطرق والكباري / طارق محمد عبد الجواد بصفته/ رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف أول)

نهاية
 حيث أن الطرف الأول أبدى رغبته في التعاقد على تنفيذ "استكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الأول لأعمال الربط داخل محطة السادات والربط بالأرصفة (قطاع البحيرة) في المسافة من الكم ٢١٣٤٧٧٥،٤٠٣ إلى الكم ٢١٣٤٨٥،٦٨ بطول ٢١٣٤٥٤٧،٧١ بـ ٢١٤٤٠٢٠ م (أعمال الردم واعمال Technicl Block من منسوب ٤٠٪) من منسوب الفرمة حتى منسوب ٥٩٪ (٤٠٪) من منسوب الفرمة" بالأمر المباشر، وذلك بغرض تلبية احتياجاتهما بما يمكّنه من تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية ويساهم في تنظام سير العمل، ووفقاً لما تم تخصيصه من اعتمادات مالية، بحيث أبدى الطرف الثاني استعداده للقيام بذلك واتمامه وفقاً للمشروع والمواصفات وأية متطلبات أخرى وكما هو منصوص عليه يكراسة المشروع والمواصفات العرض المقدم منه، والذي قبله الطرف الأول. وفي ضوء اعتماد السيد الفريق / نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٩٩٢ لسنة ٢٠١٩ وتتعديلاتها. وطلب عرض السعر وكراسة الشروط والمواصفات بشأن الاتفاق المباشر للتعاقد على "استكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الأول لأعمال الربط داخل محطة السادات والربط بالأرصفة (قطاع البحيرة)" في المسافة من الكم ٢١٣٤٧٧٥،٤٠٣ إلى الكم ٢١٣٤٨٥،٦٨ بـ ٢١٣٤٥٤٧،٧١ بطول ٢١٣٤٥٤٧،٧١ بـ ٢١٤٤٠٢٠ م (أعمال الردم واعمال Technicl Block من منسوب ٤٠٪) من منسوب الفرمة (٤٠٪) من منسوب الفرمة" بالأمر المباشر. ووفقاً لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بموضوع هذا العقد، وما أوصلت به لجنة الاتفاق المباشر من قبول العرض المقدم من الطرف الثاني بمبلغ ١٥٠,٩٢١,٥٠ جنية (فقط وقدره تسعة عشر مليون وتسعمائة واحد وثلاثين ألف مائتان وخمسون جنيهاً لا غير) ، والذي تمت الترسية عليه، باعتباره الأفضل شروطاً والأقل سعراً ومطابقته للشروط والمواصفات الفنية واعتماد السلطة المختصة لتوصية اللجنة بتاريخ ١١/٢٤/٢٠٢٤ وبعد أن أقر الطرفان

البند الأول
باهليتهم وصفيهم للتعاقد على حس ادمي.
يعتبر التمهيد السابق ، وكراهة الشروط والمواصفات التي تم التعاقد بناء عليها ، والعرض المقدم من الطرف الثاني
والمقبول من الطرف الاول ، وكافة المكاببات والمراسلات والرسومات وغيرها من الاوراق والمستندات المتبادلة
بين الطرفين ، ومحاضر لجنة الاتفاق المباشر ، وأمر الإسناد ، ومحضر استلام الموقع ، والبرنامجه الزمني التنفيذي
المقدم من الطرف الثاني والمعتمد من الطرف الأول ، وكافة الإجراءات السابقة على التعاقد ، جزءا لا يتجزأ من هذا
العقد . ومتىما ومتىما لا يحاباه .


أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

الشروط الخاصة

يتم حصول مهندسو التنفيذ والممداد والمساهمين على الدورات التدريبية المناسبة لتخديمهن في مرفق
التدريب التابع للهيئة العامة للطريق والمكعبات
بحذر المهندس الخد الأدنى بموافقة المالك وفقاً لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني
بحل للهيئة حسم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يومها في حال عدم توفر مدير المشروع
بدون عذر يقبله المهندس ومبغ ٥٠٠ جنيه (خمسة جنيه فقط لا غير) يومها كفيدة متعددة في
حال عدم توفر اي من باقي فريق العمل ولاعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب
المقدمة حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

يلتزم المطرف الثاني بتوريد الأدوات المختبرية اللازمة لاحتياجات الارارات و المشاكل وذليقاً لفائدة
المواصفات تواافق عليها الهيئة العامة للطريق والمكعبات على ان يتم فحصها وتحاذ الاجراءات اللازمة
عن طريق الادارة العامة لمرفق المعلومات بالهيئة على ان يتم تسلیمها للمخازن وذلك خلال فترة المشروع
وتوقيع شرامة قدرها ١٠٠٠ جنيه (اربعون ألف جنيه) في حالة عدم التوريد لهذا المشروع



للمزيد من المعلومات، فضلاً
قم بمسح هذا الباركود

فاتورة

الحالة : صحيح

٢٠٢٥/٦/١٦ PM -٩:١٢:٠٩ ٢٠٢٥/٦/١٦ PM -٦:١٢:٠٩ تاريخ التقديم :
٢٠٢٥/٦/١٦ PM -٦:١٢:٠٩ ٢٠٢٥/٦/١٦ PM -٣:١٢:٠٠ القاهرة تاريخ الإصدار :



الاسم : اندجو للاسطمه الذكية
رقم التسجيل : 696558238#
عنوان رقم 37
شقة 2 شارع 276 منفلحة القمر الصناعي المعادى
فصم المعادى، القاهرة، EG, 42111111

رقم العاتورة المدنية للتصدير :
رقم طلب المصادر :

الرقم الالكتروني : 8KD35Y5ZDGFBR1F4T5K3ZXJ10

مراجع طلب المبيعات :

محمد طلب الشماء :

37

الاسم : ابراء حسین محمد حسین المناجیلی و شرکاء

100360319# : L2w11 - a

16

10

س. الدبور محمد جعفر

الرقم الداخلي: 39

نوقیع : اندیحو للانطمۃ الذکیۃ

وهو انسان ذو خبرة في إدارة المخاطر الخاصة بالبيئة المصعدية للخدمة (ETA) وأول ملزم بالتشريع والآحكام الخاصة بهذه المصعدية للمراتب أي مسؤوليه عن دفع المعاوين المعروفة هنا.