

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة الكنز للمقاولات "عبد الرزاق هلال عبيد هلال"


تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإحالة إلي المذكرة المعروضة علي معالي السيد الفريق وزير النقل والمتضمنة موافقة سيادته علي إسناد "أعمال استكمال القطاع الثاني من طريق مفارق المسلات / شكشوك / قوّة / يوسف الصديق مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم بطول ٩ كم " ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر) إلي شركتكم الموقرة بتكلفة ٢٠ مليون جنيه (فقط وقدره عشرون مليون جنيه لا غير)


— المرجو التفضل بالإحاطة والتنبيه بضرورة موافاة الهيئة بالتأمين النهائي لهذه الأعمال بنسبة ٥% والتي تمثل مبلغ ١.٠٠٠.٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مليون جنيه لا غير)

وأكون شاكرًا لو تفضلتم سيادتكم بالحضور شخصيًا للتوقيع علي العقد مع اعتبار أن هذا الموضوع هام وعاجل جدا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

التوقيع ()
عميد / أبو بكر أحمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية





مذكرة

للمعرض على السيد الفريق / وزير النقل

- في إطار جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق وبناء على توجيهات القيادة السياسية والمجلس الأعلى للنقل
العامية للطرق والكباري بتنفيذ عدد من مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف
التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للمناطق
المستهدفة بالمبادرة وبمد الفجوات التنموية بين المركز والقرى على مستوى الجمهورية.
- وإيماناً بالالتزامات مع مديريات الطرق بالمحافظات المدرجة بالمبادرة لاختيار المشروعات العاجلة
المطلوب إنجازها تمهيداً لبدء التنفيذ.
- ونظراً لأهمية الهيئة للمعاهد بشكل عاجل مع الشركات المتخصصة ذات الكفاءة الفنية والخبرة السابقة لمبرعة
نحو الأعمال المطلوبة بجودة عالية.
- تقترح الهيئة العامة للطرق والكباري استصدار أوامر إسناد لعدد من مشروعات الطرق ضمن مبادرة "حياة
كريمة" مقسمة كالآتي:-

م	المحافظة	مركز	المشروع	الطول (كم)	القيمة (مليون جنيه)
١	بنى سويف	بنى سويف	طريق ناصر / بنى سويف / بنا الشرقى بنقلية (FDR) (القطاع الأول)	٥	١٠
٢			طريق ناصر / بنى سويف / بنا الشرقى بنقلية (FDR) (القطاع الثانى)	٥	١٠
٣			طريق ناصر / بنى سويف / بنا الشرقى بنقلية (FDR) (القطاع الثالث)	٥	١٠
٤			طريق ناصر / بنى سويف / بنا الشرقى بنقلية (FDR) (القطاع الرابع)	٥	١٠
٥	ناسر	ناسر	طريق الغربى بنى سويف (عمود) (أعمال الإنشآت) (القطاع الثانى)	١٠	٢٠
٦	شبه	بوسيف	استكمال لقطاع الثانى من طريق مقارن السمات / شمسوت / لونة / بوسيف الصديق	٩	٢٠

- على أن تكون مدة تنفيذ المشروع (٤) شهور والتكلفة الختامية طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة والأسعار طبقاً
للقائمة الأسعار الموحدة للمشروع القومى.
- برجاء التفصيل بالأحاطة والتوجيه باللائحة نحو الموافقة على إسناد الأعمال المذكورة للشركات عاليه بالأمر
المبائن
- الأمر مفوض.

تاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/١٥

التوقيع
 نواز مهندس / حسام الدين مصطفى
 رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أوافق
 ٢٠٢٢/٠٩/١٥
 (موقع)