

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

**الشركة المصرية ارسكويرد للمقاولات**

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم ( ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٩٩ ) المؤرخ في ٢٠٢٤/٦/١٢ بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيهه ( فقط وقدره عشرون مليون جنيه لا غير ) والموقع بين الهيئة والشركة بشأن قيام الشركة " أعمال استكمال رفع كفاءة طريق سعود - صان الحجر (القطاع الثاني) بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر) "

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى ( المنطقة الثالثة - شرق الدلتا ) الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

( التوقيع )  
عميد / ابوبكر احمد حسن عساف  
رئيس الادارة المركزية للشئون  
المالية والادارية والموارد البشرية

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية المنطقة الثالثة - شرق الدلتا  
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل رفق هذا نسخة من عقد العملية عالية وكذا نسخة من كراسة الشروط .  
برجاء التكرم بالإحاطة نحو إصدار أمر التشغيل وتحديد ميعاد بدء العمل للشركة وموافاتنا بصورة من هذه المستندات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

( التوقيع )  
عميد / ابوبكر احمد حسن عساف  
رئيس الادارة المركزية للشئون  
المالية والادارية والموارد البشرية



السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية المنطقة الثالثة - شرق الدلتا  
تحية طيبة وبعد ،،،  
نتشرف بأن نرسل رفق هذا نسخة من عقد العملية عالية وكذا نسخة من كراسة الشروط .  
برجاء التكرم بالإحاطة نحو إصدار أمر التشغيل وتحديد ميعاد بدء العمل للشركة وموافاتنا بصورة من هذه المستندات .  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،



### عقد مقاوله

\*\*\*\*\*

**الموضوع : " أعمال استكمال رفع كفاءة طريق سعود - صان الحجر (القطاع الثاني) بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر) "**

رقم العقد: ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٩٩

أنه في يوم الأربعاء الموافق : ١٢ / ٦ / ٢٠٢٤

حرر هذا العقد بين كل من :-

#### **الهيئة العامة للطرق والكباري**

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة.

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

#### **و " الشركة المصرية ارسكويد للمقاولات "**

ويمثلها السيد المهندس / عبد الرؤوف حسين عبد المعطي

بصفته / رئيس مجلس الإدارة

وينوب عنه في التوقيع السيد المهندس/ ممدوح محمد مصطفى محمد

بموجب التوكيل الرسمي المرفق صورته

بطاقة رقم قومي / ٢٨١٠٤٠١١٣٠٨٩١٦


بطاقة ضريبية / ٣٢٠-٤٥٩-٨٣٧

سجل تجاري / ١٤٤٥٣١

مأمورية ضرائب / مركز متوسطى الممولين

ومقرها / ٤ شارع الممالك الدور الأرضي - روكسى - مصر الجديدة

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)



١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص.ب. ١٠١١ الرقم البريدي ١١٧٦٥ - ت. ٢٣٨٩٢٠٨٣ - ٢٣٨٩٢٠٨٣ (خط الساخن ١٩٤٨٧)

الموقع الإلكتروني garb.gov.eg البريد الإلكتروني contact\_us@garb.gov.eg

### التمهيد

بناءً على كتاب السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمتضمن موافقة السيد الفريق / وزير النقل على إسناد مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر . ومنها الموافقة على إسناد " أعمال استكمال رفع كفاءة طريق سعود - صان الحجر (القطاع الثاني) بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ( بالأمر المباشر ) إلى " الشركة المصرية ارسكويد للمقاولات " بتكلفة تقديرية ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره عشرون مليون جنيه لا غير ) على أن تتم المحاسبة استرشاداً بالقائمة الموحدة للطرق ولما كان المالك يرغب في إنجاز " أعمال استكمال رفع كفاءة طريق سعود - صان الحجر (القطاع الثاني) بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ( بالأمر المباشر ) " على أن يتم الاتفاق على الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمالة وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه ، وهى الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر ، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاع على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد ولما كان العرض المقدم من الشركة قد اقترن بقبول صاحب العمل بالإسناد بالأمر المباشر الصادر من السيد الفريق / وزير النقل وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد اتفقا على ما يلي :-

### البند الأول


يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لأحكامه .


### البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية أعمال استكمال رفع كفاءة طريق سعود - صان الحجر (القطاع الثاني) بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ( بالأمر المباشر ) طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد بقيمة إجمالية بتكلفة ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره عشرون مليون جنيه لا غير ) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة . مقابل تنفيذه وفقاً لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية ويتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة بالفئات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار .

### البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني " الشركة المصرية ارسكويد للمقاولات " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال ( ٦ ) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً .





## البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم LGO٠١٣٨٥٢٠٢٤٠٠٥ مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره مليون جنيهها لا غير ) صادر من البنك المصري لتنمية الصادرات صادر بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣ وساري حتي ٢٠٢٥/٤/١٣ وهو قيمة التامين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقا للمادة ( ٤٠ ) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

## البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعا لتقدم العمل وذلك طبقا للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

## البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لما ورد بكماسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

## اليمن والسابع

إذا أخل الطرف الثاني بأى بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدى أية جهة إدارية أخرى إيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوقه بالطريق الإداري .

## البند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايسة لا تشملها جدول الكميات للبند والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد علي تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر علي أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

## البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد، كما يكون مسئولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأتعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تعويضها على نفقة الطرف الثاني .



الشركة المصرية اريكس كوربอเรشن  
ERIX CORPORATION CONSTRUCTION  
الطريق رقم ١٠٧ - برج مكي - مصر



#### المبدأ العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل حسابات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

#### المبدأ الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه ولا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات علي حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

#### المبدأ الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة لمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول .

#### المبدأ الثالث عشر

الطرف الثاني يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامله أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامله أو أحدي آلاته وتقع المسؤولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

#### المبدأ الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

#### المبدأ الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

#### المبدأ السادس عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما يصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل يعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

#### المبدأ السابع عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

#### المبدأ الثامن عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٢٩٩) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ٢٠٠٥ فيما لم يرد به نص خاص .

#### المبدأ التاسع عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بدأت الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، ولا يؤثر ذلك علي أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .



٣٠٨٥

Handwritten signature.

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and initials.

#### البند العشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سددته علي الطرف الأول .  
 ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

#### البند الحادي والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل لمدة سنة لجميع الأعمال تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي حتى تاريخ الاستلام النهائي ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه علي نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

#### البند الثاني والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

#### البند الثالث والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم علي أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء ببند هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعها لهذا العقد .

#### البند الرابع والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ علي أسعار المواد (البيتومين - السولار - الأسمنت - الحديد) وفقاً للمعاملات المحددة في عطاءه لتلك البنود وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

#### البند الخامس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .

#### الطرف الثاني

الشركة المصرية ارسكويرد للمقاولات

( التوقيع )

السيد / ممدوح محمد مصطفى محمد

بموجب توكيل رسمي

#### الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

( التوقيع )

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري




الشركة المصرية ارسكويرد للمقاولات  
 ٣٠٨٥  
 COMPANY REQUIRED CONSTRUCTION

١٠/٧/٢٠١٧  
٢٠١٧

الوزارة النقل الهيئة العامة للغمر والتفتيش  
مفتحة  
يعتمد  
رئيس الادارة العامة للغمر والتفتيش

٢٠٨٥





مقاييس تقديرية لأعمال استكمال شبكات توزيع مياه المدن (القطاع الثاني) بتمويل من  
محافظة الشرقية - مركز الحسينية - مديرية حلاوة شرقية

| رقم البند | الكمية | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ملاحظات | الكمية  |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 5         | 5000   | بالسر المستطاح أعمال إنشاء وتجهيز شبكة من الخرسانة المسلحة (RC-30) سعة 1.0 كم/م <sup>3</sup> فرش فوق طبقة الأساس بعد سائر أعمالها وتطهيرها جيداً ويتم التنفيذ وفقاً للتصاميم المعمول بها في المديرية العامة للمهندسين والمهندسين المشرفين على تنفيذ الأعمال وموافقات الجهات المختصة والكباري ومهندسين المهندسين المشرفين.   | 33.4    | 167000  |
| 6         | 5000   | بالسر المستطاح أعمال إنشاء وتجهيز شبكة من الخرسانة المسلحة (RC-30) سعة 1.0 كم/م <sup>3</sup> فرش فوق طبقة الأساس بعد سائر أعمالها وتطهيرها جيداً ويتم التنفيذ وفقاً للتصاميم المعمول بها في المديرية العامة للمهندسين والمهندسين المشرفين على تنفيذ الأعمال وموافقات الجهات المختصة والكباري ومهندسين المهندسين المشرفين.   | 171.8   | 874000  |
| 7         | 30000  | بالسر المستطاح أعمال إنشاء وتجهيز شبكة من الخرسانة المسلحة (RC-3000) سعة 1.0 كم/م <sup>3</sup> فرش فوق طبقة الأساس بعد سائر أعمالها وتطهيرها جيداً ويتم التنفيذ وفقاً للتصاميم المعمول بها في المديرية العامة للمهندسين والمهندسين المشرفين على تنفيذ الأعمال وموافقات الجهات المختصة والكباري ومهندسين المهندسين المشرفين. | 11.3    | 339000  |
| 8         | 30000  | بالسر المستطاح أعمال إنشاء وتجهيز شبكة من الخرسانة المسلحة (RC-3000) سعة 1.0 كم/م <sup>3</sup> فرش فوق طبقة الأساس بعد سائر أعمالها وتطهيرها جيداً ويتم التنفيذ وفقاً للتصاميم المعمول بها في المديرية العامة للمهندسين والمهندسين المشرفين على تنفيذ الأعمال وموافقات الجهات المختصة والكباري ومهندسين المهندسين المشرفين. | 169.6   | 5088000 |
| 9         | 500    | بالسر المستطاح أعمال إنشاء وتجهيز شبكة من الخرسانة المسلحة (RC-3000) سعة 1.0 كم/م <sup>3</sup> فرش فوق طبقة الأساس بعد سائر أعمالها وتطهيرها جيداً ويتم التنفيذ وفقاً للتصاميم المعمول بها في المديرية العامة للمهندسين والمهندسين المشرفين على تنفيذ الأعمال وموافقات الجهات المختصة والكباري ومهندسين المهندسين المشرفين. | 128     | 64000   |
| 10        | 500    | بالسر المستطاح أعمال إنشاء وتجهيز شبكة من الخرسانة المسلحة (RC-3000) سعة 1.0 كم/م <sup>3</sup> فرش فوق طبقة الأساس بعد سائر أعمالها وتطهيرها جيداً ويتم التنفيذ وفقاً للتصاميم المعمول بها في المديرية العامة للمهندسين والمهندسين المشرفين على تنفيذ الأعمال وموافقات الجهات المختصة والكباري ومهندسين المهندسين المشرفين. | 46      | 23000   |
| 11        | 3.5    | بالسر المستطاح أعمال إنشاء وتجهيز شبكة من الخرسانة المسلحة (RC-3000) سعة 1.0 كم/م <sup>3</sup> فرش فوق طبقة الأساس بعد سائر أعمالها وتطهيرها جيداً ويتم التنفيذ وفقاً للتصاميم المعمول بها في المديرية العامة للمهندسين والمهندسين المشرفين على تنفيذ الأعمال وموافقات الجهات المختصة والكباري ومهندسين المهندسين المشرفين. | 46000   | 161000  |

  
 صورة  
 يمتد  
 رئيس الادارة  
 ٣٠٨٥

الهيئة العامة للغذاء والدواء  
الهيئة العامة للغذاء والدواء

مناقشة ومناقشة لأعمال...  
مناقشة ومناقشة لمناقشة...  
مناقشة ومناقشة لمناقشة...

| رقم البند | القيمة | ملاحظات                                                                             | القيمة | القيمة   |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 12        | 1000   | مناقشة ومناقشة لمناقشة...<br>مناقشة ومناقشة لمناقشة...<br>مناقشة ومناقشة لمناقشة... | 1535   | 2532750  |
| 13        | 3500   | مناقشة ومناقشة لمناقشة...<br>مناقشة ومناقشة لمناقشة...<br>مناقشة ومناقشة لمناقشة... | 2730   | 9555000  |
| 14        | 9      | مناقشة ومناقشة لمناقشة...<br>مناقشة ومناقشة لمناقشة...<br>مناقشة ومناقشة لمناقشة... | 475    | 4275     |
| 15        | 1      | مناقشة ومناقشة لمناقشة...<br>مناقشة ومناقشة لمناقشة...<br>مناقشة ومناقشة لمناقشة... | 4500   | 4500     |
| 16        | 629 99 | مناقشة ومناقشة لمناقشة...<br>مناقشة ومناقشة لمناقشة...<br>مناقشة ومناقشة لمناقشة... | 170    | 107098.3 |
|           |        | الاجمالي                                                                            |        | 20030000 |

رئيس الإدارة المركزية

مناقشة ومناقشة لمناقشة...  
مناقشة ومناقشة لمناقشة...



صورة طبية  
يعتمد  
رئيس الإدارة المركزية

٣٠٨٥

