

10/10



مذكرة عرض على السيد الفريق / وزير النقل

بشأن : طلب الموافقة على إصدار أمر إسناد الأعمال للإشراف على تنفيذ طريق الشاحنات بالطريق الدولي الساحلى (نطاق منطقة القنال وسيناء) من الكم (٥٠) حتى الكم (٨٠) بطول (٣٠) كم اشراف المركز الدولى للاستشارات الهندسية (د/ الصادق عوف)

أولاً : عام :

١- بتاريخ ٢٠٢٣ / ٥ / ١ ورد خطابي الهيئة العامة للطرق والكبارى رقمي (٥٢٣) (مرفق ١) مرفقاً بهما بيان بأتعاب المكاتب الإستشارية نظير الإشراف على تنفيذ طريق الشاحنات بالطريق الدولي الساحلى (نطاق منطقة القنال وسيناء) من الكم (٥٠) حتى الكم (٨٠) بطول (٣٠) كم (مرفق ٢ مخطط توضيحي).

٢- تم مراجعة القيم الواردة من الهيئة العامة للطرق والكبارى طبقاً لتوجيهات معاليكم كالآتى :


- أ- مسئولية الجهة الطالبة تدقيق وحصر الكميات الفعلية المنفذة والنهائية .
- ب- تتوافق أسعار مقايضة فئات الإشراف مع القائمة الموحدة الإسترشادية التي تم دراستها بقطاع المشروعات بالإشتراك مع الهيئة العامة للطرق والكبارى وفي حدود الفئات التي تم تحديدها لكل وظيفة للتخصصات المختلفة (مدير مشروع - مهندس طرق خبرات مختلفة - مهندس مكتب فني - مشرف - فني معمل).
- ج- تم تخفيض أتعاب الإستشاري لتصبح (٢,٢٧٨,٥١٢) مليون جنية بدلاً من (٢,٦٤٥,٦٠٠) مليون جنية بنسبة تخفيض (١٣,٩ %) لتصبح بنسبة إشراف على التنفيذ (٠,٤ %) من إجمالي القيمة الجافة للمشروع (مرفق ٣ تقرير المراجعة) .

ثانياً : التوصيات :

- ١- القيم الواردة والخاصة بأتعاب الإستشاريين بعد المراجعة تقع في حدود القيم المسموح بها ومطابقة لما هو وارد بالقائمة الموحدة للأتعاب الإستشارية الخاصة بأعمال الإستشارات الهندسية للإشراف على تنفيذ الأعمال بالمشروع خلال المدة من بدء العمل وحتى موعد النهر المقرر والمتوقع للمشروع بكل قطاع على حدى .
- ٢- التأكيد على الهيئة العامة للطرق والكبارى على أن لا تزيد قيمة الأتعاب للإستشاريين في كامل قطاعات المشروع عن نسبة (٠,٤ %) من القيمة الإجمالية الجافة للمشروع وذلك من تاريخ بدء العمل حتى نهو الأعمال وتسليم المشروع ابتدائياً .

- ٣- مرفوع لمعاليكم للتكرم بالتصديق على إصدار أمر الإسناد لمركز الدولي للاستشارات الهندسية (د/ الصادق عوف) للإشراف على تنفيذ طريق الشاحنات بالطريق الدولي الساحلى (نطاق منطقة القنال وسيناء) من الكم (٥٠) حتى الكم (٨٠) بطول (٣٠) كم بقيمة إجمالية (٢,٢٧٨,٥١٢) مليون جنية .
- على أن تكون مدة تنفيذ المشروع (٨) أشهر والتكلفة الختامية للمشروع طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة .

والأمر مرفوع لمعاليكم للتكرم بالإحاطة والتوجيه بما ترونه مناسباً بذات الخصوص .

التوقيع :  خالد دكتور / خالد دكتور

مساعد الوزير للتخطيط ودراسة ومتابعة المشروعات

رابعاً : قرار السيد الفريق / وزير النقل

التوقيع : 
فريق / كامل عبد الهادى الوزير
وزير النقل

أوائه



تقرير مراجعة أمر إسناد

التاريخ (٢٠٢٣/٥/١)

رقم المكاتبه (٥٢٣)

الإشراف على تنفيذ أعمال طريق الشاحنات بالطريق الدولي الساحلى (نطاق منطقة الفنال وسيناء) من الكم (٥٠) حتى الكم (٨٠) بطول (٣٠) كم	أسم المشروع
المركز الدولي للاستشارات الهندسية (د/ الصادق عوف)	المكتب الإستشاري
(٢,٦٤٥,٦٠٠) مليون جنية	القيمة الإجمالية الكلية المقدمة من المكتب الإستشاري
(٧١٢,٠٣٤,٩٤٠) مليون جنية	التكلفة التقديرية للمشروع
القيمة التقديرية للمشروع / ١,٢٥ = (٥٦٩,٦٢٧,٩٥٢) مليون جنية	القيمة الجافة للمشروع
(٢,٢٧٨,٥١٢) مليون جنية	أتعاب الأستشارى طبقاً لتوجيهات السيد الفريق / معالي وزير النقل (لا تزيد عن ٠,٤ % من القيمة الجافة للمشروع)
تتوافق أسعار مقايضة فئات الإشراف للمهندسين مع أسعار القائمة الموحدة لأتعاب الإستشاريين المعتمدة من الوزارة والهيئة العامة للطرق والكباري ولكن تتعدى النسبة المعتمدة (٠,٤ % من القيمة الجافة للمشروع) كسقف للتعاقد	توافق أسعار المقايضة مع أسعار القائمة الموحدة
١- نسبة الإشراف على التنفيذ من إجمالي قيمة المشروع التقديرية (٠,٤ %) من القيمة الجافة للمشروع لفترة تنفيذ ٨ أشهر . ٢- نسبة الإشراف لا تتعدى نسبة (٠,٤ %) من إجمالي القيمة التقديرية الجافة للمشروع حتى تسليمه . ٣- تم تخفيض أتعاب الإستشاري لتصبح (٢,٢٧٨,٥١٢) مليون جنية بدلاً من (٢,٦٤٥,٦٠٠) مليون جنية بنسبة تخفيض (١٣,٩ %) .	الملاحظات
١- لا مانع من إعداد مذكرة للعرض على السيد الفريق / معالي وزير النقل لإستصدار أمر إسناد بقيمة (٢,٢٧٨,٥١٢) مليون جنية للمركز الدولي للاستشارات الهندسية (د/ الصادق عوف) حيث أن نسبة الإشراف على التنفيذ (٠,٤ %) من إجمالي القيمة الجافة للمشروع على أن لا تتعدى نسبة الإشراف عن (٠,٤ %) من إجمالي القيمة التقديرية الجافة للمشروع حتى تسليمه . ٢- جميع البنود و الكميات الواردة بالمقايضة وأعمال الحصر والمسئولية عن السلامة الإنشائية هي مسئولية مباشرة للجهة الطالبة والسادة إستشاريي المشروع .	القرار

٥٢٣
٥٢٣

نائب رئيس وحدة مراجعة أوامر الإسناد

مهندس / محمد عبد الوهاب محمد

قطاع المشروعات
مهندسة / جيهان يحيى