

امر (سلطان)

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة
شركة الكفراء للمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٤٣٥/٢١/٢٠٢٢) المؤرخ في ١٦/١٢/٢٠٢١ بمبلغ ٥٣,٥٤٣,٥٠٠ جنيه (فقط وقدرة ثلاثة وخمسون مليون وخمسمائة ثلاثة واربعون ألف وخمسمائة جنيه) والموقع بين الشركة والهيئة بشان قيام الشركة بعملية "استكمال مسار الطريق الدائري حول مدينة أبو كبير (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا) على أن يتم التنفيذ طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى "المنطقة الثالثة - شرق الدلتا" الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوفيق (

ممید / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية
للشئون المالية والإدارية



العامية للطرق والكباري
رئيس مجلس الادارة

عقد مقاولة

الموضوع : "استكمال مسار الطريق الدائري حول مدينة أبو كبير
(المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

رقم العقد: ٤٣٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

أنه في يوم الخميس الموافق : ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري

ويتمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- يصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة.

(ويشار إليه فيما يلى بالطرف الأول)

و "شركة الكفراوى للمقاولات

ويمثلها السيد المهندس / حاتم فكري فهمي صادق

بصفته / مدير وشريك

٢٦١١٠١٧١٣٠٠٨٧٦ / رقم بطاقة

٥٣٠-٥٠٠-٧٢٨ / بطاقة ضريبية


مأمورية ضرائب / الزقازيق ثان

ملف ضريبة رقم / ٤١٠-٠٩-٠٢ -٠٣٤٦٣-٥-٦٦

سجّل تجاري رقم / ٩٣٥٨١ مكتب سجل تجاري الزقازيق

ومقرها / عمارات حاتم الكفراوى - القنوات - طربة، الزقازيق، المنصورة - الشرقية

(وَشَارَ اللَّهُ فِيمَا يَلِي بِالْطَّرْفِ الثَّانِي)



الموقع الالكتروني garb.gov.eg البريد الالكتروني info@garb.gov.eg



التمهيد
 أعلن الطرف الأول عن المناقصة المحدودة رقم (٦) للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ وذلك لتنفيذ عملية استكمال مسار الطريق الدائري حول مدينة أبو كبير (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا) وفقاً للشروط والمواصفات الخاصة بموضوع المناقصة، والتي فتحت مظاريفها الفنية يوم الثلاثاء الموافق ٩ / ١٤ / ٢٠٢١ والمظاريف المالية يوم الأربعاء الموافق ٢٤ / ١١ / ٢٠٢١ ، وبناءً على ما أوصت به لجنة البت في المناقصة بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٨ / ١٢ / ٢٠٢١ من قبول السعر المقدم من شركة الكفراوي للمقاولات بمبلغ ٥٣,٥٤٣,٥٠٠ جنية (فقط وقدرة ثلاثة وخمسون مليون وخمسمائة ثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة جنيه) شامل جميع أنواع الضرائب والدutyes بما فيها ضريبة القيمة المضافة لكونه أقل الأسعار وذلك طبقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ، موافقة رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢١ على تلك التوصية .
 وقد أقر الطرفان بأهليةهما وصفتيهما للتعاقد واتفقا على الآتي :-

المبدأ الأول

يعتبر التمهيد السابق ومحاضر لجان البت وكراسة الشروط والمواصفات الفنية والعطاء المقدم من الطرف الثاني وكافة المكابح المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة والمواصفات الفنية للأعمال وأمر الإسناد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتاماً ومكملاً له .

المبدأ الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية "استكمال مسار الطريق الدائري حول مدينة أبو كبير (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا) طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها ٥٣,٥٤٣,٥٠٠ جنية (فقط وقدرة ثلاثة وخمسون مليون وخمسمائة ثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة جنيه) شامل كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة .

المبدأ الثالث

يلتزم الطرف الثاني شركة الكفراوي للمقاولات بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (١٢) شهر من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً .

المبدأ الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم ٠٣/٥٥٠/٢٠٢١/١٨٦٧ بمبلغ ٢,٦٧٧,١٧٥ جنية (فقط اثنان مليون وستمائة سبعة وسبعون ألف ومائة خمسة وسبعين جنيهاً لا غير) صادر من بنك القاهرة فرع ديرب نجم بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١ وساري حتى ١٢/١٢/٢٠٢٢ .

وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥% من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسلیم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتياز ما يعادل ٥% من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ حصول الإستلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

شركة الكفراوي
لمقاولات
شئون إدارات شرق

العامة للطرق والكباري
رئيس مجلس الادارة

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعاً لنقدم العمل وذلك طبقاً للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقاً للمعياد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسبة وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السابع

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التامين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها تكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدى أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوقه بالطريق الإداري .

البند الثامن


إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المعايير لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر على أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها و المناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني ياتياباً جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحليّة ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسؤولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات الالزامية لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بمتانات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسؤوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنسانية التنفيذية للمشروع للأعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاهما .



العامة للطرق والجباري
رئيس مجلس الادارة

العدد الحادى عشر

يلزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بصلاح التلفيات على حسابه خصماً من تامينه أو مستحقاته لديه مع تحويله المصارييف الإدارية الالزامية .

العدد الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية وغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه على أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسئولية على الطرف الأول .

سند الشاکت عشر

الطرف الثاني يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو أحدي آلاته وتقع المسئولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وهذه .

العدد الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول
وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

ابن داود

يلتزم الطرف الثاني بخلاء محل العمل من المهمات والمخالفات في ظرف شهر من تاريخ الابتدائى للأعمال محل هذا العقد وإذا أخل بذلك يقوم الطرف الأول بخلاء الموقع على حساب الطرف الثانى خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحمله المصارييف الإدارية الالزمه.

العدد السادس من

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منها بصدر هذا العقد هو المحل المختار لها ، وأن جميع المكاتب والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتغير عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته على العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

العدد السابع عشر

لا يجوز للطرف الثاني، أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً ،

أحمد الشاهين عشرين

تسرى على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولاته التنفيذية وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥%)
بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأى
تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة
المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر
ذلك على أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر
ذلك بالقدر الذي يتاسب وحجم الزيادة أو النقص .

شركة الكفراوى

الصياغة للطرق والمحارب

رئيس مجلس الإدارة

البند العشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمعات المقررة قانوناً والمستحقة على الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده على الطرف الأول .
ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة على القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

البند الحادي والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة ثلاثة سنوات للأعمال الطرق وسنة للأعمال الصناعية تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال وحتى الاستلام النهائي ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسؤولاً عنبقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه على نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

البند الثاني والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الثالث والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم على أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء بينوهما هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

البند الرابع والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد ((الستوين - الأسمى - حيد - السولار)) وفقاً للمعاملات المحددة في عطائه لتلك البنود ووفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ، وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

البند الخامس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء واللزم .

الطرف الثاني**شركة الكفراوى للمقاولات**

التوقيع (باسم رئيس مجلس إدارة الشركة)

الأستاذ / حاتم فكري فهمي صادق

(مدير وشريك)

شركة الكفراوى
للمقاولات
القنايات - شرقية


الطرف الأول**الهيئة العامة للطرق والجسور**

التوقيع (باسم رئيس الهيئة)

لواء مهندس / هشام الدين هاشمي

رئيس الهيئة العامة للطرق والجسور

وزارة النقل
الميئنة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الادارة المركزية لبحوث الطرق



دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢١

عملية : استكمال الطريق الدائري حول مدينة ابو كبير (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

تاريخ فتح المظاريف: الساعة الثانية عشر ظهر يوم / ٢٠٢١ /

ثمن دفتر الشروط :

مصاريف ارساله بالبريد :

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة
العامة للطرق والكباري لسنة
١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

مهندس / ٤٣٢٠٠٩١٤
حسام بدر الدين ابراهيم

مدير عام صيانة الطرق

مهندس / سعيد
منال عصر

رئيس الادارة المركزية

لمنطقة الثالثة
مهندس / سعيد
ملاوي صالح

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس / سعيد
سامي احمد فرج

رئيس الادارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

ضياء / عبد الله
أبو بكر احمد حسن عصاف

المحفوظات حداها :-

- على المداول الرفع والحكم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .

الجامعة الإسلامية بغزة - كلية التربية والعلوم الإنسانية

المؤتمر العلمي السادس للجامعة الإسلامية بغزة
الى السادس والعشرين من شهر نيسان / أبريل ٢٠١٧

افتتاح مشروع استكمال مسار طريق داروين في الكليات الإنسانية



افتتاح مشروع استكمال مسار طريق داروين في الكليات الإنسانية

شركته الكسراوى
للمقاولات
الصناعات - شرق ٢



Page 10

اعمال مشروع استكمال مسار طريق دائري ابو كبر بناؤل ٢٨٠٠ كم



فهرس

اعمال مشروع استكمال مسار طريق دائري ابو كبير بطول ٢٨٠٠ كم

| الصفحة | الموضوع | الرقم |
|--------|---------|-----------------------|
| ٢ | | ١ فهرس |
| ١٠---٣ | | ٢ قائمة ائمان العملية |

شركة الكفراء
للمقاولات
القسايسات... شرقية

Page 2 of 10



البيان مشروع استكمال مسار طريق ناصر أبو كمر بـ ٦٠٠ متر



| رقم البند | الكتبة | بيان الأعمال | الفئة | الجلدة |
|-----------|--------|--|-------|------------|
| | | | قرش | جنية |
| ١ | ٣٤٠٠٠ | <p>بالمتر المكعب اعمال تطهير غاب وبوص ومخلفات مباني ومواد عضوية وتسليم موقع التطهير خالي ونظيف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفناء شاملة اعمال نقل المخلفات خارج الموقع على مسؤولية المقاول وكل ما يلزم من العمل طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وبياناته المهندس المشرف .</p> <p>(فقط ثلاثة الاف متر مكعب لا غير)</p> | | ٦٠ - |
| ٢ | ٣٥٦٠٠ | <p>بالمتر المكعب اعمال توريد اتنية رملية لانشاء الجسر والاكتاف والميول بحيث لا تقل نسبة تحمل كالبيوريتيا عن ٦١% مع الدملك على طبقات من اي جهة يراما التعاون وحالي مسؤوليته دون دخل للهيئة في ذلك لانشاء الجسر والاكتاف والميول بشرط ان تكون الطبقة العبا للطيان اتنية حصوية متمسكة طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(فقط ستة وخمسون الف متر مكعب لا غير)</p> | | ٨٤٠٠٠ ١٥ - |
| ٣ | ٣١٣٠٠ | <p>بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة اسلي باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكباريات بالمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبيوريتيا لها حين ٦٠% ولا يزيد نسبة الفائدة بجهاز لويس انجلوس عن ٤% ونذردما على طبقات باستخدام الات القسوة الحديثة على الايزيند سmek الطبقة بعد تمام الدملك عن ١٥ اسم ورشها بالعمراء الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٨% من الكثافة المعنوية) و الفناء تشمل اجراء التجارب المعملية ويتناقض الترتيب على بيان</p> | | ٣٤ - |

Page 3 / 10

شركة الكفراوى
لل مقاولات
القابضة شرقية

المسوحة ضوئيا بـ CamScanner

ادهيل صاروخ استعمال مسار لوليان ذاتي ابر كار ٢٠١٥



| رقم البند | الكمية | بيان الأعمال | الفئة | الجملة |
|-----------|--------|---|-------|----------|
| | | | أثرش | قرش جنيه |
| ٤ | | للمناسب تصميمية والقطاعات العرضية الموزجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط ثلاثة عشر ألف متر مكعب لا غير) | | |
| ٥ | ٢٤٠٠٠ | بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتون السائل متوسط التطابير (M. C. O.) بحد ١ كجم / م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتختفي جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية الموزجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملات، طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور و التعليمات المهندس المشرف . (فقط اربعون ألف متر مسطح لا غير) | ٨٧ | ١٠٠٠ - |
| ٦ | ٢٤٠٠٠ | بالمتر المسطح توريد ورش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية درج (٣٤) بسمك ٦ سم بعد الدمل باستخدام سن أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ والفتنة تشمل اجراء التجارب المعملية والتحليق على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسب تصميمية والقطاعات العرضية الموزجية والرسومات التفصيلية المعتمدة المطابق للشروط والمواصفات والبلد بجميع مشتملات طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور و التعليمات المهندس المشرف . (فقط اربعون ألف متر مسطح لا غير) | ١١٥ | ٢٧٠٠٠ - |

شركة الكفراء
لل مقاولات
القليوبية - شرقية

| رقم البلد | الكتيبة | بيان الأعمال | الذنة | الجملة |
|--------------|---------|--|-------|----------|
| | | | قرش | قرش جنيه |
| ٦ | ٢٤٠٠٠ | <p>بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطابير (R.C. ٣٠٠٠) بمعدل ٥ كجم/م٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتتطيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التفصيلية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري، وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(فقط اربعون الف متر مسطح لا غير)</p> | ١٠ | ١٠٠٠ |
| ٧ | ٢٤٠٠٠ | <p>بالمتر المسطح توريد ورش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج (٤ ج) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام سن احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والختالية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التفصيلية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة المطابق للشروط والمواصفات والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(فقد اربعون الف متر مسطح لا شبر)</p> | ١٢ | ١٢٠٠ |
| ٨ | ٥٦٠٠ بـ | <p>بالمتر الطولي أعمال انشاء بردورة من الخرسانة العادي تصب في الموقع طبقا للنموذج المعتمد ويتم حشى الخليطة الخرسانية بحيث تكون بمحوى استندة لا يقل عن ٢٨ كجم/م٢ وجهد كسر لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م٢ وعدد ٢٨ يوم في الموقع التي يحددها المهندس المشرف، ويتم اعمال اصحاب الفرم والفرشة الخرسانية سمك ١١ سم وكل ما يلزم لتهوی العمل طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة .</p> <p>(فقط خمسة الاف وستمائة متر طولى لا غير)</p> | ١٣ | ١٣٠٠ |

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا وآله وآل بيته عاصي الضراء

صورة تحرير
الكتاب المقدّس
الكتاب المقدّس

| رقم الصفحة | بيان الأداء | الفترة | الجملة | جنيه قرش |
|---------------|--|--------|--------|------------|
| | | | | جنيه قرش |
| ٩ | <p>٣٤٥٠</p> <p>(ج)</p> <p>بالمتر المسطح اعمال حمايات من الخرسانة العادية بسمك ١٥ سم طبقاً للوحدات المعتمدة للاكتاف والميول الجانبية والخدمات على أن لا يقل جهد الكسر بعد ٢٨ يوماً عن ٢٠٠ كجم/سم٢ وذلك في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف والفتة شاملة اعمال الحفر واستكمال وارتكبة الميول الازمة وشد الجوانب وزرع المياه أن وجد وجميع ما يلزم لتثبيت العمل طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات والبنود يشمل عمل فوائل طولية وعرضية كل ٢ م مع ملء الفوائل بمادة قابلة للانضغاط والفتة شاملة تثبيت السطح وكل ما يلزم لنهاي العمل وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف</p> <p>(نقطة اربعينية وخمسون متراً مكعب لا غير)</p> | | | ٥٧٥٠ ١١٥ - |
| ١٠ | <p>٣١٥٠</p> <p>بالمتر المكعب اعمال توريد خرسانة خالية تصب في الموقع لزوم الغرف وت تكون الخرسانة من ٣٠,٨ زلط نظيف متدرج ٤٠,٤ زلم نظيف حرش على الا تخل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة مع الفوائل العرضية الازمة وملئها بالمادة المناسبة في المسافات التي يحددها المهندس المشرف مع استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات وذلك بطبقاً للخطة التصميمية والفتة تشمل جميع ما يلزم لنهاي العمل تثبيلاً وليقى الشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة في قطاع الباري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>(نقطة الف وبخمسينية متراً مكعب لا غير)</p> | | | ٦٤٠٠ ١٦ - |



بيان سعر عائد إجمالي مصاريف نفقات إدارية

الهيئة العامة
لطرق والجسور والنقل البحري

| الجملة | المادة | بيان الأدغال | الكمية | رقم النهاية |
|--------|--------|--|--------|----------------|
| قرش | جنيه | قرش | جنيه | |
| | | <p>بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم اسقف الغرف ذات اجهاد $350 \text{ كجم}/\text{سم}^2$ مع استخدام امنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن $400 \text{ كجم}/\text{م}^3$ ونها الاعمال طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنها العمل نهوا كابلات طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس، المشرف والسعر لا يشمل حديد التسليح .</p> <p>(فقط ستون متر مكعب لا غير)</p> | ٣٦٠ | ١١ |
| ٢٢٤٠٠ | ٣٩٠٠ | <p>أعمال توريد وتركيب واسير خرسانية مسلحة ميلية ملحوظة اللازمة والفتنة شاملة اعمال الحفر حتى المنصوب التصميم ونزع المياه يعمل المدود والفرشة الخرسانية بعمق 50 سم وانغليف بالخرسانة طبقا للرسومات والمواصفات والفتنة شاملة الردم بالرماد النظيفه المتدرجه حتى منصوب، اتمان طبقة الأساس مع الدوك على طبقات وتحتى ان يتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة وطبقا لقرار استشاري الشركة المتضمن اللوائح التفصيلية والثوابت الحسابيه والمقدم للهيئة للاعتماد وحسب تعليمات والتقويم الحسابي والمقادير المعتمدة من الهيئة.</p> <p>المهندس المباشر والفتنة شاملة اعمال تامين سلامه المرور أثناء التنفيذ طبقا لتعليمات الهيئة وإدارة المرور الشخصية والفتنة شاملة كل ما يلزم لنها العمل بالمتر المكعب طبقا لل التالي : -</p> <p>مواسير قطر 70 سم اخراج من المنصوب التصميمى</p> <p>(فقط مائتان متر طولي لا غير) سنت 70 جسم</p> | ٣٧٠ | ١٢ |

أولاً : يتحمل العامل المعني بالتنفيذ جميع مصاريف اعماله طبقا لبيان الأدغال على دفعاته ويعنى أن يتم جميع الاعمال طبقا لبيان الأدغال على دفعاته، المتعهد من انتهاء

التنفيذ المعني بالتنفيذ الموجه من الصندوق

Page 110

شركة الكفراوى
للمقاولات
القابضة - شرقية

اتصال مشروع استئصال سار طريق دايرى ابر كبر بشارع ٢٠٠٠ كم



| النوع | المقدمة | بيان الأعمال | الفلة | الجملة | | | |
|---------|----------|--|-------|-----------|-----------|-----|--------|
| المقدمة | المقدمة | بيان الأعمال | الفلة | الجملة | | | |
| المقدمة | المقدمة | بيان الأعمال | الفلة | الجملة | | | |
| ١٣ | ١٤٠٠ م.ط | <p>أعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر ٩٥,١١ متر مع الجلب اللازمة لتفطية المجرى المائي من مصانع معتمدة توافق عليها الادارة طبقاً للمواصفات والاشتراطات العامة والخاصة وتشمل :-</p> <p>١- أعمال الحفر والارتكاك للوصول الى المناسبة المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة على المواسير التالية بفرقة معامل اختبار متخصصة ومعتمدة وتنافق معها اذ ان مطابقتها للمواصفات التفصيلية وسلامتها المائية يرافقها الإدراة بتقرير تفصيلي بنتائج الاختبارات وسلامة المواسير قبل البدء في تركيب المواسير وكذلك تشمل النهاية انزال المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث لها اي شروخ او كسور وسيتم رفع او استبعاد اي ماسورة يحدث لها شروخ او كسور.</p> <p>٢- ويتم تصميم الخلطة الخرسانية للفرشة وتثليفها، الدليل بحيث لا تقل المقاومة المميزة لها عن ٢٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م٣.</p> <p>٣- توريد تركيب وتصنيع حديد قصائح انجذب من الخرسانة المسلحة عند فواصل المواسير بعرضي ٢٥ سم بارتفاع اعلى وجانب المواسير بـ ٢٥ سم والارتفاع مكون من عدو اسماك ومواسير قطر ٢١ سم رئيسي ، عدد ٥ اسماك قطر ٢١ سم يستند الى اعلى للجلبة طبقاً للرسومات التفصيلية والمواصفات والتسليفات.</p> <p>٤- توريد وردم باتربة رملية وذلك للردم حول والاطيبي المواسير وحتى منسوب سطح الجابة بحيث لا تنقل، وبه تحدى</p> | قرش | قرش جنبية | قرش جنبية | قرش | الجملة |

الصال مشروع استكمال سوار طبل داهري اركو بطلن ٢٠٢٠ كجم

جهاز
للحركة والنقل البري
والنقل البري

| رقم البند | الكتيبة | بيان الأعمال | المادة | الجملة | |
|--------------|----------|--|--------|--------|--|
| الردم | جلبة | فراش | جلبة | فراش | |
| ١٤ | ١٤٠٠ م.ط | <p>كاليفورنيا عن ٨% طبقاً للشروط والمواصفات وكل ما يلزم فهو العمل كاملاً طبقاً لتعليمات المهندس المباشرة شاملة بالметр الطولي .</p> <p>(فقط الف واربعمائة متر طولي لا غير)</p> <p>أعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر ٥,٥ متر مع الجلب اللازم لتفعيل المجرى المائي من مصانع متعددة توافق عليهما الادارة طبقاً للمواصفات والاشتراطات العامة والخاصة وتشمل :-</p> <p>١- اعمال الحفر والارتكزة للوصول الى الماء في المحتملة وعمل الاختبارات الازمة على المواسير الموردة بمعرفة معامل اختبار متخصصة ومعتمدة وتوافق عليها الادارة لبيان مطابقتها للمواصفات القياسية وسلاميتها للاستخدام وموافاة الادارة بقرير تفصيلي بنتائج الاختبارات وسلامية المواسير قبل البدء في تركيب المواسير وكذلك تشمل الفحص المزدوج للمواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث لها اي شروخ او كسور وسيتم رفع او استبعاد اي ماسورة يحدث لها شروخ او كسور .</p> <p>٢- ويتم تجهيز الخطط الخرسانية الفنية وتلبيتها بالذباب بحيث لا تقل المسافة المعيارية لها عن ٢٨ سم بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة وتحتوى الـ ٢٨ يوم لا يزيد عن ٢٥ كجم / م٣ .</p> <p>٣- توريد وتركيب وتصنيع حديد تسليح جاهز من الخرسانة المسلحة عند فواصل المواسير بعرض ٢٥ سم وبعرض اعلى وجانب المواسير بـ ٢٥ سم والتسلیح مكون من حديد امداد</p> | | | |
| | | | | | |

تعديل مشروع استكمال معايير الاتصالات المتنقلة ٢٠١٥

الطبعة الأولى - النسخة الأولى



| الجبلة | الفلة | بيان الأعتماد | رقم الجبلة |
|----------|----------|---|------------|
| فرش جنبه | فرش جنبه | | |
| | | <p>قطر ٢ ام م رئيسي ، عدد ٥ اسياخ قطر ١٢ ملم للمتر الطولى للجلبة طبقاً للرسومات التفصيلية والمواصفات والتعليمات.</p> <p>٤- توريد وردم باترية رملية وذلك للردم حول واعلى المؤاسير وحتى منسوب سطح الجبلة بحيث لا تقل نسبة تحصل كاليفورنيا عن ٨% طبقاً للشروط والمواصفات وكل ما يلزم انجز العمل كاملاً طبقاً لتعليمات المهندس المباشر والفتة شاملة بالметр الطولى .</p> <p>(فقط الف واربعمائة متر طولى لا غير)</p> | |
| | | <p>بالطن توريد وتوصيب ورص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبرى والمسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والتحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لنجز الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>اطوال (STANDARD) بطول ١٢ م (فقط اثنى عشر طن لا غير)</p> | ١٢ طن |

الرهاك

فهد و ناصر كاظم حميد و حسام ملائكة راصد عاصم الله رحمن

(البيان رقم العدد ٩)

عامة : استكمال المأمور الدائري حول ، دولة أبو كير (المنطقة الثالثة - دير الدلتا)

الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع.

١- تجهيزات المقاول المطلوبة

خلال أسبوع من تاريخ اسلام الموقع يلتزم المقاول بإنشاء محظات الخلط المطلوبة سواء كانت اسطوانية او خرسانية ملتفة طبقة العمل في مكان مناسب و يقع بالمكان مكتب لالة لجهاز الآثار والآلات والمكتبات والمخابرات والحمام والبروفيه بمباحة لا تقل عن ١٠ متر مسطح تكون مجهزة بكلة التكبيبات والتوصيلات الكهربائية والصحافة ومكبات الهواء والفرش والاثاث المطلوب وكلها مجهزة الحاسب الآلي بالعدد المناسب وتوفر خدمة الانترنت و مصدر كهربى ٢٢٠ فولت طول اليوم ومصدر الدوام الطويلة الصالحة للتدريب وحزان صرف صحي بالاضافة الى وجود كرمان متحرك و يلتزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الاجراءات التي تكفل للقيام المشروع بعملياته والتي ملتفة على معايير الائتمان للعمالة وبما يكفل العمل ٢٤ ساعة بظام الورديات و توفير جميع المعدات والمستلزمات التي تمكن جهاز الآثار من السيطرة ومتلعبة ومواصلة الأعمال بين الواقع المختلفة بالمشروع وكلها يلتزم المقاول بإجراء الاختبارات اللازمة مع ضمان توصيل العينات وإحضار اللنتائج في وجود معلم الآثار بالشارب او بغيره اى بعدل المنطقة المشرفة والمعامل المركزية بالهيئة بمدينة مصر ومعلم الجامعات والهياكل المختلفة ، في اي وقت ابراهيم جهاز الآثار والمهام المشرف وفي حالة تفاصس الشركة عن تغليف المستلزمات والمهام اللازمة المشار اليها بمباحة يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (فقط وقدرة ألف جنيه لا غير) يوميا .

٢- محل الموقع.

مبنى المعمل:

خلال ٣٠ (ثلاثون يوما) من تاريخ توقيع العقد يقوم المقاول بإنشاء محل المقاولات مكتب بالموقع او بمحظة الخلط وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة بجميع مرافقه (الثالث، معدات، اجهزة) وازوده بالهواء والكهرباء طوال فترة المشروع لاستخدامه في إجراء التجارب الموقعة وفقاً للتفصيل التالي:

- عدد ٢ مكتب و ٨ مقاعد على الأقل.
- مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ أمبير، وتكييف هواء وإضاءة كافية.
- مظللات وباشت للعمل من الخشب أو الخرسانة.
- جهاز كمبيوتر أحدث إصدار بمعالجته مع ملابع ليدز A4 و مكتب.
- مصدر كهرباء ٣٨٠ فولت ثلاثة أوجه مع مقابس ملائمة لمنزل التحالف.
- أرضيات خرسانية للعمل بمسك ١٢٥ مم ذات سطح ناعم وصلب.
- مصدر لقمياء الذئبة وبسعة تخزينية لا تقل عن ٧٠٠ لتر.
- وسائل إطفاء الطريق من طفليات والتي يجب أن تقل عن ٤٠ كجم من ملالي الإطفاء متوزعة ومعلقة على العادل في مكان مناسب ورقم الكشف عليها وشحذها دوريا .
- مراوح طارد.
- ركائز اثبات الأجهزة عند النزول.

(الشروط الخاصة)

عملية : استكمال الطريق الدائري حول مدينة ابو كبير (المنطقة الثالثة - شرق النك)

الاختبارات:

يتم تجهيز معمل الموقع وتزويده بالأجهزة اللازمة بحيث تسمح بإجراء الاختبارات القياسية الفالية وآية اختبارات أخرى ورد ذكرها بالمواصفات :

| Soils | AASHTO/ ASTM |
|--|-----------------|
| Mechanical Analysis of Soils | T 88 |
| Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils | T 89 |
| Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method | T 191 |
| Sand Equivalent Test | T 176 |
| Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and 18-inch Drop | T 180 |
| California Bearing Ratio (CBR) (الضغط القياسي) | T 193 |

البيانات المقدمة في المختبر هي مدونة في دفتر مدونة اجراءات (البيانات المقدمة في المختبر)

AGGREGATES

| Soils | AASHTO/ ASTM |
|--|-----------------|
| Mechanical Analysis of Aggregates | T 88 |
| Unit Weight of Aggregate | T 19 |
| Organic Impurities in Sand for Concrete | T 21 |
| Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates | T 84 |
| Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates | T 85 |
| Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and 18-inch Drop Clay lumps and friable particles in aggregate | T 96 T 112 |
| California Bearing Ratio (CBR) | T 193 |

AGGREGATES**AASHTO****BITUMINOUS AND ASPHALT MATERIALS****AASHTO/
ASTM**


Unit Weight of Aggregate

Fine and Impurities in Sand for Concrete Page 2 of 17

Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregate

Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregate

Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate



(الشروط الخارجية)

عملية : استكمال الطريق الدائري حول مدينة ابو كعب (المنطقة الثالثة - شرق النيل)

| | |
|---|-------|
| - Sampling Bituminous Materials | T 40 |
| - Extraction | T 164 |
| - Specific Gravity of Compacted Bituminous Mixtures | T 166 |
| - Kinematic Viscosity | T 201 |
| - Stability of Bituminous Mixtures (Marshall Test) | T 167 |
| - Sampling Bituminous Paving Mixtures | T 168 |
| - Bituminous Mixing Plant Inspection | C 172 |
| - Coating and Stripping of Bitumen Aggregate Mixtures | T 182 |

الشروط الفنية

ويتم اجراء كل الاختبارات المعهولة في معمل الموقع والمعامل المذكورة في الازمة زامان المرجع او وحدة لاختبارات الجودة للمشروع ، وفي حال تعذر ذلك فيمكن اجرائها بموافقة الهيئة باية جهة حدة تحددها الهيئة او اية جهة اخري متقدمة متخصصة ومتقدمة تعيدها الهيئة في حال عدم امكان الشخص في المراكز الجوية في مصر او خارجها. هذا و يتم اعتماد معايرة الخلطات واجهزة المعمل بالسوق من قبل المعامل المركزية بالهيئة .

يلزم المقاول ان يخصص عدد (١) سيارة من وسائل النقل الازمة والمناسبة بما وضمن نقل العينات الماخوذة من موقع التنفيذ او موقع الخلطة او الكسارة لاختبارها بمعمل المنطقة الشرقية والمعامل المركزية بالهيئة وبدليل اصر وذلك كله تحت اشراف جهاز الادارة والبيئة المشرف ولن اي وقت يراه ، وفي حالة عدم استجابة المقاول في نقل اي من العينات لاحدي المعامل المتخصصة وفقا لتعليمات جهاز الادارة كما هو وارد اعلاه يتم خصم مبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسةمائة جنيه) عن كل يوم هذا بالإضافة الى حق الهيئة في نقل العينات خصما من مستحقات المقاول .

يقوم المقاول بتوفير مهندس مواد للقيام بالاختبارات المطلوبة دليلاً للعد على الا تقل خبرته عن ١٥ عاماً في اختبارات المواد الترابية والاسفلت ومواد البناء ويكون لديه المؤهل المناسب، ويتم اعتماد موظفاته من المهندس بالإضافة إلى عدد ٣ فنيين مهرة وآلة عاملة أخرى لازمة لأخذ العينات وتشغيل المعمل.

مع عدم السماح ببدء العمل في اي مرحلة من مراحل المشروع الا بعد قيام المقاول بتوفير وتجهيز كافة اجهزة المعمل الازمة لاجراء الاختبارات المطلوبة لذاك المرحلة وفقا للبرنامج الزمني المعتمد .

٣- اجهزة المساحة

Coating and Stripping of Bitumen Aggregate Mixtures المقاول مسؤول عن توفير وضيافة احدث الاجهزه المساحيه الازمه لاتمام الاعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل المحتوى وجهاز كيس ملائيب (ميزان رقمي) بكامل شملاتها، تكون مخصوصة لامتناد الإستشاري او المهندس المشرف في تنفيذ الاعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن ملحوظتها دريرياً واستبدال اي منها في حال ارسالها للصيانة، طبقاً لاحتياط المعاصف وتواتق عليها الهيئة ويتولى ملحوظتها المقاول بغير تكاليف الاعمال و الافتalam الابتدائي للمشروع .

٤- لوحات المشروع

على المقاول نور توقيع العقد اعداد وثبات عدد (٢) لوحات كبيرة كحد ادنى بالمقاييس التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وتحت نهايةه بالإتجاه المعاكس وبالرائع الذي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندسين والمقاول وتاريخ بدء

(الشروط الخاصة)

عملية: استكمال الطريق الدائري حول مدينة أبو قير (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

العدل ومدة التنفيذ ، وعلى المقارن الحصول على تصريح الجهات المسئولة قبل تثبيتها ، كما يلتزم وزيرتها عند انتهاء الحاجة إليها وتنقّلها .

٤- الـ نـامـحـ الـزـمـنـ، وـدـ نـامـحـ التـوـرـيدـاتـ وـالـتـدـفـقـاتـ الـنـقـديـةـ لـلـأـعـمـالـ.

٥- البرنامج الزمني وبرامجه التوريدات واستكمال المهام

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم 12 بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) يجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني مختلفاً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوسيع الطريقة المقترنة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبين كثافة تداخل الأنشطة وارتباطها بعضها البعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج (Microsoft Project) أو (Primavera) أو بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبيان العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس و يتم تطبيق غرامة قدرها ١٠٠٠ جنية (الف جنيه) عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد في تقديم البرنامج الزمني .

فى تقديم البرنامج الزمنى .
وعلى المقاول ان يتم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمنى) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفاتر التي يتحقق الحصول عليها بدرجات هذا (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية (الفترة المدورة) وذلك حدور الدفع بالصيغة التي وقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمنى لتنفيذ الأعمال، كما يمكن بذلك إلتماس التغيرات المحتملة بين تقدير مدة توافد قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ودوبج أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمنى الآخذ فى الاختبار الأحوال الجوية ر تغير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب عدد أيامه عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الافتراضية و فروق الأسعار .
سيترجم المقاول بالتعادل على جميع خاتمة المشروع بقدرة كافية قبل بدء تنفيذ البنود ذات لدن يتم اعتماد مدد اضافية او فروق أسعار
عن المواد التي يتم تغييرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتمونين والمولان وتحديد الشليخ والاسلت.

ثانياً : متطلبات البناء

١- تأمين سلامة المرور

١- تأمين سلامة المرور
يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات جرارة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم (من خلال مكتب او مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجية مفصلة توضح مقتضياته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتنقق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء، وذلك من خلال إعداد خططاً إدارية وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والالتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين درجة أمان مستخدمي الطريق، عازف العمل طبقاً للبراءة ثالثة، ومستندات البطاء، ودليل وسائل التحكيم، ابتدءاً من درجة أمان الحفاظ على حركة وسلامة الحجاج والجندة وكافة السالبات الواردة بنقرة "التنظيمات المرورية" بين مثيليات الادارة والمتقدول، مثليلاً من تاريخ استلامه، مع قيام العامل في كل ملاج اي حيوب يكون لها اثر على على الدرك البحري او تؤدي الي عزف تقييد ماليون الطريق في سطح الرصيف او الاكتاف الجانبيتين او الواجهتين الجانبيتين او اي بمنطقة العذر من اجله عن توقف الاصحاح عن اخر يوم ويجب ان يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والشئون المعنية للمرور والاجراءات الامنية والمهندسين المشرفين والذين يملكون كافة المواقف المطلوبة على الخطأ قبل بدء التنفيذ، ويعتبر الامر عن الخطأ اعتماده على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للذطة المعتمدة وبحيث يقتضي من الزم لأن كافة التفاصيل من حيث

الشروط الخاصة

عملية : استكمال الطريق الدائري حول مدينة ابو كبير (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفق المقاول دون اية تكالفة إضافية على المالك.

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندسين متخصصين في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطولة الطريق بما يتوافق مع دلائل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعتمد بها بما يكفل السلامة النامية لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ، ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجناحية عن أي حادث أو أضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تصصيده أو تأمينه في الداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندسين السلامة مسؤول عن عمل كافة التسقيفات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت واستصدار أي تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل المقاول أي تبعات مادية أو قانونية تترتب على تصصيده في تأمين سلامة المرور وسوف توقع غرامة مقدارها خمسة آلاف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياجات اللازمة لتنظيم حركة المرور بالموقع هذا بالإضافة إلى حق الهيئة في توفير كافة وسائل تأمين سلامة المرور بموقع العمل على حساب المقاول دون حق اعتراف منه ويلزم المقاول بتوفير اطقم كاملة من ملابس تأمين السلامة لطاقم جهاز الإشراف ويتضمن ولا يتصر على :-

- ١- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) خوذة امان .
- ٢- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) غطاء رأس خلبي مقوى بالبلاستيك وبها ثريط عاكس وبلون معزز (برتقالي - اخضر - ازرق - رصاصي).

٣- عدد ٢٠ (عشرون فقط لا غير) صدرى واقي .

٤- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) جاكيت شتوى .

٥- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) حذاء امان بحذف صلب .

على ان تكون جميعها بخامات متميزة ..

بـ - المجلات

يجب على المقاول وعلى نفقته الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه المجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها، يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل

المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمال التابعين له ونوع النشاط الحرفي ومواعده.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... الخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد- التركيب - التصنيع - ... الخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

الثبات والثبات

عملية : استكمال الطريق الدائري من مدخله إلى ثابره (المنطقة الخامسة، شرق المدن)

جـ - أمن وصحة العاملين

ويجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والبيئة لجميع العاملين بالمشروع من قبل العاملين لمقلعي البطن، ويجب توفير مهندس ملامة وكفالة (أمن صناعي) مهندس كفالة جودة لتابعة مستوى الكايد على إرتدائهم الأمان للعاملين والجزء المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... الخ) ، وإذا كان لمهندسين الأمان غير ملائمة لمواصفاته يجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمد المهندين.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممتلكات الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

وبعد التأمين بمجرد استلام الموقع مباشرةً وحتى الانتهاء من أعمال الاستلام الابتدائي العمليه يكون التأمين بالذكى المبينة مهندس : ٧٥٠٠٠ (خمسة وسبعين ألف جنيه) وذلك لعدد ٤ مهندسين ويشمل مهندسى الدور الرئيسي ومهندسى جهاز الاتراف مساعد مهندس او ملاحظ فنى : ٣٠٠٠ (ثلاثون ألف جنيه) للفرد.

سلق معدة او سلارة ومن في حكمهم : ١٥٠٠٠ (خمسة عشر ألف جنيه) للفرد.

عمل عادي : ١٠٠٠٠ (عشرة آلاف جنيه) للفرد .

وعلى المقاول أن يقدم بوليصة التأمين الهيئة فور استلامه لموقع العملية والا كان للهيئة أن تقوم بالتأمين على حسابه وتحت مسؤوليته دون أن تكون ملزمة بذلك..

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممتلكات الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات او التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط والقواعد التالية :

دـ - الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق الوصول إليها وكذلك مساعدة العاملين الذين آتى الموقع، وبطريق ذلك تأمين وصول ممتلكات الهيئة والمهندسين أو من يملوهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الباري تنفيذه.

هـ - إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول عن إزالة آية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تقديم أي عمل يتم الانتهاء منه وإلا موقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة الماشك المؤقتة والمراد الزائد وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يكتفى المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب المبول وتنظيف الموقع الذي يشتبه به كجهة انتشاره حسب تعليمات المهندس وموافقتها.

وـ - استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم متدرج مع برنامج زمني للنحوصلات السطلوبة للإستلام وكافة اختبارات التشغيل لاعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الاستلام، عندما يحين موعد الاستلام الابتدائي للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة يصلح آية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصم التكاليف مع المصاريف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الخاتمي، على المقاول كذلك الحفاظة على الأعدال، الملتزم بتنفيذها وتجهيزها وتقديمها بأسرع امكانياته بحسب الأحوال الجوية أو آية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذها في حالة الطقس أو آية تشطيرات في وقت مذكور، بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

جـ - الكشف على الأعمال
 على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزم من بيانات وبيانات عن الواقع المتغيرات الجوانب وبيانات عن طرائق إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما يقوم المهندس المشرف برقابة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وذلك لضمان الجودة المتممة من المقاول والمتمم من المهندس ومتزوج بإجراء الاختبارات على لبراد المستخدمة وذلك لاموالها وبشتراطات المشروع، ومن حق المهندس تبول أو رفض آية مواد أو معدات أو طرائق تنفيذها إذا غير متبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسليفات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطرائق فحصه لقيامه بالكشف والفحوصات العملية، على ان تكون طلبات بدء واستلام الأعدال واعتماد المواد وفقاً للماضي المرافق المذكور وتقدير المقاول في ذلك على أن يتم تقديمها في المواعيد المحددة وتقديمها في المواعيد المحددة.

Asellus (L.)

الطبقة العاملة في مصر، مطبعة المدارس، القاهرة، 1922.

Digitized by srujanika@gmail.com

د. العوامل التي تؤثر على

يستخدم جميع أصناف المأكولات والمواد المستخدمة والتجهيزات المطلوبة لفهم منظمة المعرفة ذات الصلة، وتحليلات المؤسسات التعليمية المطلوبة يتألف رقم 1 من مبتداً المؤسسات التعليمية وظيفي المطلوب للتأمين سلامة كل طالب وطالبة بالجامعة.

٢- قانون الأصول الإنشائية بوسائل المعلومات والاتصالات

لذا يطلب الأمر أن تقوم المقاول بالتنفيذ أو توريد فيه أصل ٢٤، لـ من هذه المعايير يتحققها بالذات في أصل ٢٤، فإذا لم تتحقق كل من المعايير السابقة من العادة، وـ من ثم يقوم بإثباتها بمعيار المعايير، لـ من يتحقق منها

النحو والتاء

حيثما يكون ضرورة سلامة المكان أو ملائكته وسموّات اوضاع الداخل، والعلاقة بين مخلوقاته، اصحابه و الامانة، التي توضع بها الحسنهن عدم تحملهن بعضها البعض او قتلها، وهي الخلاصات الناتجه، والتي لا يدرك من هذا انهم قد يعيشون في حالة المحبة

$\text{Slope} = 2$

- على العامل تقييم تصميمات كلية لجامعة تلمسان المدروج بكل كلية تصديقاً للبيانات + أدلة موثقة + تصميم + تأثير على (التصميم الانشائي للمنصه - التصميم الاليكتروني - تصميم الابرامات الفيزيائية - التوصيات لمعلمة الاباهيرات - العوامل الطبيعية من البيئه + الدريافت - دفع التأثير، يختلف تراوتها - تصميم لاسلك الاصطدام) في حالة معلمة الاباهيرات على الشركة والبلديه فيما يخص تدوير الورق لغرضه الاصطناعي حتى ان يتحقق ذلك بدل معلمة الاباهيرات ودراسة فنية والتصديق بذلك على معلمهه وبيان الدليل في العمل لاعتماد من المعلمه

على المعلم تطبيق التصميم الالكتروني للطريق والتعميم للدالة على متن الاستلواحة الخام لاستغلال المخلفات واستغلال المخلفات

على المقاول فعل دراسة في درجات الوجهية للمشروع ولتقدير التسهيلات الخاصة بالأشغال الصناعية متعلقة من محمد بحوث العلوم) - وزارة الري.

وفي حالة قيام الهيئة بإعداد دراسة الميدو لوجهة المثير فيها اهلاه بالائم المأمور يهدى لكتلته وكلها الأسلوب والمعنى المقروء من كلية الجهات المطلوبة بإعدادها.

النحو

المقالول مبتداً عن توثيق الوضع القائم للمشروع ككلما و استخدامات الأرضيات وكذلك بآراء الأصحاب حول احتياجاتهم في التأمين والاحتياط حمايهم وذلك من خلال التصوير التوثيقي والتصوير وأدلة هذه الوثائق وإعدادها بشكل يعين سليم من قبل المختصين بما لا يزيد تفصيلاً بلقتصر خالصاً بهذه الشروط الخالصة.

الدُّوَادِ الدُّمَيْلِيَّ

ويجب أن تبقى جميع المواد المستخدمة بكلفة مقطبيات الجودة والمواصلات المعدنية بتركيز ٩٦٪ وأعلى تحمله ضبط الجودة المستمرة ويجب أن تكون جميع المواد ملائحة أو مصلحة بوسائل شركات معروفة، وتحتفظ، جودتها في المواصلات التالية الموصى بها طبقاً. وأية مواد يقصد بها المقاول كمديري المواد موصولة بولاليق العقد سيتم مثارتها من لجنة النوع والوظيفة والجودة والإيماء والشكل ويكون قبولها من دونها بهوائية المهندس واعتماد الهيئة، وتقدر كلية العزف الموارد أو الأجهزة المستخدمة في الأصول الدالة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضع المقاول جميع المعايير من حيث النوع والمستوى الذي يجب أن يكون المتر على توجيه قطع النبار والدشم الناري اللارم طوال فترة الاستخدام.

(الشروع)

٢- إنشاء أنواع الطريق الدائري حول مدينة أبو كهير (الخطفة الثالثة- شرق الدلتا)

ولن يتم اعتماد أي مواد يستخدمها دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب، على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تضرها لاي نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لـ صيانت المورد، وعلى المقاول التنسق مع الموردين في وقت مبكر لابرقة عمليات توريد المواد بحيث لا تسبب في اي تقطيل لعمليات البناء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المقترن للمشروع.

أية مواد يتم استخدامها دون اذن كتابي او مراجعة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وربما يتعرض لغرامات مالية وبكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون اى تأخير او معاناة.

ن- حملة الأعطال من أحوال المقاول
 يجب على المقاول حملة الأعطال المفتشة للمواد المشوهة من عوامل العفن، وفي حالة تلب اى منها يقوم بإصلاحها او استبدالها على نفقة المقاول وتلبيته بغير تكاليف مادية، وفى حالة عمل احتياطات امنع التأثير السطحي على العوائق الرملية على التلبيح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث اى تكاليف سبباً ثم الازالة او المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً لـ توجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في ميادين تأثير سبباً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

م- ملء الحفر والجسات
 فور استكمال اى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء اى حفر او أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقة بنفس نوع المبلقة مع إزالة اية مواد لا يتم احتياجها في أعمال البناء.


ن- الأعمال المؤقتة
 يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على ان يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن اية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة مالكي الأرض التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل البناء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تعذر المقاول من مسؤوليته عن هذه الأعمال او عن اية اضرار تنتج عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثاً: التنظيم المروري**ا- التقىد بالأنظمة المرورية والسلامة**

على المقاول التقيد بكلمة المرور فيما يتعلق بأعمال التفلى والحملات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويجب دفع العقد مشولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بمراقبة الواسفات أو حلاقة العمل لوضع حالة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تطالب الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لتحمل مسؤولية الأشخاص أو لعدم اعاقة حركة المرور على الطرق المتقطعة يقوم المقاول وعلى نفقة إن لم تتم بذود العقد على غير ذلك بتوريد رتزركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة رتيبة حواجز خرسانية متقلبة وضمان شرائها وكافة أعمال الدمامنة والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والعقبات الاصطناعية والإقامات والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المدنية ويعتمد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

ب- مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوصيف الكامل لمراحل البناء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تصصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تنفيتها لشرطة المرور او الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهنيين وذلك قبل الشروع في العمل.



(الشروط الخالية)

عملية: استئصال المرض الداري حول مدينة ابو ت婢 (المنطقة الثالثة- شرق الدلتا)

جـ - الحواجز المؤقتة والأقمام البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتتركيب وضمانة الحواجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حذماً لازم عند شلق الطريق تجاهها أو اليابانيا وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك تقوم المقاول ب تقديم عينات منها للإعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحواجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالي مراحله، كذلك يتم تزويد الحواجز المنشورة بمصابيح إدارة سفارة متراصلة ثابتة (أو متنقلة) وبمضيضة (وأوضاع تحديد جانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايبع بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار الميارة.

د- إعمال المسئلية المعاشرة كل ميلازم تأمين أعمال الضرر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية يتلزم الفقاول بدوره وترتيب وتنمية كل ميلازم تأمين أعمال الضرر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتقاء الحاجة إليها.

هـ - اعمدة الإنارة المؤقتة

٥- أعمدة الإنارة المؤقتة
 في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإدارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين بسلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفتاح و المستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.
 يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقدمها للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقته.

و - حاملی اثربایات


و - حامل الزيارات
يلزمه المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بزيات (رداءات) فسفورية عاكسة لائحة العمل، لظهورهم وضمن ملامحهم.

ر ابعا : تقارير الائتمان :

١- التقرير المبدئي:

١- التقرير المبدئي:
خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، ويقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على وصف دقيق للطريق (المتناسب الطولية - القطاعات الفرعية - المحطات الراسية والانقىة -) بما فى ذلك من عيوب بكل تفاصيلها متضمنة خريطة للعيوب وعمق الشرخ ووظيفه وكذا اماكن انهيارات جسر الطريق (دوائر الانزلاق) وتقديم خطة العمل وأعمال التجهيز والأعمال المؤقتة وبرامجه المشتركة وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المنفصل وطريقة التنفيذ لمراحل البناء .

المشروع المختلفة ، وكذلك خطه صيغة الموجة و حدة التأثير . كما يلتزم خلا ل شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للمشروع الى الهيئة او الجهات المانحة للتراخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع . ويكون الجواب الدراءة وفقاً للعنصرين والتصميمات والمواصفات والاسس والاحمال النوعية التي يصدرها جهاز شئون البيئة للمشروع وذلك تما طبقاً لاحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ .



(الشروط الخاصة)

عملية : استكمال الطريق الدائري حول مدينة ابو كبير (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

د - اعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل ذوى متخصص اثناء وبعد التنفيذ لكافه الأعمال التي يجرى تنفيذها شهرياً ويحد أدنى ٢٥ صورة بمقاييس مناسب يقرره المولىس يتم تسليم ٢ نسخة منها كل نسخة في اليوم منفصل (إلى الميدان مع التقرير الشهري) وعليه ايضا تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة او نسخة فيديو يجب ان يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
 - اسم المهندس
 - اسم المقاول
 - رقم الصورة
 - وصف وتعريف الصورة
 - وقت وتاريخأخذ الصورة
- وتبقى النسخة الالكترونية (الصور الالكترونية او النجاتيف مع الصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض اي من هذه الصور والمستندات إلى اي من وسائل الاعلام إلا موافقة مسبقة من الهيئة.

خامسا : توثيق المشروع
بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الانجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول اعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو) (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري).

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع حتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر او يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع اليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع اعداد عرض حركي (Animation) لإظهار اعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الابتدائي للمشروع او حينما يطلب المهندس.

سادسا : انتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول وعلى نفقته بازالة أي مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وأية موقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة ، كما يت Klan المقاول بتنظيف حرم الطريق وتبييت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

سابعا: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على اسس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفنات المقدمة بالعرض المالي لبناء الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بـ اي من مستندات العقد أنها على نفقته او يلتزم بها المقاول والتي يتحملها



المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

للمتأول لإنجاز وظيفة الأستاذ، واقتضي للمؤهلات العلمية والخبرة العلمية الواجبة ممتلكات العتيد بما فيها كافة الضوابط والتأميمات المرفقات والرسوم والمكاسب أن يعينها الذي أظملاها المتأولون، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

١- تكلفة الاعداد والتجزء

١- تكلفة الإعداد والتخطيور: تكلفة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء اختبارات المطلوبة على أي اشتارات تم داخل مصر أو خارجها و اللازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساححة والمدسوسة، وتحصل لمرة واحدة بالكمية التي تكلفة الأصول المؤقتة، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثل البيئة والمهندسين المشرفين، وذلك تكاليف انتقال الأقسام إلى مواقع المراقب المختاري العينة ونقلهم إلى مواقع فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات، وإعداد وتجهيز معمل الموقرة، واحتياطات تجهيز وتأمين المعاينات الشاملة من إثباتات وبيانات، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالغيار وتأكيدها، ونقل المعدات، ورحلة النقل، وكافة التجهيزات الأخرى، كما تشمل تكلفة استئجار آلة موافقات نظامية أو بمعاييرها وتأكيدها، وتأمينها من رسومها، وبتكلفة إعداد وبنائه لافتات المشروع المحددة بالمواصفات و الحسابات تصميسق وما يذكرها من رسومها، والورقة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتأخير الأكواد والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمان الداعمة ورسومها، وتلتفت من التكلفة تلك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمل ومحطات التشغيل والحراسة طوال فترة المشروع، ولتحتمن التكلفة تلك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمل ومحطات التشغيل، وأسعارها، وأعادة الموقرة إلى مكان عمله بموافقة المونديس بر اعتماد المالك.

١٠ - زينة الرشاد

٣- تكلفة الإنشاء
يتضمن المقاول عن كافة تكاليف الإنشاء ويشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إنشاء التحويلات المزدوجة وإلىاتها بعد الانتهاء منها، وتكلفه عملية الخدمات الفنية وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإخبار العينات ومعلم الموقع أو المعاشر المعمدة، وكل ملابزم لتحقيق متطلبات خدمة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من فنيّاع الجودة بالجريدة، هذا وسيكون المقاول ملزماً من تقديم تفاصيل إضافية مع تحويل أسعار تكلفة الإنشاء لجميع البندود الواردة بقوائم تكاليف حوتنا بطلب المعاهدين أو الهيئة ذلك.

جـ - فنّانة الأداء، لاج وعلاج المغيب خلال فترة الحضمن (أي ما قبل الولادة) وذلك اعتباراً من تاريخ المغابر مسؤول عن هذه المسؤولية، أعمل الاصلاح وعلاج المغيب الذي تظهور خلال فترة الحضمن الضمن وذلك اعتباراً من تاريخ الولادة، وينتظر دور الملاك في إتمام عملية الولادة والحملة المخصوصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الحضمن.

الشروط الخاصة

عملية : استئجار الأثري الدائرى حول مدينة ابر كبر (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

د - تكاليف أخرى

المقاول مسؤول وعلى نفسه القيام بالأعمال التالية:


- اختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- أعمال إزالة المخلفات وتسويه الموقع رتبطب الميل.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطبقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
- أيام تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية.
- أعمال ومهام ومتلزمات الأمن (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصریح الازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمادات البنكية.
- حماية المراافق والخدمات الفنية.
- إعداد الرسومات حسب المندى (As built) لبيان العمل المختلفة.
- بواصع التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

ثامناً : مدة العقد

يلتزم المقاول بتنفيذ وقيام جميع الأعمال المدنية في العقد خلال مدة ١٢ شهراً ، وتصدر هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع

كلياً أو جزئياً إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل ممثل الهيئة والمهندس والمقاول

١٣٠



الشروط الخاصة

شماره : استئجار الأثري الدائرى حول مدينة ابر كبر (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

(البيروت الخاصة)

عملية : استكمال الطريق الدائرى حول مدينة ابو كبير (المنطقة الثالثة . شرق الدلتا)

ملحق رقم ١

نموذج رقم (١) : الحد الأدنى من المعدات اللازمة للمشروع

يراعى ما ورد بالبند رقم (٥١) من السوابقات التيسيرية لسنة ١٩٩٠ وان يصرح بالعمل في اى بند من بنود المشروع
(لا بعد مغافلة و/o تجاوز المعدات الداردة طبقاً للبرنامج الزمني المعتمد والتصريح باستخدامها

| العدد | نوع المعدة | أحرف البند |
|-------|---|--------------------------------|
| ١ | محطة خلط آسفالت مرکبة أو توكيلاته سعة لا تقل عن ١٢٠ طن / ساعة جنبية أو بخطه ممتازه على ان يقدم المقاول شهادة معافاة من احد الجهات المستمدقة قبل البدء في تنفيذ الطبقات الامثلية وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد وتحدد المعايير كل متنه اشهر | |
| ٢ | رافع أتربه (لورير) | |
| ١ | ميزان بسكول | |
| ١ | معمل أسفلات ومواد بطاقة لا تقل عن ١٠٠ طن | |
| ٣٠ | خزانات تخزين بيتوتين ٧٠ / ٦٠ | مجمع الخلطات |
| ٣٠ | خزان M.C | |
| ٣٠ | خزان R.C | |
| ١ | محل خلط خرسانه مرکزية أو توكيلاته سعة لا تقل عن طن / ساعه جنبية او بخطه ممتازه لا يزيد عمرها عن ٢ سنوات (في حالة وجود أعمال خرسانية بالمشروع) | |
| ١ | مفصله مواد (في حالة وجود أعمال خرسانية بالمشروع) | |
| ٢ | ميرد مياه خلط (في حالة وجود أعمال خرسانية بالمشروع) | |
| ١ | معمل خرسانه (في حالة وجود أعمال خرسانية بالمشروع) | |
| ٣٠٠ | خزانات تخزين أسمنت (في حالة وجود أعمال خرسانية بالمشروع) بطاقة لا تقل عن طن | |
| ٣ | ماكينه إنارة خروج لا يقل عن ٥٠ ك وات | أعمال التحويلات وتأمين مستخدمي |
| ١ | ونش إنفاذ | الطريق (حسب |
| ٢ | كلارك | المشروع) |
| ١ | لوفر | |




(الشورى والخاتمة)

عملية: استكمان الامرقة الدائري حول مدينة ابو كبير (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

| العدد | نوع المعدة | نوع البند |
|-------|--|---------------|
| ٢ | رافع لفريتاها ودرکاوتش وزنه ثقل مزود بـ ٣٠ طن جذاره او بـ ٣٠ طن متاره لا يزيد عمره عن ٥ سنوات | اعمال الاترية |
| ٢ | موزعات مياه (تنك مياه سعة لا تقل عن ١٥ طن) | |
| ٢ | جرافيزر اسنان مزود بمكفيه | |
| ٢ | هراس ثقبه ٦٠ سم | |
| ١ | بلدورز على جلزير | |
| ٨ | عربة قلاب جديد او بحاله ممتازه | |
| ٢ | لوادر | |
| ٨ | عربة قلاب | |
| ٢ | تنك مياه | |
| ٣ | جریدر مزود بمحاسن ليزر جديد او بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات | |
| ٣ | هرام، اسنان كاوتتش وزنه ثقيل جداً وذيله طن جدييد او بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات | اعمال الاسنان |
| ٢ | جراف (دعايب) مزود بمكفيه | |
| ٢ | ضمانه حوا | |
| ٢ | عربه رش اسلفات سائل (أثيناير) | |

وهي تأثر بـ(١٢) من المعايير التي أشارت إليها لجنة الخبراء في تقييم المعايير.



(البيان وخط الرؤساء)

عالية: استعمال الماء في الدائري حول مدينة ابن بوزيرو (المنطقة الثالثة... مدقق الدلتا)

| نوع المعدة | نوع المعد |
|------------|--|
| ٢ | مازد فيه فرش السطحه الاشتغال (فشر سرور بالمنصور عرض لور حيف لا يقل عن ٧٥ م) جديده او بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات. |
| ٢ | هراس خليل حيف وزنه لا يقل عن ٧طن مجهز ببهاز قطع الانفاس، جديده او بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات |
| ٢ | هراسى جيد تقبل وزنه لا يقل عن ١٢ طن جديده او بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات |
| ٢ | هراس مكواش قابل وزنه في حدود ٢٤ طن جديده او بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات مزود بقاطعه استفات هيروليكية. |
| ٢ | منشار قطع اسفلت |
| ٢ | عربه مكتسه مركزيه لتنظيف السطح قبل الرصف |

على المقاول تقديم كشف بالمعدات والآلات المملوكة للشركة مبينا الآتي :-

- نوع ووظيفة المعدة وامروزتها وعدد كل منها أثناء التنفيذ
- كثافة المعدة وسعة الصحن وحالها ражنة .
- التاريخ المتوقع لتوارد المعدات بأواعها المختلفة بالموقع وفقا لخطة عمل المقاول .
- يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوفيقها بدقة فور استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول الكميات والبرنامج الزمني) وما يحدده المهندس ملزم للمقاول ويحق للمهندس رفض أي من هذه المعدات أو إستبدالها أو زيادة حدها عن الحد الأدنى أو إحضار آلة معدات أخرى إضطرارياً قد يراها ضرورية لاستكمال الأعمال و لا يتم خروج أي معدة من الموقع إلا بتصریح من المهندس
- لا يتم السماح بالعمل في الماء (عاصف) إلا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقاً للبرنامج الزمني وفي حالة عدم اتزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء أعلاه يتم خصم مبلغ ٢٠ ألف جنيه (عشرون ألف جنيه فقط لا غير) عن كل يوم تأخير أو تعطل بالنسبة للخلاطة و مبلغ ١٠ آلاف جنيه (عشرة آلاف جنيه فقط لا غير) عن كل يوم تأخير في توفير خزان البيترمين الواحد و مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف ألف جنيه فقط لا غير) كنفحة متقطعة عن كل يوم تأخير في توفير المعدة الواحدة. ولا تغفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المترورة بموجب العقد في حل تأخيره عن تنفيذ الأعمال.

نموذج رقم (٧) في المصلحة العامة

| الرقم | الاسم | الوظيفة |
|-------|---------------------------------|---|
| ١. | مدير التنفيذ المطري | مديرون مهندسون في تنفيذ المطري وادارة وسائل النقل |
| ٢. | مدير السكك، الافتراء | مديرون السكك، الافتراء، ادارة الطرق والجسور |
| ٣. | مدير ضبط التبودة | مديرون ضبط التبودة، ادارة المنشآت، ادارة الماء |
| ٤. | مدير الادلة المائية | |
| ٥. | مهندس تنفيذ مارق | |
| ٦. | مهندس صيانة (ميكانيكا و كهرباء) | |
| ٧. | مهندس تخطيط وبرهان زمانية | |
| ٨. | مراقب تنفيذ / فني مواد | |
| ٩. | حساب كهرباء | |
| ١٠. | فني سلامة مزروعة | |
| ١١. | مساج | |

ويحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنية (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم توفر مدير المشروع بدون عذر يتباهى المهندس ومبلاع ٥٠٠ جنية (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متصرفطة في حال عدم توفر اي من باقى افراد العمل ولا تغفي تلك الخصومات المقائل من التزاماته الواقعة بمحاسبة العقد في حال تأخيره عن تنفيذ الأعمال.

Page 17 of 17

**شركة الكفراوى
للمرة اوليات
القياسات - شرقية**

$\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = 0$

~~all)~~



تفيد الادارة العامة للمعلومات بأن "شركة الكفراوى للمقاولات" ليس عليها محملات بخلاف

عدد (١) سيارة عن عملية اعمال استكمال مسار الطريق الدائري حول مدينة أبو كبير .


- عقد رقم (٤٣٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) -

التوقيع ()

مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الادارة العامة للمعلومات



٢٠٢٢/١٢/٢٨

التوقيع ()

مهندسة / أمل حمدي
مدير إدارة صيانة الجسور



مهمة إضافية

واردة من المنطقة الثالثة (شرق الدلتا)

- اسم العميل**: إستكمال مسار الطريق الدائري حول مدينة أبو كبير (المنطقة الثالثة-شرق الدلتا)

اسم الشركة المنفذة: شركة الكفراوي للمقاولات.

عقد العملية: ٢٠٢٢/٢٠٢١/٤٣٥

قيمة العملية: ٥٣,٥٤٣,٥٠٠ مليون جنيه.

تاريخ بدء العمل: ٢٠٢١/١٢/٢٢

تاريخ النهو طبقاً لآخر مددة: ٢٠٢٢/١٢/٢١

تاريخ النهو طبقاً لآخر مددة: ٢٠٢٣/٨/٦

قيمة آخر مقاييس معتمدة: ٧٩٨٨٦٥٠٠ مليون جنيه.

المطلوب: مددة العملية (٦ شهور) ليصبح النهو في ٢٠٢٤/٢/٦

المبررات:

ورد خطاب المنطقة المشرفة والذي يفيد بأحقية الشركة المنفذة لمد مدة العقد لمدة (٦ شهور) طبقاً لقرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٢٣ بمد جميع التعاقدات الجاري تنفيذها لمدة (٦ شهور) وذلك لوجود صعوبات تعيق تنفيذ الأعمال بالموقع وخاصة الحالة الإقتصادية التي تمر بها البلاد وعدم استقرار سعر صرف العملات الأجنبية مما تسبب في عدم توافر الخامات الأساسية لتنفيذ الأعمال بالسوق المصري.

- إعداد مهندس: جوسپ** ^{أبي} عز الدين
مدير عام (الطرق)
رئيس الادارة المركزية للشئون المالية
رأي الادارة القانونية ^١ نبرام

التوفيق ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع توافر ملارك ذلك، والرئيس
لواء مهند
رئيس الهي

Chaitin 2023-01-01

Göttlieb Schmid, *Die gesetzliche Pflicht der Eltern gegenüber den Kindern*, Berlin 1903.

الله رب العالمين

المادة رقم ٣٩ (الموازى للبنكى وبنكى والبنكى)
 يقوم المطرف الثالث، ويعين المطرد المذكور مدة والبنكى طه، على دفعه دعوى لغير ملتحات المطرد الذى يدعى
 والبنكى طه ويجوز المطرف الثالث أن يطالب بغير المطرد الأول المذكور طه، ويجوز المطرد الثالث
 بالغدر بالدرى لتجاه المطرد طه، ويجوز المطرد طه بالغدر بالدرى والمطرد طه، ويجوز المطرد طه
 بالغدر بالدرى المطرد طه، ويجوز المطرد طه بالغدر بالدرى، والمطرد طه بالغدر بالدرى
 - بوجوز المطرد طه بالغدر بالدرى إلى المطرد طه المذكور، أو بوجوز المطرد طه بالغدر بالدرى
 طه، ويجوز المطرد طه بالغدر طه بالغدر طه، ويجوز المطرد طه بالغدر طه بالغدر طه،
 المطرد طه بالغدر طه بالغدر طه بالغدر طه، ويجوز المطرد طه بالغدر طه بالغدر طه،
 ويجوز المطرد طه بالغدر طه بالغدر طه بالغدر طه، ويجوز المطرد طه بالغدر طه بالغدر طه،
 ويجوز المطرد طه بالغدر طه بالغدر طه بالغدر طه، ويجوز المطرد طه بالغدر طه بالغدر طه

وتحدد أوجه التفاوض ومتى تبدأ المفاوضات، وتحدد مدة المفاوضات، وتحدد المعايير التي ينبع منها التفاوض،
العمل الموكول إليه ومتى ينتهي هذا العمل، وتحدد المعايير التي ينبع منها التفاوض، وتحدد المعايير
أ، إن وسع المطرف الثاني أو المطرف الأول أو ينضم المطرف الثالث من بين المطرفين
الثاني، فإذا مددت مدة المفاوضات، وتحدد المعايير التي ينبع منها التفاوض، وتحدد المطرف الأول وتحدد
إلى المعايير المعتبرة العادلة المبررها، وتحدد المعايير التي ينبع منها المطرف الأول
وتحدد فرقة تلك المفاوضات أو مدة مفاوضات ذلك أو تفاصيل مفاوضات ذلك، وتحدد المطرف الأول مدة
تقدير تلك المفاوضات وتحدد المطرف الثاني معاييره التي ينبع منها المطرف الثاني،
المطرف الأول ينبع منه من المعايير المعتبرة وتحدد.

المادة رقم ٢٤ : (الضرائب والرسوم) .
يلزم المقاول بسداد جميع الضرائب والرسوم وما يليه معتبرة بمقدمة العطاء ودفعها في المواعيد المقررة في العقود وبيانات العملة التي يجري العمل بها قبل إتمام تنفيذ العقد وتحتسب قيمة العطاء المقدمة في تاريخ إتمام تنفيذه.

النقطة رقم ٤٤: (تعميد طفلة بخطأ) وبيان تفاصيل ذلك، وبيان تفاصيل خطأ التعميد في خطاب المذكور في الفقرة السابقة.

الجريدة رقم ٤٢: مذكرة المعاشرة تكون مدة مزاولة المهام ٩٠ يوماً من تاريخ فتح "مذكرة المعاشرة"

Page 19 of 19

شركة الكفراء
سلعة ادوية
الكسارة - شرق الرياض

(البنود العامة)

شارة ; استكمال البرنامـج الـذـي تـقـيـدـهـا شـامـلاً جـداـلـاً التـورـيدـاتـ وـحدـادـاً، التـفـقـاتـ التـقـيـدةـ طـبقـاً

بـعـدـديـمـ أوـ إـعادـةـ تـجـديـدـ الـبرـنـامـجـ الـذـيـ تـقـيـدـهـاـ شـامـلاً جـداـلـاً التـورـيدـاتـ وـحدـادـاً، التـفـقـاتـ التـقـيـدةـ طـبقـاً
لـلـسـادـةـ رقمـ ١٧ـ مـنـ هـذـهـ الشـرـيفـ.

- تـجـديـمـ التـفـقـيرـ الشـهـرـيـ أوـ مـلـحقـاتـهاـ،

- الـإـلتـزـامـ بـأـجرـاءـاتـ السـلـامـةـ وـالـآـمـانـ وـجـمـاهـيـةـ الـبـيـلـةـ وـالـنظـافـةـ،
- تـجـديـمـ أوـ تـجـديـدـ وـبـأـثـاقـ التـأـمـينـ،

- الـإـتـقـيـدـ بـأـنظـامـةـ السـلـامـةـ وـالـمـوـرـورـ اـنـتـءـ التـقـيـدـ،

- تـصـرـيفـ لـلـشـرـكـةـ الـذـيـ، يـرـسـوـ عـلـىـهـاـ مـطـلـبـاتـ قـيـمةـ (بـسـومـ الـكـارـتـاتـ وـالـمـدـانـيـنـ)ـ المـحـدـدـةـ بـلـائـحةـ الشـرـكـةـ
الـوـلـاـئـيـةـ لـأـذـنـاءـ وـتـقـيـدـةـ وـادـارـةـ الـطـرقـ وـبـلـيقـاـ لـمـاـ جـاءـ بـالـقـائـمـةـ الـمـوـحـدـةـ لـاسـعـانـ الـطـرقـ.

(المادة ٢٧ : شهادات الدفع المعمليات فوق الأسعار)

يـقـمـ تـعـدـيلـ، المـقـدـدـ مـلـيقـاـ بـالـمـادـدـ رقمـ (٧ـ)ـ (ـالـقـانـونـ رقمـ (١٨٢ـ)ـ لـسـنةـ ٢٠١٨ـ)ـ الـخـاصـ تـنظـيمـ التـعـاـدـاتـ رـفـعاـ
أـوـ خـفـضـاـ بـالـنـسـبةـ لـلـبـنـوـدـ الـمـتـغـيـرـ أوـ مـكـوـنـاتـهـاـ كـلـ ثـلـاثـةـ أـشـهـرـ تـعـاـدـهـ منـ تـارـيـخـ فـتـحـ الـمـظـارـيفـ الـقـيـمـهـ أوـ

الـإـرـبـادـ الـمـبـاـشـرـ بـحـسـبـ الـأـحـوالـ، مـعـ إـعـادـةـ الـبـرـنـامـجـ الـذـيـ تـقـيـدـ وـتـعـدـيلـهـ الـذـيـ يـقـتـنـ عـلـىـهـ الـطـرفـانـ
وـذـلـكـ لـلـمـقـرـبـ الـذـيـ، تـكـوـنـ مـدـدـةـ تـقـيـدـهـاـ سـنـةـ أـشـهـرـ مـاـكـثـرـ عـلـىـهـ أـنـ يـقـومـ الـمـقـارـلـ لـهـ مـطـاطـةـ بـتـحـيـدـ الـمـعـاـلـمـاتـ
الـذـيـ، تـعـدـيلـ أوـ إـلـيـنـ مـذـاصـرـ الـتـكـلـافـ الـبـنـوـدـ الـخـاصـةـ الـتـمـدـيلـ وـمـيـقـيـمـ الـبـيـتـوـنـ -ـ الـسـلـادـ -ـ حـبـبـ -ـ السـلـادـ
وـتـبـيـنـ الـلـازـجـةـ الـتـقـيـدـيـةـ الـقـانـونـ رقمـ (١٨٢ـ)ـ لـسـنةـ ٢٠١٨ـ)ـ الـخـاصـ، بـتـقـيـدـ الـمـعـاـلـمـاتـ الـجـوـريـاتـ وـالـأـحـرـاءـ

الـمـتـبـعـهـ فـيـ، هـذـاـ الشـائـنـ وـمـعـاـلـمـةـ تـقـيـدـ الـاسـعـارـ وـاشـتـرـاطـاتـ تـقـلـيـدـهـاـ
عـلـىـهـ، أـنـ تـكـوـنـ الـمـعـاـلـمـاتـ الـمـدـدـدـةـ مـنـ الـمـقـارـلـ مـنـاسـبـةـ الـتـقـيـدـهـاـ فـيـ الـبـيـوـنـ وـلـاـ تـقـيـدـ عـلـىـهـ الـمـعـاـلـمـاتـ الـمـحـدـدـةـ
وـتـحـلـيلـ الـبـنـوـدـ بـالـقـائـمـةـ الـمـوـحـدـةـ وـفـيـ حـالـةـ زـيـادـهـاـ مـيـتـ وـفـتـشـهاـ وـالـلـقـامـ بـالـمـعـاـلـمـاتـ الـمـحـدـدـةـ بـتـحـلـيلـ الـبـنـوـدـ

بـالـقـائـمـةـ الـمـوـحـدـهـ وـذـلـكـ بـنـاءـ عـلـىـ تـوجـيهـاتـ السـيـدـ الـمـهـنـدـسـ /ـ رـئـيسـ قـطـاعـ التـقـيـدـ وـالـمـنـاطـقـ
عـلـىـهـ، الـمـقـارـلـ تـحـدـيدـ مـعـاـلـمـاتـ عـنـاصـرـ الـتـكـلـافـ الـقـابـلـةـ لـلـتـمـدـيلـ وـهـيـ الـبـيـوـنـ وـلـاـ تـقـيـدـ عـلـىـهـ الـمـعـاـلـمـاتـ الـمـحـدـدـةـ
فـتـقـولـ ضـمـنـ عـرـضـةـ الـقـيـمـهـ مـنـ وـاقـعـ نـشـرـ الـأـرـقـامـ الـقـيـاسـيـةـ لـلـاسـعـارـ الـصـادـرـ مـنـ الـجـهاـزـ الـمـركـبـ الـلـيـقـيـةـ
الـعـامـةـ وـالـأـحـصـاءـ وـمـيـزـةـ مـنـ الـجـهـاتـ الـأـخـرـيـ الـمـجاـدـهـ، وـعـلـىـ الـمـقـارـلـ اـيـضاـ تـقـديـمـ نـشـرـ الـاسـعـارـ
الـمـذـكـورـةـ عـالـيـةـ فـيـ ذـيـاـيـهـ كـلـ ثـلـاثـةـ أـشـهـرـ مـنـ بـدـءـ التـقـيـدـ.

يـحـاسـبـ الـمـقاـولـ عـلـىـ التـمـدـيلـ فـيـ الـاسـعـارـ رـفـعاـ وـخـفـضـاـ بـالـنـسـبةـ لـلـبـنـوـدـ الـمـتـغـيـرـ اوـ مـكـوـنـاتـهـاـ كـلـ ثـلـاثـةـ
أـشـهـرـ تـمـافـيـةـ مـنـ تـارـيـخـ فـتـحـ الـمـظـارـيفـ الـقـيـمـهـ اوـ الـاسـنـادـ الـمـبـاـشـرـ بـحـسـبـ الـأـحـوالـ معـ مـرـاعـيـةـ الـبـرـنـامـجـ
الـذـيـ تـقـيـدـ وـتـعـدـيلـهـ الـذـيـ يـتـقـنـ عـلـىـهـ الـطـرفـانـ عـلـىـهـ انـ يـقـومـ الـمـقاـولـ بـتـحـدـيدـ مـعـاـلـمـاتـ عـنـاصـرـ الـتـكـلـافـ
لـكـلـ مـنـ الـمـاـسـرـ الـخـاصـةـ الـتـمـدـيلـ طـوـالـ مـدـدـةـ تـقـيـدـ الـعـمـلـيـةـ وـطـبـقـاـ لـلـبـرـنـامـجـ الـذـيـ تـقـدـمـ مـنـ الـمـقاـولـ
مـعـ عـطـاؤـهـ الـقـيـمـهـ، وـعـلـىـهـ اـيـضاـ تـقـديـمـ مـنـاسـبـةـ الـمـعـاـلـمـاتـ الـمـحـدـدـةـ فـيـ مـنـاطـقـ مـحـيـيـةـ الـمـعـاـلـمـاتـ
شـيـخـالـدـ عـلـىـهـ عـدـمـ الـلـازـامـ الـمـقاـولـ بـتـقـديـمـ قـائـمـةـ الـاسـعـارـ الـذـكـرـيـةـ بـالـتـكـلـافـ الـقـابـلـةـ لـلـتـمـدـيلـ وـالـصـوـصـيـهـ وـالـأـسـعـارـ
مـعـاـلـمـاتـ عـنـاصـرـ الـتـكـلـافـ مـسـنـ الـمـظـارـيفـ الـقـيـمـهـ يـتـمـ اـسـتـيـقـادـ الـعـطـلـهـ بـعـدـ اـنـتـهـاـتـ الـصـوـصـيـهـ وـالـأـسـعـارـ

وـبـعـدـهـ، الـمـقاـولـ عـلـىـ فـرـوقـ الـاسـعـارـ رـفـعاـ وـخـفـضـاـ خـلـالـ مـتـنـ بـوـمـاـ عـلـىـهـ الـأـكـثـرـ مـنـ تـارـيـخـ تـقـديـمـ
الـمـعـاـلـمـاتـ يـتـمـ خـلـالـهـ مـرـاجـعـهـ وـمـسـرـفـ تـلـكـ الـفـرـوقـ، وـيـجـبـ اـخـتـيـارـ الـلـيـقـيـةـ الـمـعـاـلـمـاتـ فـيـ تـرـتـيبـ حـطـائـةـ
وـذـلـكـ بـمـدـ تـطـبـيقـ دـاتـ الـمـمـادـلـةـ عـلـىـ باـقـيـ الـمـعـاـلـمـاتـ الـأـخـرـيـ، وـلـاـ مـيـمـعـدـلـةـ الـمـمـادـلـةـ مـيـمـعـدـلـةـ

(المـسـؤـلـيـةـ فـيـ إـسـلـاحـ الـعـوـقـبـ)

عـلـىـهـ تـكـوـنـ الـأـسـعـالـ وـمـمـتـدـلـاتـ الـمـقاـولـ بـالـحـالـةـ الـتـيـ يـتـطلـبـهـاـ الـعـدـدـ عـنـ تـارـيـخـ إـنـقـاضـهـ فـتـرةـ الـإـخـطـارـ
بـالـعـيـوبـ فـرـجـبـ عـلـىـ الـمـقاـولـ، الـقـيـامـ بـأـسـتـعـمـالـ أـيـ حـمـلـ لـاـ يـذـالـ نـاقـصـاـ فـيـ الـتـوـارـيـخـ الـمـحـدـدـةـ بـشـهـادـةـ

(الشروع بالكتاب)

حلية: استكمال النطري في الدانوري حول مدينة أبو كبير (المنطقة الثالثة، شرق الائمة)

وغيرهم وبالطريقة التي يطلبها المهندس كما يشمل التطبيق التفصيلي آية تكاليف أخرى كالمصاريف الإدارية والأرباح.

المادة رقم ٣٤ : (الكمات)

حيث أن هذا العقد مبنياً على أساس الكميات المعاد قياسها فتعتبر الكميات المذكورة بقائمة الكميات هي
كميات تقديرية، وسوف تتم محاسبة المقاول على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها ووفقاً لفات
السعر المحددة لكل بند من بنود الأعمال الموصفة بمستويات بالزيادة أو النقصان وعلى المقاول تنفيذ
الكميات الفعلية المطلوبة التي يحددها المهندس وتوافق عليها الهيئة مما يبلغت تلك الكميات دون
زيادة في سعر البند المحدد بالعقد تطبيقاً لنص المادة رقم (١٢) لأحكام القانون رقم

١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية

النهاية رقم ٣٥ : (طريقة القناس)

المادة رقم ٢٥ : (طريقة القياس)
يجري قياس الأعمال واقع للمخططات المعتمدة وحسب طريقة القياس المحددة بالمواصفات الفنية وفقاً للمنفذ فعلياً على الطبيعة ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك في أي من مستندات العقد.
وللمهندس الحق في أي وقت من الأوقات أن يتتحقق عن طريق القياس وإن يقرر بمقتضاه قيمة العمل الذي تم إنجازه ، وإذا أراد المهندس قياس أي جزء من الأعمال فعلى المقاول إرسال شهادة مفوضاً للاشتراك مع المهندس أو ممثله في إجراء تلك القياسات وعليه أن يقدم إلى المهندس أو ممثله جميع المعلومات التي يطلبها منه أي منها.

المادة رقم ٣٦: شهادات الدفع الحاربة (المستحاصات)

- ٣٦ رقم : نسبات انتشار الممارسة ومتطلباتها

١- تقوم الهيئة بصرف إستحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من أعمال مقبولة فنياً ومستوفاة بالحصر الجاري وحسب المستخلصات التي يصادق عليها المهندس ويتم الصرف تطبيقاً لنص المادة رقم (٩٢) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية على أن يتم صرف المستحقات بنظام الدفع الإلكتروني وعلى الشركة أو المقاول التي يرسي عليها العطاء تقديم رقم الحساب الخاص بها و الذي سيتم التعامل على اسمه عند صرف المستحقات ويتم تقديم المستخلص من ست نسخ إلى المهندس على النموذج المعتمد من الهيئة يوضح بالتفصيل المبالغ التي يرى المقاول نفسه مستحقة لها ومصححاً بالمستندات المؤيدة والتي يجب أن تتضمن التقرير الخاص بتقدم الأعمال خلال هذا الشهر ودفتر الحصر المعتمد من المهندس ونتائج التجارب المعملية.

«مهندس ومسانع أسلوبية»، أي مستخلصات بجارية قام بإصدارها المقاول وتخفيض ويكون للمهندس والمالك سلطة تخفيض قيمة أي مستخلصات بجارية قام بإصدارها المقاول وتخفيض أو خصم قيمة أي من الأعمال التي قام المقاول بتنفيذها ولم يتقبلها، الذي يتحقق بذلك كله بعد موافقة قطاع التنفيذ والمناطق واعتماد السلطة المختصة، ويكون عن طريق التقدير، وإن لم يتم ذلك بمقدمة العقد، ويكون للهيئة سلطة الحجز أو التعطيل أو الخصم،حسب الحاله من حيث تأثيره بمقدمة العقد بجاري، أيضًا إذا رأى أن المقاول لا يقوم بأى من مسؤولياته التالية التي تتضمن ولا تقتصر على الشيئين بالهندس أو المسانع أو استكمال التجهيزات المفروضة بما في ذلك مكاتب ونقلات المهندس ومحل الموقع وتأمين الكوادر

-التقصير في سداد التزامات العمال أو معاولهم انباطن.

Page 17 of 19

Page 17 of 19

كتاب الكفراوى

دامت سعادت

2010-11
Year 10
Mathematics

1 *Wetland Plants of the Everglades National Park* (1980)

المسوحة ضوئياً CamScanner

عملية : استعمال الطريق المأمور من مدينة أبو كبير (الخطقة الثالثة - طريق الشنا)

ويعتمد من المالك أن ينقلها أو ينقل جزءاً منها من الموقع إلا إذا كان نقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته، ولا يسمى للمهندس الإمتاع عن إعطاء الموافقة الكتابية لغير مسبب ممقوول، ولن يصرح بالعمل في أي بند من بنود المشروع إلا بعد معاينة المعدات التي مستخدمة في هذا الماده والتصريح باستخدامها.

ثانياً : على المقاول بعد إنجاز الأعمال أن ينقل من الموقع جميع ما ذكر من معدات الإنشاء والأصال المؤقتة المتبقية وكل المواد غير المستعملة والتي قام بجلبها وتنظيف الموقع.
إن هذه المعدات والألات يجب أن تكون جاهزة بموقع العمل ومعدة لتنفيذ الأعمال حسب برنامج العمل المعتمد، وإذا تبين أن أي جزء منها غير جاهز عند الحاجة إليه فيجب على المقاول أن يستبدل بهذا الجزء بمعدة أو آلة أخرى معتمدة تقوم بذلك العمل وبينس الشروط، وإذا تختلف المقاول عن ذلك يحق للمهندس اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة بما في ذلك إستجار معدات لإكمال العمل وخصم كامل قيمة هذه الإجراءات من مستحقات المقاول محساناً إليها ٢٥ % مصاريف إدارية.

-third: المعدات والمادة : يجب على المقاول تقديم الحد الأدنى من المعدات المطلوب تزويدها لعمل بالمشروع بالحالة الجيدة والمواصفات المنصوص عليها في مستندات العقد، ومعلوب من المقاول تحديد تواريخ دخولها للموقع ضمن البرنامج الزمني الذي يطلب تزويدها له للمهندس (الآن) وذلك لبيان مواعيد تزويدها مع خطة عملها، وللمالك حق تطبيق الغرامات التي يحددها في الشروط الخاصة في حال تخلف المقاول عن توفير هذه المعدات بالعدد والحالة الجيدة والمواصفات المنصوص عليها في مستندات العقد في المواعيد المحددة دون اعتراض من المقاول، ولا تغفي تلك الغرامات المقاول من مسؤولياته أو من الغرامات الأخرى المذكورة في مستندات العقد عند تأخير الأعمال ، والمقاول مسئول عن زيادة هذه المعدات وتأمين ما لم يرد ذكره منها وفقاً لاحتياجات ومتطلبات العمل أو تكون لزوجة لتغطية أي تأخير في معدلات الإنجاز.

ونذكر معدات الإنشاء والمادة والأعمال المؤقتة ومعدات النقل وكافة الأشياء من أي نوع المزمع استخدامها في تنفيذ الأعمال طبقاً للنوعية والقوة والكمية وبالتصنيع والإنشاء والتشفير المحددين في التعاقد أو اللازمة لتنفيذ بنود العمل وفقاً لأصول الصناعة.

ويكون المقاول مسؤولاً عن المحافظة وحماية كافة الأعمال والمادة وأى أشياء أخرى قام بتوريدتها إلى الموقع ولحين إنتهاء العقد، ولن يقوم المقاول بنقل هذه الأشياء إلى خارج الموقع بدون الحصول على موافقة المهندس المسئولة.

المادة ١٣ : (تقييم الأسعار)
تقوم الهيئة بالتنسيق مع المهندس والمقاول بتحديد قيمة أي بند يلزم بإدخالهانها نتيجة أي ممتلكات لم تكن متظورة عند إعداد مستندات العطاء بما يتوافق مع رقم رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التقييمية ، ويجرى تقييم مثل هذا العمل الإضافي من قبل الهيئة والمهندس ومن ثم يتم تحديد الأسعار العادلة لذلك من خلال التفاوض مع المقاول وتدديد المدة المطلوبة لتنفيذ.

ومن أجل تقييم المهندس للفئات والأسعار المناسبة عند طلب ذلك منه يقدم المقاول للمهندس تحاليل تفصيلي للفئات والأسعار مدحوم بمستندات مؤيدة شاملة التكاليف المباشرة للعمالة والمادة والمعدات

(النحو الثاني)

عامة : استئلام الضمان البدائي حول مديمة او غيرها (استئلام التأمين على طريق النهائى)

عند استئلام الأعمال استلاماً نهائياً بعد انتهاء فترة الضمان وانصر المعاون المحضر الرئيسي المثبت لذلك يقوم المالك بالإفراج عن خطاب الضمان المقدم من المقاول والخاص بالتأمين النهائي.

المادة رقم ٣٠ : (فترة الضمان وإصلاح العيوب)

مدة فترة الضمان ثلاثة سنوات لاعمال الطارق وستة لاعمال الصناعية تبدأ من تاريخ الاستلام البدائي لاعمال وحتى الاستلام النهائي.

وعلى المقاول أن يقوم بتنفيذ أية أعمال إصلاح أو تعديل أو إعادة إنشاء أو تقويم ما يظهر من عيوب حسبما يطلب منه المالك أو المهندس خلعيأً أثناء فترة الضمان أو عند الاستلام النهائي.

وعلى المقاول عند إنتهاء فترة الضمان أو باسرع وقت ممكن بعد انتهائتها أن يقوم بتسليم العمل للمالك وأن يكون هذا الإسلام وهي بحالة من الجودة والإتقان يرضي بها المالك ولاقل عن الحالة التي كانت عليها عند بدء فترة الضمان.

وفي حال إخفاق المقاول عن القيام بأى من الأعمال المبينة في هذه المادة والمطلوبة من قبل المالك أو المثبتين للمالك الحق في تنفيذ هذا العمل بغيره أو بواسطته مقاولين آخرين، ويستقطع من المقاول تكاليف العمل المذكور، وله أن يخصصها من المبالغ مستحقة المقاول أو التي قد تتصبب مستحقة الدفع له فيما بعد من هذه العملية أو أية عمليات أخرى لدى الهيئة أو الجهات الحكومية الأخرى بمقدار ١٥٪ مصاريف إدارية.

المادة رقم ٣١ : (التعديلات والإضافات والإلغاءات)

أولاً: يقوم المقاول بتنفيذ أي تغيير في الأعمال ثور استلامه تليميات بذلك التغيير من المهندس واعتماده من الهيئة.

ثانياً: للمهندس بعد الحصول على موافقة الهيئة وفي حدود الصلاحيات المخولة له، إجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كمية الأعمال أو أي جزء منها مما قد يراه مناسباً، على ألا يؤدي هذا إلى تغيير في محل العقد أو تجاوز الحدود المنصوص عليها بالعقد وفي حال موافقة الهيئة على تجاوز الكميات الفعلية لأي بند العقد المنصوص عليها بالعقد فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر البند المحدد بالعقد مهما بلغت تلك الكميات إلا في حال تطلب التغيير استحداث بند لا يوجد مثيل لها بقائمة كميات العقد فيما يتطرق على سعرها بين الهيئة والمهندس والمقاول بعد أن يقدم المقاول تحليل تفصيلي للفات والأسعار مدعم بمستندات مؤيدة شاملة التكاليف المباشرة للعملية والمزاد والمعدلة وغيرهم من مصاريف إدارية وارباح بالعريضة التي يطلبها المهندس وتعتبر ثبات رسماً لا تقدّر الأساس في التقييم والتفاوض تطبيقاً لبنص المادة رقم (٦٦) لـ(المحاكم القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٤٨) ولائحة التنفيذية.

ثالثاً: على المقاول أن لا يجري أي تغيير من التقييمات المشار إليها بدون أمر كتابي صادر من المهندس ومتعدد من الهيئة.

المادة رقم ٣٢ : (المعدات والأعمال المدققة والبعد)

أولاً: تعتبر المعدات والأعمال الموقعة والمدروجات التي تمام المقاول بتحديدها وجابها للتفتيش مخصصة كلها لإنشاء وإتمام الأعمال بهذا العقد وحدها دون غيرها، ولا يحق للمقاول بدون موافقة كتابية من المهندس

10 of 10

（註）此為一項重要指標，即在於該國的經濟政策上，是否採取了抑制通貨膨脹的措施。

（三）在本行的行頭或行尾，或在行中某處，加上一個或多個空格。

11. *Abdullah* (Abdullah) is a very common name in the Arab world.

Therefore, the main task of the system is to find the best solution for the given problem.

For more information about the study, contact Dr. Michael J. Hwang at (319) 335-1151 or email at mhwang@uiowa.edu.

الطبقة الأولى من العمال، وتحتاج إلى تأمينها بـ 10% من إجمالي المدفوعات، بينما تقدر المدفوعات لطبقة العمال الثانية بـ 20%، وتحتاج إلى تأمينها بـ 15% من إجمالي المدفوعات، وتحتاج طبقة العمال الثالثة إلى تأمين بـ 25% من إجمالي المدفوعات، بينما تقدر المدفوعات لطبقة العمال الرابعة بـ 30%، وتحتاج إلى تأمينها بـ 30% من إجمالي المدفوعات.

Methodology

(continued from page 1)

(1880), 2 vols. (London), with 400 figures, 19 plates, 20 folio; (London) : 6 vols.

With the exception of the first two, all the others were
written in the same hand as the first, and it is difficult to
distinguish them from it.

وهي تحيط بالمرأة في كل لحظة من لحظات حملها، فتحذر من انتشار الأمراض المعدية والفيروسية، وتحذر من التعرض للسموم.

لذلك من مسؤوليات المدققون لدى المحكمة
والذين يتحقق لهم موجب الحصول من المدققون دوافعهم التي تجعل المدقق في الحالات الآتية :
أ - ليتمكن المدققون من التوجيه نحو العمل في الاتجاه الذي ينفعه أو ينفعه كلها لدرجة يرى معددا
ب - ليتمكن المدققون من التوجيه نحو العمل في الاتجاه الذي ينفعه أو ينفعه كلها لدرجة يرى معددا

لذلك فهو لا يمكنه بعد إكمال المهمة فهو، في النهاية، غير قادر على إتمامها

(النبرويط العادي)

علوية : استكمال الفارق الأذري بحول مدعيه أو يغير (النبرويط العادي . شرق الدائرة)

وفي حال تقصير المقاول في تنفيذ أمر المهندس رغم ثبوتي مخالفته الوارد أو الاعمال بنتائج التحليات المحاسبية يحق للمالك أن يستخدم أشخاصها الآخرين وإن يدفع لهم أجور الأذرى لتنفيذ الأمر المشار إليه على أن يتحمل المقاول جميع النفقات التي يتعرض لها على ذلك أو تتعذر به، وبعده المالك أن يرجع بباقي النفقات مضافاً إليها ٢٥٪ على المقاول لو أن يخصمها من قيمة مبالغ مستحقة الدفع أو قد تستحق مستحقة الدفع له.

المادة رقم ٢٥ : (إيقاف العمل)

يجب على المقاول إذا أزم الأمر وبناء على أمر خطى من المهندس وبعد موافقة المالك أن يوقف إثمار الأعمال أو أي جزء منها لمدة محددة أو بطريقة يعتذرها المالك متزورياً لسلامة العمل، وحال المقاول اثناء فترة الإيقاف أن يقوم بحماية العمل وضمان سيره بالقدر الذي يراه المهندس متزورياً، ولا يتحمل المالك التكاليف الناجمة عن الإيقاف.

ولا يتم إضافة مدة إذا كان الإيقاف بسببه يرجع المقاول أما في حالة إيقاف الأعمال لأسباب ترجع إلى المهندس أو المالك، فيتم دراسة طلب المقاول إضافة مدة مماثلة لمدة الإيقاف تضاف إلى مدة التنفيذ الأعمال الأصلية إذا كانت هذه الأعمال على المسار العرج البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع ويصدر قرار الهيئة نهائياً في هذا الخصوص.

المادة رقم ٢٦ : (بعد إنتهاء الأعمال)

يجب على المقاول أن يبدأ بالأعمال فور تسلمه الموقع كلياً أو جزئياً وهلية أن يقوم بها بالسرعة الواجبة وبدون تأخير والإنتهاء من تنفيذها وفقاً للعدد المحدد ببرنامج العمل المعتمد من الهيئة. وبعد تدبر أي تمديد لوقت الإنتهاء من الأعمال يحق للمهندس الأخذ في الحساب تأثير الأعمال التي تم حذفها أو استحداثها بناءً على أي أمر قام بإصداره وتم اعتماده من الهيئة، كما يحق للمهندس الأخذ في الاعتبار مدد توقف الأعمال نتيجة سوء الأحوال الجوية المتطلبة في الامطار الغزيرة والشبورة الكثيفة والسيول وغيرها من الظروف القهورية وذلك كله بناءً على تقرير فني لاعتماده من السلطة المختصة.

المادة رقم ٢٧ : (استلام الموقع وحياته)

أولاً باستثناء ما قد ينص عليه العقد بخصوص تحديد أجزاء الموقع التي ستسليم المقاول من وقت لآخر والترتيب الذي ستسلم بموجبه هذه الأجزاء ومع التشديد بأي مطلب وارد بالعقد بالنسبة للترتيب الذي سيجري بموجبه تنفيذ الأعمال يقوم المالك بتسليم الموقع للمقاول كلياً أو جزئياً مع أمر المهندس الخطى بالبدء في الأعمال وفقاً لطريق العقد المشار إليه في المادة رقم ١٣ من هذه الشروط، ووفقاً للبرنامج الزمني المشار إليه في المادة رقم ١٢ من هذه الشروط، وفي حالة استلام الموقع جزئياً فعلى المقاول برمجة أعماله وتعديل برنامجه الزمني بحيث يتم البدء بالأعمال في الأجزاء المسلمة له أو بمقتضى الإقتراحات المناسبة التي يقوم بتقديمها إلى المهندس وتقبل منه بوجوب إشعار خطى، وعلى المالك وحسب تقدم سير العمل أن يقوم بتسليم المقاول الأجزاء الأخرى المتبقية من الموقع حتى يمكن المقاول من الاستمرار في تنفيذ الأعمال وإنجازها في الوقت المناسب سواء كان ذلك وفقاً البرنامج الزمني أو وفقاً للإقتراحات المقترنة من قبل المقاول ويعتمددها المهندس.

Bablonia

جنة؛ إضافةً إلى ذلك، تقدّم هذه المجموعة من المعايير مفهوماً جديداً للبيئة.

三

لهم اسكنني في قبرٍ نظيفٍ لا يُكثُرُ ويلات الموت فـي حـالـةـ مـهـمـ بـعـدـ الـدـفـعـ

卷之三

ويختبر تتابع مثل هذه التوصيات لعملية تهذيب وولادة طفل في العدد، وإن مصدر المنهج في المدرسة هو مصادر مختلفة متعددة، لوبنة يوجه هذه التوصيات ويدعم النتائج كلية بحد ذاتها.

Digitized by srujanika@gmail.com

لذلك أو المنهج أو التي تدرس مدخل من نسبها لعل في جميع الأوقات التدخل إلى المجرى
ويتحقق الأصل وليس جميع المجرى والأمتداد الذي يحيط به إعداد العمل أو عدم فيها الحصول على
النحو ولا تتطلب الأدلة للأوصي وحيث أنكم جميعاً تعلمون بأننا نفذنا هذه الزيارة لعمليات دعا

卷之三

يبلغ المقابل بذلك،
عندما يعطي المقابل أن يكتسب هو أي جزء أو أجزاء من الأصل أو أن يعمل للتحات فيها أو خلاها
حسبما يهم المهندس بذلك من وقتآخر، وعلي المقابل أن يحدد هذا الجزء أو تلك الأجزاء إلى

دیگر میتوانند بروزگیری این اتفاق را

وَيَعْلَمُهُ أَسْبَابُ كُلِّيَّاتِهِ إِنْ كَانَ مُكْتَلَفًا لِلْمُؤْمِنِ

كذلك أية مواد من المواقع يقع العمالقين عليها ليس هناك معايير للعدد على أن يتم ذلك في المدة التي يحددها

الاستعاضة عن هذه العمل بعمل مماثلة ومتصلة، حيث
كان في عمل ذاتية تالية بصورة ملحوظة (أ) رغم المفاسد أن هذا العمل مختلفاً للعد سواء من حيث
النوع أو من حيث أصول الصالحة، ولكن بالرغم من أنه [خالص] مسائل العمل المذكور وبالرغم من
ذلك صفت التي جاء من الآيات.

(الشروط العامة)

عملية إكمال الطريق الدائري حول مدينة أبو كبير (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
الإكتشافات أخطر. المهندس فرج وكون تحت مسئولية وحراسة المقاول حتى يتم استلامها من الجهة المعنية.

وإذا عانى المقاول تأخيرًا أو تكبدت تكلفة نتيجة امتناعه لتنفيذ التعليمات، فعلى المقاول أن يقوم بإخطار المهندس بذلك كتابة وحمل المهندس أن يرفع الأمر إلى المالك لاتخاذ اللازم نحو البت بحق المقاول في أي تعويض زمني أو مادي مقابل هذا التأخير ويدون إلزام على المالك.

المادة ٢٠ : (استخدام العمال)

المقاول مسؤول عن اتخاذ كافة التدابير، الخاصة من أجل استخدام ومعاملة العمال في حدود ما ينص عليه قانون العمل والسمان وتأثر النماذج الاجتماعية وغيرها من القوانين، كما يتلزم المقاول بتوفير وسائل النقل والراحة للمشغولة والمقيمة المناسبة إذا تطلب الأمر ذلك وكافة أمور السلامة المهنية الضرورية. أثناء تنفيذ الأعمال، المقاول يطبق كلية حماية العمال، المكتسبة من خلال تطبيقه لشروطه، وذلك على المقاول اتخاذ كافة الاحتياطات المناسبة للحيلولة دون وقوع أي تصرف خارج عن القانون أو إثارة الشغب أو سلوك غير منظم يتسبب فيه أو يقوم به عماله وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وحماية الأشخاص والمتلكات المجاورة للعملية.

ويكون المقاول مسؤولاً عن الإمتثال الكامل لقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب والإحتياطات والشروط الازمة لحماية العمال ضد الإصابات وأمراض المهنة، وتكون الأسعار المدرجة في هذا العقد شاملة لتفادي بكل الإحتياطات والشروط لهذه القوانين، وعلى المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المهندس أو ممثله كشطاً تصديرياً يبين فيه أسماء جميع موظفيه وعماله وأى معلومات يطلبها المهندس أو ممثله والمتعلقة بالعمال أو بمعدادات التنفيذ.

المادة رقم ٢١: المواد وأصول الصناعة

يجب أن تكون كافة المواد وأصول الصناعة من الأنواع المطابقة للمواصفات المحددة بمستدات العقد والمطابقة لمعايير المهندس ويجب أن تخضع من وقت آخر لأية إختبارات قد يرى المهندس إجراءها في مكان صنيع تلك المواد أو في الموضع أو في جميع تلك الأماكن أو في أي مكان آخر.

و لا يعفى فحص الأعمال في موقعها أو الورش او المصانع التي يتم تنفيذها بها من قبل المهندس بأى حال المقاول من مسؤولية في التأكد من صلاحيتها .

خطة ضمان الجودة :على المقاول تطبيق خطة ضمان الجودة المقدمة منه والمعتمدة من قبل المهندين للتأكد من الالتزام بكافة التفاصيل المحددة في التعاقد، هذا ولن يعفى إلتزام المقاول بخطة ضمان الجودة من أي من واجباته أو مسؤولياته، ويقوم المقاول بتقديم كافة الإجراءات والمستندات التي توضح خطة ضمان الجودة إلى المهندي قبل بدء أي مرحلة من مراحل التنفيذ، ويحق للمهندس الفتيش على أي جزء من الخطة وطلب تنفيذ أي إجراء تصحيحي.

فحص المواد: يجب الإلتزام بعدم استعمال مواد أو أدوات قبل تقديم عينات وإعتماد استعمالها بالموقع، وعلى المقاول أن يرفع من الموقع أي مواد أو أدوات لا يتم إعتماد استعمالها من قبل المهندس، ويمكن في أي وقت فحص المواد والأدوات التي يشتريها المقاول بقصد استعمالها في تنفيذ الأعمال الثابتة بطلب من المهندس، ويتحمل المقاول أية نفقات أو رسوم تتعلق بهذه الفحوصات بما في ذلك نقلها إلى/أو من أماكن الإختبار على أن يتم إجرائها في الأماكن التالية:

(الشروط العامة)

عملية : استكمال الطريق الناهري حول مدينة ابو كبير (المنطقة الثالثة - شرق دلتا)

ويكون المقاول مسؤولاً عن كافة الخسائر والأضرار التي تتحقق بهذه الخدمات أو الأشخاص أو الممتلكات من جراء أي تنفيذ للأعمال أو صيانتها بدون تنسق مسبق مع الجهات المختصة والمهتمين.

المادة رقم ١٨ : (التأمين على المشروع)

أولاً : بما لا يتعارض مع ما ورد بأي من مستدات العقد فعلى المقاول تأمين وتعويض المالك ضد جميع ما يستجد من خسارة أو ضرر بخلاف المخاطر المحتمل حدوثها بسبب القراءة الفاشرة المنصوص عليها بالمادة رقم (١٧) بهذه الشروط، ويشمل ذلك الأعمال المنجزة والموقتة والتجهيزات والمواد والمعدات المستخدمة من قبل المقاول ومقاولي الباطن بما لا يقل عن القيمة الكلية لإنعاذه الوضع إلى أصله بما في ذلك تكاليف الهدم وإزالة الأثاث والآجر المبتهنة والربح، ويجب أن تكون هنا التأمين سارية اعتباراً من تاريخ بدء العمل وحتى تاريخ إصدار شهادة إكمال الأعمال ليؤمن تغطية لية خسارة أو ضرر يكون المقاول مسؤولاً عنها أو ناجم عن سبب يحدث قبل إصدار شهادة الإسلام النهائي.

ثانياً : على المقاول إستصدار وثيقة تأمين ضد الحوادث لصالح الغير على المقاول إستصدار وثيقة تأمين ضد الحوادث لصالح الغير والتي قد تحدث لأى من مهندسي المالك أو المقاول وتكون تائحة من جراء تنفيذ الأعمال موضوع العقد بقيمة ١٠٠ ألف (مائة ألف جنيه) الشخص الواحد في الحال الواحد.

ويجب أن يقوم المقاول بتقديم وثائق التأمين على المشروع والتأمين ضد الحوادث لطرف الأول خلال ثلاثون يوماً من تاريخ توقيع العقد على أن يبدأ التأمين بعد ترقب العقد مباشرةً و حتى الإسلام الأبدائي للعملية ، و تتم عمليات التأمين هذه لدى إحدى شركات التأمين المصرية ويلتزم المقاول بتوفيقها على المالك والمهندسين ، وفي حالة التأخير في تقديم وثائق التأمين المذكورة فإنه يحق لجنة أن تتغافل عن صرف أول مستخلاص جاري للمقاول إلا بعد تقديمها لها تكاليف التأمين متصلة بتأمين تجارة بمليمة التأمين عن القراءة التي لم يشملها التأمين.

- على مقدم العطاء تقديم تأمين ابتدائي قدره () جنيه يمتد إلى ٥ % ضد رسو العطاء وكل عطاء غير مصحوب بالتأمين الابتدائي كاملاً لا يلتفت إليه .
- يرد التأمين الابتدائي إلى أصحاب المطارات غير المقرونة وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لسريران العطاءات أو قبل ذلك إذا تم تحصيل التأمين النهائي من صاحب عطاء المقرب ونحو ذلك بعد سحب إيداعات التوريد من مقدم العطاءات إذا كان التأمين مفتوح بذلك أما لباقي متأئمين على شكل كلية (خطاب ضمان) فيرد الخطاب إلى المصرف (الصادر منه) من حيث يرى أنه من الضروري .

المادة رقم ١٩ : (الأثار والأشياء ذات القيمة وغيرها)

جميع الآثار والبقايا المتحجرة أو العجلات أو الأشياء ذات القيمة أو الأهمية الأثرية أو المثلثات وغيرها من البقايا أو الأشياء ذات الأهمية الجيولوجية أو الأثرية التي تكتشف في الموقع يجب وضعها تحت رعاية وتصرف المالك أو الجهة الرسمية المسئولة.

ويجب على المقاول أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع مستخدمي المدارك أن يأتى أشخاص آخرين غيرهم من أن يقوموا بإزالة أو الإضرار بأى من هذه المكتشفات، وعلى المقاول ضد إكتشافه أى من هذه

(البروتوكول العامي)

عملية : استكمال الطريق الدائري حول مدينة ابو سباع . (المنطقة الثالثة شرق الدلتا)

الأحوال حصول المهندسين والفنين ذوى الخبرة اقل من عشر سنوات العاملين من قبل المقاول بالمشروع على الدورات التدريبية المتخصصة في مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى وكذلك العدد اللازم من العمال المهرة لتنفيذ الأعمال بشكل متقن وسلامي .

ثانياً : للهندس الحق في جميع الأحوال أن يعتذر ويطلب من المقاول أن يسحب فوراً من موقع العمل أي شخص يستخدمه المقاول في تنفيذ الأعمال أو بأى شأن يتعلق بها إذا كان المهندس يرى أنه سيء السلوك أو غير كفء أو مهملاً في أداء واجباته ، وفي هذه الحالة فلا يجوز استخدام مثل هذا الشخص مرة ثانية بدون موافقة المهندس الخطية وعلى المقاول أن يستبدل بأسرع وقت ممكناً أي شخص يجري سحبه على النحو المبين أعلاه بديل يوافق عليه المهندس .

ويجوز للمقاول أن يتظلم لدى السلطة المختصة بالهيئة من قرار المهندس استبعاد أحد ممثليه أو مستخدميه وعلى ان يلتزم بقرار الهيئة في هذا الشأن والذي ستقوم الهيئة بإخطار المقاول به خلال أسبوع من تاريخ التظلم .

المادة رقم ١٥ : (تحديد موقع الأعمال)

الطرف الثاني مسئول عن تنفيذ الأعمال في مواقعها بصورة صحيحة ونظيفة ووريقها بال نقاط الأصلية والخطوط والأبعاد والمناسبات الأساسية التي يقدمها إليه المهندس أو ممثله وإبلاغ المهندس عن أية فروقات يكون من شأنها تنفيذ الأعمال بصورة غير صحيحة ، ويكون مسؤولاً عن تقديمسائر الأجهزة المسماحة والأدوات واليد العاملة اللازمة في هذا الشأن ،

وعليه أن يصحح أي خطأ يقع في هذا التنفيذ أو النقاط والخطوط والأبعاد والمناسبات على نفقته الخاصة حتى ولو كان الخطأ ناتجاً عن عدم صحة أي من المعلومات التي قدمها إليه المهندس أو ممثله وذلك لتقصير المقاول في مراجعتها والتاكيد من صحتها .

المادة رقم ١٦ : (حماية الطريق)

على المقاول أن يقوم على نفقته الخاصة بتنفيذ كافة إجراءات الأمان والسلامة لموقع العمل نهاراً وليلًا وتقدم جميع لوازم الإنارة والحماية والمراقبة لجميع مشتملات الطرق والمنشآت القائمة في موقع أعمال المشروع في الأوقات والأماكن التي يحددها المهندس أو ممثله أو أية سلطة عامة وذلك لحماية الأعمال أو لضمان سلامة الجمهور ومستخدمي الطريق أو غير ذلك من الأمور .

المادة رقم ١٧ : (اعتناء المقاول بالأعمال المنفذة وحماية الخدمات القائمة)

أولاً : المقاول مسئولة كاملة عن الحفاظ على الأعمال المنفذة حتى الإسلام النهائي ، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة دون حدوث أي أضرار قد تقع بفعل العوامل الطبيعية أو بأى سبب آخر للأعمال التي تم تنفيذها ، وعلى المقاول إعادة إنشاء أو إصلاح أي جزء أصابه الضرر بأى من الأسباب السابقة ذكرها قبل التسلیم النهائي بعرفته وعلى حسابه إلا في حالة القوة القاهرة ويقصد بالقوة القاهرة الزلزال أو الفيضان أو السيول أو الإعصار أو الترب، أو الفجارات يحدث بسبب لغم أو أية مواد حربية فإن إصلاح الآثار الناتجة عن فعل القوة القاهرة يكون بصرف المقاول وعلى حساب الهيئة بعد تقديم تقرير من المقاول والمهندسين لإعتماده من الهيئة ، ويجوز للمقاول تقديم طلب زيادة مدة العملية طبقاً لحجم الآثار الناتجة عن ذلك ويتم دراسة طلبه والبت فيه من قبل الهيئة .

ثانياً : المقاول مسئول عن المحافظة على سلامة وحماية المرافق المرجورة بالطريق سواء كابلات كهربائية أو تليفونية أو إشارة أو مياه أو صرف أو أى خطوط مرافق أخرى تابعة للهيئة أو تتبع جهات خارجية ويجب على المقاول التنسيق اللازم مع الهيئة والجهات المعنية لحماية هذه الخدمات .

(*See all below*)

عملية: استخدام الطريق المائي حول مدينة أبو ظبي (المنطقة الغربية - شرق الدائرة)

يُختار الأعمال المؤقتة التي يزمع المقاول تقديمها أو إتمامها أو إنشائها تسبباً للأحوال بالإضافة إلى توسيع كل المنشآت الرئيسية وأعمال الإنشاء والتجهيز لكافة الأعمال الدائمة بكل جلاء.

وحيال المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) يقدر المتقدفات النقدية (Cash Flow) على فترات شهرية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بمرجع هذا العقد، ويكون جزءاً من الدفع بتصنيف مقبولة من المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يمكن بالتحصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة، وعليه في وقت لاحق بالتقدير الشهري أن يقدم تقريراً مراجعاً للتدفق النقدي على فترات شهرية إذا طلب منه المهندس، ذلك.

ولذا نصر المقاول في تقديم وتحديث برنامج العمل أو كشف التدفقات النقدية حسب المواعيد المحددة ،
قد يتم تطبيق غرامة تأخير .

وفي حال عدم إمكانية تدبير المواد البيئوية نتيجة عدم قدرة الجهات المسئولة على تدبيره فإنه يجوز للمسؤول تقديم برنامج زمني محدث للمشروع طبقاً لتدفقات المخلفات البيئوية المتباينة على أن تقوم الهيئة (بمن) أن تتحمل الهيئة أي أعباء مالية بدراسة البرنامج الرئيسي المتعلق بالرذاذ على التفاوض خلال أسبوع من تاريخ تقديم البرنامج ويلتزم المسؤول بما تراه الهيئة في هذا الخصوص. عدم الحصول على الموافقة في الماده رقم ١٣ : (ممثل المقاول بالتوقيع)

المادة رقم ١٣: (ممثل المقاولين باموسم)

على المقاول تعيين ممثلا له (مدير المشروع) يكون موافقا عليه من قبل المهندس للقيام بمتابعة والإشراف اللازم والكامل على تنفيذ الأعمال أثناء العمل ويحده بالقدر الذي يراه المؤندي ضرورياً لضمانه التزاماته التعاقدية بشكل متقن وسلام، وعلى المقاول أو ممثله (المقبول خطيا من قبل المهندس) أن يكون مقيما بصورة دائمة وثابتة في موقع العمل وأن يخصص كل وتنته للإشراف ومتابعة تنفيذ العمل، ويحق للمهندس إستئصال ممثل المقاول بسبب التقصير أو الإهمال أو عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية، وعلى المقاول بمجرد تسلمه إشعارا خطيا بذلك أن يقوم بنقل ممثله من موقع العمل بأسرع وقت ممكن ولا يستخدمه بعد ذلك في موقع العمل مرة أخرى وأن يعين بدلا منه ممثلا آخر يوافق عليه المهندس خلال أسبوع من تاريخ إخطاره ، وخلال هذا المثلث أن يتلقى بالنيابة عن المقاول التعليمات والتوجيهات التي يصدرها المهندس أو ممثله ، وفي حال عدم وجود دليل يتم توقيع الخصم المشار إليه بالملحق رقم 10 من الشروط الخاصة ، وذلك بمقدار ما يتحمله المقاول نتيجة على أن تقسم المبالغ (سواء كانت مقدارها مائة ألف ليرة مصري أو أكثر) بين المقاول والمهندس طبقاً على المعايير المتفق عليها من

المادة رقم ١٤: (استخدام المقاول)

أولاً: على المقاول - وبعد موافقة المهندس -تعيين الأشخاص المنطاب بهم شغاي الوظائف الرئيسية ، وعلى المقاول أن يستخدم في الموقع والمكتب الفني العدد الكافي من المهندسين والمساعدين ذوي الخبرة والكتاءة في نطاق اختصاص كل منهم للقيام بتنفيذ الأعمال المنطلقة بهم ويجوز في جميع

(الشروط العامة)

عملية : استكمال الطريق الدائري حول مدينة ابو كبير (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

المادة رقم ١١ : (تنفيذ الأعمال)

أولاً : على الطرف الثاني المقاول أن يقوم بتنفيذ وإتمام كافة الأعمال كما هي محددة بنطاق العمل بمستند (نطاق العمل وجداول الكميات) أو تكون واردة باى من وثائق العقد الأخرى مع الحفاظ عليها وصيانتها خلال فترة الضمان.

وعلى الطرف الثاني أن يقييد بتعليمات المهندس وتوجيهاته الخطية في أي موضوع يتعلق بالأعمال أو يتصل بها سواء كان ذلك مذكوراً في العقد أم لا ويجوز للمقاول في حال رأى أن توجيهات المهندس خارج العقد ابلاغ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق للبت في الموضوع محل الخلاف، وعلى المقاول أن يتلقى التعليمات والتوجيهات من المهندس أو ممثله في نطاق الحدود المشار إليها في المادة رقم (٢) من هذه الشروط العامة.

ثانياً : يلتزم المقاول بما يلي:

- أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات المحددة بمستندات المشروع والمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة المصرية للتوكيد القياسي وبالنسبة للمواد التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية مصرية فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية التي يحددها المهندس المشرف على التنفيذ.
- إتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بنطاق الموقع أثناء العمل ومراعاة النظم والمقاييس واللوائح الخاصة بحماية البيئة في جمهورية مصر العربية والتي تصدر من الجهات المختصة.

المادة رقم ١٢ : (البرنامج الزمني المقضى وأولويات التنفيذ)

يلتزم الطرف الثاني فور توقيع العقد ان يقدم للطرف الأول برنامج زمني تفصيلي متضمنا كافة مراحل التنفيذ وخطة التجهيز والإخلاء وجداول العمالة والمعدات والتدفقات النقدية للمشروع (يتضمن البرنامج الزمني شهر من بدء العمل للتجهيزات واعداد جدول الكميات الفعلية المعدل وأسبوع قبل نهاية الإخلاء) موضحا به طريقة العمل وأولويات التنفيذ وبعد اعتماد الطرف الأول يكون الطرف الثاني مسؤولاً مسئولية كاملة عن الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني التفصيلي وهو الاساس في احتساب فترات التأخير واحتساب فروق الأسعار كما أنه مسؤول عن تحديث ذلك البرنامج شهرياً واعتماده من المهندس والمالك بحيث يكون شاملاً ومتضلاً لتنفيذ الأعمال خلال المدة المحددة بالعقد وذلك بدءاً من تاريخ استلام الموقع كلياً أو جزئياً ويوضح فيه بجلاء المسار الحرج لكافة الأنشطة ومدة تجهيز الموقع والأعمال المؤقتة اللازمة لبدء التنفيذ وفترات التوقف وأعمال مقاولي الباطن والتشويينات، وكذلك تحديد التواريف المحددة لتوريد المعدات والمواد المستخدمة بما يتوافق مع خطة العمل وبرنامجه تنفيذ الأعمال، ويجب وضع هذه البرامج بالطريقة والكيفية التي يعتبرها المهندس منطقية وضرورية لتحقيق الكفاءة ودقة الأعمال ، ويقدم المقاول برنامج تنفيذ الأعمال المعدل شهرياً في صيغتين : صيغة الخرائط الбинانية الخطية (Bar Chart) وصيغة شبكة الأعمال، وعلى المقاول تقديم تلك المعلومات مسجلة على قرص ممحض بالإضافة إلى النسخ الورقية، على أن يتم تحديث البرنامج كل شهر خلال سير العمل وإدراج جميع التفاصيل اللازمة بالأنشطة المرقمية. وعلى المقاول أن يقدم إلى المهندس أو ممثل المهندس أية معلومات تفصيلية خطية يطلبها المهندس وتحلقي بالترتيبات اللازمة

(الشروع العام)

عملية : استكمال الطريق الراهن حول سلسلة ابو كعبه (المسماة بالخط) شرق العجم

المادة رقم ٩ : (معاينة الموقع)

أقر المقاول أنه قد عاين الموقع المعاينة النافية للجهالة وتعزى عليه رعله غلوقه التي قد تؤثر على التنفيذ وحصل على كافة المعلومات الصحيحة للمشروع وعلى وجه الخصوص ما يلي :

- طبيعة وشروط نقل المواد والأجهزة والمعدات للموقع وبالموقع وتركيبها وتشغيلها.

- طبيعة وظروف الطرق والمرات للدخول للموقع وحوله والدخول والخروج من وإلى موقع الأعمال المختلفة.

- المساحات المتاحة للأعمال المؤقتة في الموقع وأماكن التسوين الازمة وموقع المكاتب والورش المتصلة ب أعمال المشروع.

- المناسبات المختلفة والعلاقات النسبية بين العناصر المختلفة.

- طبيعة المناخ والاحوال الجوية لموقع العمل.

- حجم وكميات العمل وطبيعته وكل ما يلزم لإنتمام العمل على المدى على الطبيعة.

- طبيعة التربية ومصادر المواد المطلوبة.

- التحقق من الخدمات والمراقبة في المنشآت والتجهيزات والمعدات والمصادر كلها بما ينبع منها تجفيف الماء وتنقية على أماكنها وعليه حمايتها قبل التفريغ وإصلاح أي ثغرات من جراء أصل التفريغ بالمراعي وتحقيق بالتنسيق مع الجهة صاحبة الخدمة.

وأن المقاول قد إستكمل كافة المعلومات حول الموقع وتأكد من أن الإجراءات التي دونها في قائمة الكميات وفوات الأسعار تكفي لتغطية جميع إلتزاماته المتربدة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز وصيانة الأعمال بشكل متناسب.

المادة رقم ١٠ : (تقديم التصميم)

أولاً : الطرف الثاني مسؤول عن تقديم التصميمات الهندسية والتربية للمشروع بكامل تفاصيلها وعليه تعين الكوادر الفنية المتخصصة لذلك وعليه إبلاغ صاحب العمل والمهندسين بأية اخطاء أو ملاحظات يكتشفها في المخططات والرسومات أثناء التنفيذ.

ثانياً : على الطرف الثاني القيام بابحاث التربية التأكيدية وفقاً لما هو محدد بمتطلبات العقد في مواقع الكباري والمباني السفلية والمنشآت التي من تصميم الأساسات، وعليه إعداد تقرير يتضمن وصف كامل لطبقات التربية ونتائج الإختبارات في الموقع والمعلم والتحقق من تصميم الأساسات، وعلى المقاول إصدارة الشيء إلى أصله بعد الانتهاء من عمل الجسات والأبحاث التأكيدية ورفع التأكيد بطور أولوية في نهاية المنشآت والتربية التأكيدية مبكراً للتحقق من تصميم أساسات الكباري قبل التنفيذ حتى لا يكون معيلاً في تأخير تنفيذ أعمال الكباري.

ثالثاً : على الطرف الثاني استخدام متخصصين في دراسات أبحاث التربية من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بأبحاث التربية التأكيدية ، ويشمل ذلك عمل الجسات وأخذ العينات والتجارب الموقعية والتجارب المعملية والأعمال المكتبية والتحليلات وإعداد التقارير الازمة للتأكد من كفاية تصميم الأساسات.

(الشروط العامة)

عملية : استكمال النطريق الدائرى حول مدينة ابو كبير (المحافظة - شرق الدلتا)

المادة رقم ٦ : (لغة العقد)

أ- اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذها ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات والمخططات على اللغة العربية .

ب- تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ومع ذلك يجوز للمقاول استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها على نفقته إلى اللغة العربية ويكون النص العربي هو المعمول به عند الاختلاف .

المادة رقم ٧ : (حفظ المخططات)

أ - يحتفظ المهندس بنسخ من الرسومات والمواصفات الفنية على أن يقدم منها نسخة إلى المقاول ويتحمل المقاول وعلى نفقته الخاصة مصاريف إعداد أي نسخ إضافية تلزم لأداء عمله ، وعليه كذلك إخطار المهندس أو ممثل المهندس بموجب إشعار خطى وقبل مدة كافية بتأجيه إلى نسخ إضافية من الرسومات أو المواصفات اللازمة لتنفيذ الأعمال مع تحمله قيمة هذه النسخ .

ب - يتبعن على المقاول بأن يحتفظ في موقع العمل بنسخة من الرسومات المسماة إليه ونسخة من جميع مستدات العقد، كما يتبعن عليه الإحتفاظ بنسخ من المواصفات القياسية والأكواذ المشار إليها في المواصفات الفنية وتكون هذه النسخ معدة في جميع الأوقات المناسبة للتنشيط والإستعمال من قبل المالك أو المهندس أو ممثله أو أي شخص آخر مفوض بذلك خطياً من قبل المئذن أو المالك .

المادة رقم ٨ : (الأوامر التغيرية)

مع مراعاة ماورد في المادة رقم (٢) فإن للمهندس الصلاحية في أن يزيد المقاول من وقت لآخر أشغال تنفيذ العقد بأية رسومات أخرى أو تعليمات إضافية ضرورية من أجل انتهاء التزاماته بشكل منчен وسائل بعد اعتمادها من الهيئة ، وعلى المقاول أن ينفذ تلك الرسومات والتعليمات وأن يتقيى بها وفي حال كانت الرسومات أو التعليمات تتضمن زيادة عن الكميات المقررة وفقاً للتصميم ورسومات العقد المعتمدة من الهيئة أو نقصاً أو تغييراً في المواد ونوعيتها يتربّط عليها زيادة أو نقص في الأسعار أو مدة العقد خارج عن الحدود التي نظمها تطبيقاً لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية فيجب عرضها على المهندس الذي يقوم بمراجعةها وعرضها مع التوصيات على الهيئة لدراستها وأخذ موافقة السلطة المختصة عليها بنفس السعر الماثل لها في ثبات الأسعار بالقائمة الموحدة ويتم الاتفاق على أسعار أي بنود يتم موافقة السلطة المختصة على استحداثها بين كل من الهيئة والمهندسين والمقاول .

(البروتوكول)

بيان رقم ٢٠١٦ لوزير الاتصالات المصري حول مذكرة تفاهم بين مصر وتركيا (المنطقة الاقتصادية لشمال سيناء)

ابروتك رقم ٣ (بيان رقم ٢٠١٦ لوزير الاتصالات)
 لا يجوز لمقدم العرض أن يتجاوز المبلغ عن العقد أو عن أي جزء منه أو عن أي ربح أو عن أي مصلحة أخرى عنه ومتى تجاوزه عليه أو عن المبالغ المستحقة له كلياً أو بعضها بدون الحصول على موافقة خطية من مقدم العرض، ويعتبر ذلك يتجاوز أن يتجاوز عن تلك المبالغ لأحد البنوك ويكتفى في هذه الحالة ببيان رقم ٣ (بيان رقم ٢٠١٦ لوزير الاتصالات) بمسوقة المتداولة عن تنفيذ العقد، كما لا يدخل قبولاً نزوله عن المبلغ المذكور في المذكرة السابقة دون الحصول بدمجها المتداولة عن تنفيذ العقد، كما لا يدخل قبولاً نزوله عن المبلغ المذكور في المذكرة السابقة قبله من سقوف تطبيقها لنص المادة رقم (٩٢) لأحكام القانون رقم

١٩٦٩ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.

المادة رقم ٤ (بيان رقم ٣ لوزير الاتصالات)
 لا يحق للمقاول أن يتولد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال محل العقد ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، ولذلك لا يحق للمقاول أيضاً أن يتولد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال بدون الحصول على موافقة مساعدة من المقاول على أن هذه المواجهة لا تتعارض مع المقاول من المسئولية والإلتزامات المترتبة عليه، ويعتبر العقد بذلك المقاول مسؤولاً عن كل تصرف أو خطاً أو إخلال يصدر من جانب أي مقاول أو مساعدة أو وكيله أو موظفه أو عامله كما لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإخلال صادر من المقاول نفسه أو من وكيله أو موظفه أو عامله ولا تغيره بغير إرادة المقاول الذي يرمي بها المقاول على أنه أخر بالقصد تولد المقاول بمقتضى هذه المادة.

المادة رقم ٥ (بيان رقم ٣)

يشمل العقد على ما يلي:

- بيان الأصول والإجراءات وصيانتها
- بحسب المصلحة ومواد العمل وبيانات الإنشاء والاسكان المؤقتة ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
- أو شبيه آخر سواء كان ذا طبيعة دائمة أو مؤقتة بما دامت الحاجة إلى تدريمه منصوصاً عليها صراحة في العقد أو يمكن استخلاصها منه علاوة.
- يرسم الهيئة للمقاول المخططات المبدئية (Tender drawings) ضمن مستندات العقد وعلى المقاول استهلاكاً من تاريخ توقيع العقد أن يفود على نفقته خلال مدة شهر واحد تحت اشراف المهندس وممثل الهيئة بإثبات إتمال الرفع المساحي للأرض الطبيعية وإعداد التصميم وجدول الكهرباء المعنى حسب التكاليف الفعلية المتوفّع بها على الصياغة وتدريمه للهيئة للمراجعة والإعتماد، وذلك علماً

(البند وربط العامة)

عليه : استكمال الطريق الدائرى حول مدينة ام كبر (النطرون - شرق الدلتا)

يعنى الأراضي والأماكن التي سيجرى تنفيذ الأعمال عليها أو فيها أو تحتها أو عبرها وأية أراضي أو أماكن أخرى يقدمها صاحب العمل لأغراض العقد وكذلك أية أماكن أخرى يحددها العقد كجزء من الموقع .

١٠. الموافقة :

تعنى الموافقة الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأية موافقات شفوية سابقة.

ثانياً - المفردات والجمع :
تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ويكون العكس صحيحاً أيضاً إذا طلب النص ذلك .

ثالثاً - العناوين والهواش :

إن العناوين والهواش الواردة في العقد لا تعتبر جزءاً منه ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره.

المادة رقم ٢ : (المهندس وصلاحيات المهندس)

إن صلاحيات المهندس هي ملاحظة الأعمال ومراقبتها وفحص وإختبار أية مادة تستعمل أو طريقة تستخدم لتنفيذ الأعمال وليس للمهندس سلطة إعفاء المقاول من أي من واجباته أو التزاماته المرتبة عليه بموجب العقد كما ليس له أن يأمر بإجراء أي عمل قد يتنشأ عنه تأخير أو زيادة في التزامات صاحب العمل المالية كذلك ليس له أن يقوم بأى تغيير في الأعمال إلا إذا نص على جواز ذلك صراحة في العقد.

والمهندس من وقت لآخر أن يفوض ممثلاً خطياً بممارسة أي من الصلاحيات والسلطات المنوطة به على أن يقدم للمقاول نسخة من هذا التفويض الخطى وتعتبر التعليمات والموافقات المكتوبة الصادرة عن مثل المهندس إلى المقاول في نطاق حدود التفويض المعطى له ملزمة لكل من المقاول وصاحب العمل كما لو كانت صادرة عن المؤندس نفسه ويراعى دائماً ما يلى :

أ- يلتزم مثل المهندس بالقيام بإجراءات استلام الأعمال المنفذة خلال 24 ساعة من تقييمه أخطار المقاول كتابة بطلب الفحص كما يلتزم باعتماد تقارير جودة الأعمال المنفذة خلال 72 ساعة من تقديم المقاول لطلبات الفحص (مادعا المرتبطة بنتائج الاختبارات العمومية) وفي حال تقصير أو عدم استجابة ممثل المهندس خلال 48 ساعة فعلى المقاول إبلاغ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بالهيئة بالفاكس وبعد ٧٢ ساعة من تاريخ تقديم طلب الاستلام يجوز للمقاول استكمال الأعمال .

ب- إن تقصير ممثل المهندس في رفض أو قبول أي عمل أو مواد لا يؤثر على سلطة المهندس الذي يحق له فيما بعد أن يرفض العمل أو المواد المذكورة وإن يأمر بونسها أو إزالتها في حال مخالفتها للمواصفات أو أي من مستندات العقد.

ت- عند وقوع خلاف بين المهندس المشرف والمقاول فى تفسير أي من البنود إثناء التنفيذ يتم الرجوع إلى قطاع التنفيذ والمناطق

(الشروط العامة)

عملية : استئصال الطريق البداري - وول مدينة اور كيبر (المنطقة البداري شرق الدلتا)

الشروط العامة

المادة رقم ١ : التعريفات والتفسيرات

أولاً : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها مالم يتضح من صراحة النص أو يتضمن سياق الكلام غير ذلك.

١. صاحب العمل "أو" المالك "أو" الهيئة (الطرف الأول) :

وتعني رئاسة الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل البري التي دعت لتنفيذ الأعمال والتي تقوم باستخدام المقاول أو أي جهة يؤول إليها حق الإشراف على المشروع.

٢. المقاول (الطرف الثاني) :

ويعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين قبل صاحب العمل عطائهم ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بمواقفه الإدارية.

٣. المهندس :

يعني الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعين في أي وقت من قبل صاحب العمل لإنجازه على مسؤوليته المخieri عمله مهندس أو مهندس معماري أو مهندس ميكانيكي أو مهندس إلكتروني أو مهندس تنفيذ العقد.

٤. ممثل المهندس :

يعني أي مهندس مقيم أو أي مراقب أصل مسؤول يعينه صاحب العمل أو المهندس من وقت لأخر لأداء الواجبات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الشروط العامة في حدود الصلاحيات التي يبلغها خطياً صاحب العمل أو الممثلي المقاول.

٥. الأعمال :

تعني كل الأعمال التي يجب تنفيذها بمحض العقد.

٦. الأعمال المؤقتة :

ويقصد بها جميع الأعمال التي ليس لها صفة الدوام مهما كان نوعها والتي يمكن إزالتها أو استبدالها أو إلغاؤها أثناء أو بعد تنفيذ الأصل.

٧. معدات الإنشاء :

تعني الآليات والأدوات وكل ما يلزم استعماله لتنفيذ الأعمال الدائمة أو الأعمال المؤقتة ولاتعني المواد أو الأشياء التي تخصص لتكون جزءاً من الأعمال الدائمة.

٨. المخططات :

تعني المخططات المشار إليها في العقد أو أي تعديلات عليها بين المقاول وبها ختمها من وقته لأخر.

٩. الموقع :