

عقد مقاولات رقم (٦٧٥ / ٢٠٢٤/٢٠٢٥)

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٢/٣ . تم إبرام هذا العقد بين كل من:
أولاً: الهيئة العامة للطرق والكباري ومقرها / ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة
بصفقتها المتعاقد، وهي الجهة المعنية المستفيدة من عملية " اعمال تعديل مسار خط السيب النهائي بمحطة معالجة
الصرف الصحي بنجع حمادي - قنا المتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع (٦ أكتوبر - أسوان - أبو سمبل)
من محطة (٥٥٣+١١٧) حتى محطة (٥٥٣+٩٠٠) بطول ٧٨٣ متر طولي (المرحلة الثالثة) (بالأمر المباشر)"
ويمثلها قانوناً في التوقيع على هذا العقد .
السيد اللواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
بصفته / رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري
(طرف أول)

ثانياً:

وشركة جبالكو مصر الكائن مقرها/ ١٢ شارع /إبراهيم خطاب مكتب ٧٠٤ / الدور السابع - الاهرام - الجيزة .
وشكلها القانوني/ ذات مسؤولية محدودة، والمُصنفة / شركة كبيرة ، سجل تجاري رقم/ ٢٥٢٢ ، بطاقة ضريبية رقم/
٢٧٤-٤٠١-٧٢٨ ، مأمورية ضرائب/ الشركات المساهمة بالقاهرة كود/٤١٠٠ ، بطاقة تصنيف بالاتحاد المصري
لمقاولي التشييد والبناء رقم/ ٦٨٠٩٢ فئة/ الاولى تصنيف/ محطات المياه والصرف الصحي تنتهي في ٢٠٢٥/٩/٣٠
تليفون رقم ٠١٢٧٣٩٦٩٨٦٣ فاكس رقم ٠٢٣٣٧٧٠٨٦٦ + بريد إلكتروني
info@gebalcogroup.com
ويمثلها السيد/ احمد حمدي جاد الكريم امين الجنسية / مصري بطاقة رقم قومي / ٢٨٩١١١٤٢٧٠٠٤٧٤
بصفته / مدير الشركة بموجب السجل التجاري بصفته المتعاقد معه.

(طرف ثان)


تمهيد

حيث أن الطرف الأول أبدى رغبته في التعاقد على تنفيذ " اعمال تعديل مسار خط السيب النهائي بمحطة معالجة
الصرف الصحي بنجع حمادي - قنا المتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع (٦ أكتوبر - أسوان - أبو سمبل)
من محطة (٥٥٣+١١٧) حتى محطة (٥٥٣+٩٠٠) بطول ٧٨٣ متر طولي (المرحلة الثالثة) (بالأمر المباشر)"،
وذلك بغرض تلبية احتياجاته بما يُمكنه من تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية ويضمن انتظام سير العمل، ووفقاً لما تم
تخصيصه من اعتمادات مالية، وحيث أبدى الطرف الثاني استعداده للقيام بذلك وإتمامه وفقاً للشروط والمواصفات
وأية متطلبات أخرى وكما هو منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات العرض المقدم منه، والذي قبله الطرف
الأول. وفي ضوء اعتماد السلطة المختصة وزير النقل وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة
الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولانحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة
٢٠١٩ وتعديلاتهما، وطلب عرض السعروكراسة الشروط والمواصفات بشأن الاتفاق المباشر للتعاقد على " اعمال
تعديل مسار خط السيب النهائي بمحطة معالجة الصرف الصحي بنجع حمادي - قنا المتعارض مع مسار القطار
الكهربائي السريع (٦ أكتوبر - أسوان - أبو سمبل) من محطة (٥٥٣+١١٧) حتى محطة (٥٥٣+٩٠٠) بطول
٧٨٣ متر طولي (المرحلة الثالثة) (بالأمر المباشر)"، ووفقاً لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات الخاصة
بموضوع هذا العقد، وما أوصت به لجنة الاتفاق المباشر من قبول العرض المقدم من الطرف الثاني بمبلغ
١٧,٨٥٢,٤٠٠ جنيه (فقط وقدره سبعة عشر مليوناً وثمانمائة أثنان وخمسون ألفاً وأربعمائة جنيهاً لا غير)، والذي
تمت الترسية عليه، باعتباره الأفضل شروطاً والأقل سعراً ومطابقته للشروط والمواصفات الفنية واعتماد السلطة
المختصة لتوصية اللجنة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٧ وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد اتفاقاً على الآتي :

البند الأول

يُعتبر التمهيد السابق ، وكراسة الشروط والمواصفات التي تم التعاقد بناء عليها ، والعرض المقدم من الطرف الثاني
والمقبول من الطرف الاول ، وكافة المكاتبات والمراسلات والرسومات وغيرها من الأوراق والمستندات المتبادلة
بين الطرفين، ومحاضر لجنة الاتفاق المباشر، وأمر الإسناد، ومحضر استلام الموقع، والبرنامج الزمني التنفيذي
المقدم من الطرف الثاني والمعتمد من الطرف الأول، وكافة الإجراءات السابقة على التعاقد، جزءاً لا يتجزأ من هذا
العقد، ومُتمماً ومُكملاً لأحكامه .

001



GEBALCO MISR
جبالكو مصر

سجل: ٢٥٢٢

بطاقة: ٢٧٤-٤٠١-٧٢٨