



أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة يونيبياد للصناعات والمقاولات

تحية طيبة وبعد

أعلى الرياح البحيري في نطاق محافظة البحيرة ((لتنفيذ كوبري مشاة منشية مهنا
الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية أعمال إنشاء عدد (٦) كوبري مشاه
ثمانية وأربعون مليون وتسعمائة وتسعية وثلاثون ألف جنيها لا غير) والموقع بين
المؤرخ في ٢٠٢٢/٢٠٢٢ بمبلغ ٤٨.٩٣٩.٠٠٠ مليون جنيه (فقط وقدره
ننشر بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٧١٩/٢١/٢٠٢٢)

بِالْأَمْرِ الْمُبَاشِرِ

على أن يتم التنفيذ طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى "المنطقة الثالثة عشر - البحيرة" الإشراف على التنفيذ وتجهيز

• وتسليم الموقع للشركة فوراً

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية
الشؤون المالية والادارية

عقد مقاولة

الموضوع : أعمال إنشاء عدد (٦) كوبرى مشاه أعلى الرياح البحيرى في نطاق محافظة البحيرة ((لتغفيذ كوبرى مشاه منشية مهنا)) بأمر المباشر .

رقم العقد: ٢٠٢٢ / ٧١٩

أنه في يوم الاحد الموافق : ٢٠٢٢ / ٢ / ٢٠

حرر هذا العقد بين كل من :

الهيئة العامة للطرق والكبارى .

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

شركة يونيبيلد للصناعة والمقاولات .

ويمثلها السيد / عمر وجدي عبد العال عباس

بصفته / رئيس مجلس الإدارة .

- وينوب عنه في التوقيع

- السيد / عاطف زكي محمد السيد عضو منصب للشئون المالية

(مجتمعين)

- والسيد حسام الدين محمد عباس مهران

بطاقة رقم قومي / ٢٥٩٠٥١٠١٣٠٣٣١١

بطاقة ضريبية / ٥١١-٢٠٩-٨٧٨


مأمورية ضرائب / الاستثمار

ملف ضريبي / ٠١٤-٥-٠٣٠٢٧-٤٢٠-٠٠-٠٠

سجل تجاري رقم (٨٩٣٦٨) استثمار القاهرة

ومقرها / ٦ شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)



التمهيد

بناءً على كتاب السيد الأستاذ / رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير رقم (١٢٠١٨) المؤرخ في ٢٠١٠/٢٠٢١ المرفق به صورة كتاب السيد اللواء أ. ح / أمين عام مجلس الوزراء رقم (٢٧٩٠٠-٥) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٧ المتضمن أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (١٦٤) المنعقدة برئاسة السيد الدكتور / مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣ الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٦ وذلك لتنفيذ أعمال إنشاء عدد (٦) كوبري مشاه أعلاً على الرياح البحري في نطاق محافظة البحيرة بالأطوال والتكلفة والشركات المطلوب إصدار أوامر إسناد لها وذلك بطرق الاتفاق المباشر طبقاً لأسعار القائمة الموحدة ومن بين هذه الشركات شركة يونيبلد للصناعة والمقاولات ولما كان المالك يرغب في إنجاز أعمال مشروع "لتنفيذ أعمال مشابهة منشأة مهنا بالأمر المباشر"

على أن يتم الاتفاق على الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكّلة لهذا الغرض ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكملية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه ، وهي الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر ، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها واتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولأحنته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد ولما كان العرض المقدم من الشركة قد اقرن بقبول صاحب العمل بالإسناد بالأمر المباشر الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣ وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهم وصفتيهما للتعاقد اتفقا على ما يلى :

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكالبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة وال العامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتاماً لأحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية "تنفيذ أعمال كوبري مشاه مهنا" بالأمر المباشر طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها ٨٠٩٣٩٠٠٠ مليون جنيه (فقط وقدره ثمانية وأربعين مليون وتسعمائة وتسعية وثلاثون ألف جنيه لا غير) شاملة كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة .

مقابل تنفيذه وفقاً لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية ويتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة بالفئات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار .

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني "شركة يونيبلد للصناعة والمقاولات" بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (٣) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع حالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة للجهالة شرعاً وقانوناً .

يوني بلد
للصناعة والمقاولات
س.ت : ٨٩٣٦٨

البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائى رقم ٥٦٠٦٠٢٢٠٠٠١٨٠٤
بمبلغ ٩٥,٤٤٦,٢٤٦ جنيهاً (فقط وقدره مليونان واربعمائة ستة واربعون ألف وتسعمائة
وخمسون جنيهاً لا غير) صادر من البنك الأهلي المصري فرع العزيز بالله الزيتون صادر
بتاريخ ٢٠٢٣ / ٢ / ٩ وساري حتى ٢٠٢٢ / ٢ / ٨

وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه
أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة.
وتم احتياز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف
الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت
أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثة أيام
من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي
تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعاً لتقدير العمل
وذلك طبقاً للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها
الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨

البند السادس

يتم صرف دفعة مقدمة بما لا يتجاوز نسبة ١٠ % من قيمة التعاقد أو حسب قيمة
الاعتمادات المالية المتاحة وذلك مقابل خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة
وغير مقييد بأي شروط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ وذلك إعمالاً
لأحكام المادة رقم (٩٢) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها
الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .
مع مراعاة ما نصت عليه هذه المادة بأن تستخدم في تزويد المشروع بالمعدات والممواد
والتجهيزات المطلوبة ل مباشرة العمل بصورة فعلية لإنجاز المشروع ولا يصرف فروق أسعار
عن هذه الدفعة :

البند السابع

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً لما ورد بكراسة الشروط
والمواصفات الفنية كلهاً أو جزء منها طبقاً للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع
الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسبة وفي الحدود المنصوص عليها في
المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون
رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند الثامن

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء
فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي
من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة
تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق
للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من
مستحقات الطرف الثاني الذي أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى
اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الأخلاص بحق الطرف الأول في الرجوع على
الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

البند التاسع

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايسة لا تشملها جدول الكميات للبنود
والمواصفات المتعاقد عليها وتقضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره
فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر على أن يتم
المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك
وفقاً لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢)
لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

النـد العـاشر

يلتزم الطرف الثاني باتخاذ جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحليه ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد، كما يكون مسؤولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول باتخاذ كل من يهمه أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو تخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات الازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الأضرار بمتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتغير مسؤوليته في هذه الحالات ما شرط دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بذلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذه على نفقته الطرف الثاني .

النـد الحـادى عـشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل حسابات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاه .

النـد الثـانى عـشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامه ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسببت في اتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه والا سيقوم الطرف الأول باصلاح التلفيات علي حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحمله المصروفات الإدارية الازمة .

النـد الثـالث عـشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية الازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية وغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنفذة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل الازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول .

النـد الرـابع عـشر

الطرف الثاني يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من حراء فعل أي من عامليه أو أحدي آلاته وتقع المسئولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

النـد الخامـس عـشر

يلتزم الطرف الثاني بجمع تعليمات الخدمة المشرفة على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبيها بالموقع ومن استشاري الجهة .

النـد السادس عـشر

يلتزم الطرف الثاني بخلاء محل العمل من المهمات والمخالفات في ظرف شهر من التسلیم الاولي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بخلاء الموقع على حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحمله المصروفات الإدارية الازمة .

النـد السابـع عـشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتب والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغير أحد الطرفين لعنوانه يتغير عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته على العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

النـد الثـامن عـشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

النـد التـاسع عـشر

تسري على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي ترمي بها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٢١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

بـهـوسـى بـهـارـى

للـصـنـاعـة وـاـنـقاـولات

البند العشرون

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥٪) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك على أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتاسب وحجم الزيادة أو النقص .

البند الحادي والعشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمعفات المقررة قانوناً والمستحقة على الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يقيد سدادها ، دون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده على الطرف الأول .
ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة على القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٦ م .

البند الثاني والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة لأعمال الكباري والأعمال الصناعية ومدة ثلاثة سنوات لأعمال الطرق تبدأ من تاريخ التسلیم الابتدائي حتى تاريخ الاستلام النهائي ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشاش تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، وبكون مسؤولاً عنبقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجرمه على نفقته الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

البند الثالث والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الرابع والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم على أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء بينوذا هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

البند الخامس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ وسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء واللزم .

الطرف الأول

شركة يونيفيلد للصناعة والمقاولات

التوقيع ()

السيد / عاطف ركي محمد السيد

العضو المنتدب للشئون المالية

الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع ()

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

دفتر الشروط و المواقف لمناقصة المحدودة رقم () لسنة ٢٠٢١

اعمال تنفيذ كوبري مشاه منشية مهنا اعلي الرياح البحيري

ثمن دفتر الشروط :
مصاريف ارساله بالبريد :
عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواقف القياسية للهيئة العامة لطرق و الكباري لسنة ١٩٩٠ و الكود
المصرى يعتبر متعملاً لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به

رئيس الادارة المركزية
لتنفيذ و صيانة الكباري

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر

مدير عام
صيانة الكباري

مهندس / أسامة علي فهمي

مهندس / نصر محمد طبيخ

مهندس / عصام طه منجود

رئيس قطاع
التنفيذ و المناطق

رئيس الادارة المركزية
الشئون المالية و الادارية

مهندس / سامي احمد فرج

عميد / أبو بكر احمد عساف

ملحوظة :-

١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .

الجزء الثاني الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع - تجهيزات المقاول الموقعة

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفلت) واستراحات العاملين، والمقاول مسؤول وعلى نفسه عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانى أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة واعمال السلامة المهنية بإستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد المهنـدس.

مكتب ممثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة (٣٠) (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل بإعداد مكتب مكيف بموقع العمل لإدارة المشروع ولا نقل مساحته عن ٢٧٥ م مكون من ثلاثة حجرات على ان تكون احدهما غرفة اجتماعات (شاملة تربیزة و عدد ٥ كراسى) وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم المشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثير بمكاتب وملاجئ جلدية وانتريه مو dern إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثير المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع التربیزة والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإداره على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع وتعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وإدارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع ثلاثة جنيه يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية او لا باول

يلتزم المقاول بتزويد موقع العمل بالآتي :-

- ١- عدد (١) اجهزة كمبيوتر او لاب توب بمشتملاتهم + عدد (٥) علب CD (HD)
- ٢- عدد (١) طبعات (ليزر ٣A) ابيض واسود

على ان :-

- يتم خصم مبلغ وقدرة (٤٠٠٠) اربعون الف جنيه في حالة عدم توافر الاجهزه في البند الاول
- يتم خصم مبلغ وقدرة (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف جنيه في حالة عدم توافر الاجهزه في البند الثاني

و تسلم هذه الاجهزه المذكورة لقطاع الكباري لفحصها و بيان مدى كفايتها من عدمه قبل البدء في التنفيذ و تؤول ملكيتها الى قطاع الكباري في نهاية المشروع

مع مراعاة الآتى:

- جميع الأجهزة يجب أن تكون حديثة الصنع وبحالة ممتازة ومن أجود الماركات، على ان تكون الأجهزة مرفق بها شهادة الضمان ضد عيوب الصناعة معتمدة من الوكيل او الموزع المعتمد داخل جمهورية مصر العربية ويجب اعتماد مواصفات الأجهزة وماركتها من قبل قطاع الكباري قبل توریدها لموقع العمل.

- على ان يلتزم المقاول بصيانة الاجهزه و بتوريد قطع الغيار اللازمة للتشغيل طوال فترة المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائى للعملية .
- توريد الاخبار الخاصة بالطبعات وذلك لمدة سنة من تاريخ التوريد
- ضمان شامل للأجهزة لمدة سنتين من تاريخ التوريد

- التجهيزات

يلزム المقاول بأن يخصص العدد الكافي من وسائل النقل المختلفة واللازمة بما يتضمن نقل المهندسين المشرفين على المشروع لإجراء التجارب والاختبارات المعملية اللازمة لمواد الإنشاء المستخدمة في تنفيذ الكوبري إلى احدى كليات الهندسة او معامل الهيئة بالمناطق المختلفة وكذلك انتقالات جهاز الاشراف لعمل التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية بالمرافق التي تعرّض تنفيذ المشروع (المحافظة - وزارة الكهرباء - وزارة الاتصالات - مياه الصرف الخ) بعدد لا يقل عن (١) وسيلة انتقال وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي و في حالة عدم قيام المقاول في تسهيل مهمة جهاز الاشراف في نقل العينات المطلوبة اختبارها لأحد المعامل المتخصصة او تحركاتهم كما هو مذكور بأعلاه يتم خصم (مبلغ ٥٠٠ جنيه / وسيلة انتقال) عن اليوم الواحد هذا بالإضافة الى حق الهيئة في نقل العينات واختبارها خصماً من مستحقات المقاول في أي مكان تحدده .

- أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة أحدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكمال الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكمال مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشاري أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معابرتها دورياً وإستبدال أي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لأحدث المواصفات وتتوافق عليها الهيئة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نهوض الاعمال و الاستلام الابتدائي للمشروع.

- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وثبتت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع و عند نهايته بالإتجاه المعاكس و بالموقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع و المالك و المهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل و مدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بازالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامـة بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

- مدة العملية :-

يجب ان تتم جميع الاعمال في مدة ١٢ شهر من تاريخ تسليم الموقع للمقاول خالي من الموانع ظاهرياً مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

- لا يعتد بأي مستخلص يتم صرفه إلا بعد مراجعة حصره واعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلا فيما يخصه.

البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترنة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج Primavera أو Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبنيود العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد(Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتواافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنيود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنيود هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتومين .

ثانياً : متطلبات الإنشاء

أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم (من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجية مفصلة توضح مقتراته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " التنظيمات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسؤول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندس المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون أية تكلفة إضافية على المالك.

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري

الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ،

ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجنائية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع نفع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسئول عن عمل كافة التسبيقات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وعليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلاً ونهاراً وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم تواجد العلامات الارشادية والتحذيرية أو السور توقع عليه غرامة ثلاثة آلاف جنيه يومياً

ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقدم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائي (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين و التأكيد على ارتدائهم الزي المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمان غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمدته المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم اتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع توقع عليه غرامة ألف جنيه يومياً

د - الوصول للموقع

المقاول مسئول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثل الهيئة والمهندس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها .

هـ - إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلاص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقته.

و - استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترح مع برنامج زمنى للفحوصات المطلوبة للإستلام وكافة اختبارات التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام. عندما يحين موعد الإستلام الابتدائى للأعمال المنتهية يقوم المقاول خلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصم التكاليف مع المصارييف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلاص الختامي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تنشيطيات في وقت مناسب بحيث لا تعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات الازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية .

ح - طلب الإستلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الإستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

ط - المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

ي - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أيه أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتکلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتمد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

ث - المخططات التسقية

حسبما يكون ضروريًا سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ل - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً واستخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهنى سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفى جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتنطبق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهوناً بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خاصة الهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفنى اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين فى وقت مبكر لترجمة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب في أى تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم استخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أى تأخير أو مماطلة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أى تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة

مالكي الأرضى التى تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتى لا تعفى المقاول من مسئولية عن هذه الأعمال أو عن أية اضرار ت Stem عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثاً: التنظيمات المرورية

١ - التقييد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقييد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبها الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقطعة يقوم المقاول وعلى نفقة إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حاجز خرسانية متقللة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوضيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسئولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندسين والملاك قبل الشروع في العمل.

ج - الحاجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحاجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل و إعادة تركيب هذه الحاجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالى مراحله. كذلك يتم تزويد الحاجز المؤقتة بمصابيح إشارية صفراء متواصلة ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايبح بحيث تبين الحاجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل مايلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسئولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقديمها للمهندس للاعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالتها بعد إنتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقتها.

و - حاملى الرايات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين فى الأماكن التى يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هى تحذير مستخدمى الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم ب زيارات (رداةات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعا : تقارير الانشاء :

أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي. يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذى يجب اعداده قبل البدء فى العمل كما هو مطلوب بالذى الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس فى اوقات محددة أو حينما يتطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنية عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

ب - التقارير الشهرية و الاسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤ نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية) تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتى :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
- أي معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
- تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع .
- تقرير نتائج اخبارات المواد و ضبط الجودة .
- العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
- خطة العمل للشهر التالي .
- تحديث البرنامج الزمني للاعمال .
- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .

يتم توقيع غرامة ١٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير النصف شهري و مبلغ ٢٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

ج - التقرير النهائي للمشروع:

فى خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال الانشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات أية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ

ورقية ورقمية على أقراص مدمجة على أن توضح هذه اللوحات جميع الأعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق والإنشاءات والكبارى طبقاً لما تم تنفيذه

د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلزム المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فنى متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التى يجرى تنفيذها شهرياً وبحد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها) كل نسخة فى ألبوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النيجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخأخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية للصور الالكترونية (أو النيجاتيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض أيًّا من هذه الصور والمستندات إلى أيًّا من وسائل الأعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

خامساً : توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول إعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو) (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري).

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع وحتى الإنتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق وممتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء(Animation) العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الاستلام الإبتدائي للمشروع أو حينما يطلبها المهندس.

سادساً : إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول وعلى نفقته بازالة أيه مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية موقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس و إعتماد الهيئة ، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذى يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس و اعتماد الهيئة.

سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفئات المقدمة بالعرض المالى لبناء الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأى من مستندات العقد أنها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها

المقاول لإنجاز ونها الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدماغات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف الازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا اي اختبارات تتم داخل مصر او خارجها و الازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية، وعمل آية أبحاث تأكيدية ، وتكلفة الأعمال المؤقتة ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمرکبات المخصصة لممثلي الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الإتصالات، وتأمين الإستراحة ، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاتات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، وأماكن الأقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكلفة استصدار آية موافقات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وتنبيت لاقنات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات التصميمية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواود والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع . وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس واعتماد المالك .

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إنشاء التحويلات المؤقتة وإزالتها بعد الانتهاء منها، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعلم الموقع أو المعامل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار تكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإسلام الابتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملًا تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

المقاول مسؤول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:

- إختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد .
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المعروفنة من المهندس أو الهيئة)
- آية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهامات مستلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتقارير الازمة ل مباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية .
- حماية المرافق والخدمات القائمة .
- إعداد الرسومات حسب المنفذ(As built) لبنود العمل المختلفة .
- بوالص التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد .

هـ - الشريك الثالث (3rd party)

يقوم المقاول و علي نفقته الخاصة بتعيين شريك ثالث (استشاري ضبط جودة) تختاره الهيئة و توافق عليه و ذلك لمتابعة أعمال ضبط الجودة و تحت اشراف المنطقة المتخصصة والاستشاري العام للمشروع .

الجزء الخامس
قائمة الكميات

اعمال تنفيذ كوبري مشاه منشية مهنا على الرياح البحيري

القيمة	الفئة	الكميات	الوحدة	بيان الأعمال	#
٥٦,٠٠٠,٠٠	٣٥٠	١٦٠	م.ط	<p>أولاً : أعمال الخوازيق :</p> <p>بالمتر الطولى عمل جسات ميكانيكية لاستكشاف التربة عند الأماكن الموضحة باللررات ولا يقل عمق الجستة عن ٣٥ متر والسر يشمل الحفر في جميع أنواع التربة مادعا الصخرية ويشمل وتوريد مكعبات الجسات وعمل تقرير التربة وتحليل للمياه الجوفية وتجرى الأعمال طبقاً للكود المصرى لميكانيكا التربة الأساسات وتشمل الأعمال بيان الاختراق القاسى كل ١٥ متر وعند تغير طبقات الأرض وبين الخصائص بكل طبقة شاملة الرطوبة النسبية وحدود انتりاج والوزن النوعي والتوزيع الحبيبي والكتافة الشاملة والتصلد والانضغاط الحر للتربة الطبيعية ومقاومة القص وتحدد أماكن الجسات وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواقف وتقديرات وتطبيقات المهندس المشرف .</p> <p>(مائة و ستون متر طولى)</p>	١
٤٨٠,٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠٠	٢	بالعدد	<p>بالعدد نقل مكعبات الخوازيق إلى موقع العمل ثم فكهها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الأعمال والسر يشمل المعدات والأتوش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواقف وتعليمات المهندس المشرف</p> <p>(اثنان بالعدد)</p>	٢
١٨٩,٠٠٠,٠٠	١٨٠٠	١٠٥	م.ط	<p>بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوغة بموقعها (piles) قطر ١٠ سم على البر وتحمله تصميمه لا يقل عن ١٠٠ طن وتنصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الديناميكى على ان لا تقل المقاومة المميزة للمكعب القاسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥ كجم / س.م محتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٠ كجم / م أسمنته بورتلاندى عادي والفة تشمل الحفر فى أي نوع من أنواع التربة وسد جوانب الحفر إذا لزم الأمر على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواقف الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(مائة و خمسة متر طولى)</p>	٣
٢,٥٢٠,٠٠٠,٠٠	٢٤٠	١٠٥٠	م.ط	<p>بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوغة بموقعها (piles) قطر ٨٠ سم على البر وتحمله تصميمه لا يقل عن ١٦٠ طن وتنصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الديناميكى على ان لا تقل المقاومة المميزة للمكعب القاسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥ كجم / س.م محتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٠ كجم / م أسمنته بورتلاندى عادي والفة تشمل الحفر فى أي نوع من أنواع التربة وسد جوانب الحفر إذا لزم الأمر على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواقف الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(ألف و خمسون متر طولى)</p>	٤
٤,٠٣٢,٠٠٠,٠٠	٣٢٠	١٢٦٠	م.ط	<p>بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوغة بموقعها (piles) قطر ٨٠ سم للجري المائي وبحملة تصميمه لا يقل عن ١٦٠ طن وتنصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الديناميكى على ان لا تقل المقاومة المميزة للمكعب القاسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة من ٣٥ كجم / س.م ومحلى الأسمنت لا يقل عن ٤٠ كجم / م أسمنته بورتلاندى عادي والفة تشمل الحفر فى أي نوع من أنواع التربة وسد جوانب الحفر إذا لزم الأمر على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواقف الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(ألف و مائتان و ستون متر طولى)</p>	٥
٢,٩٤٠,٠٠٠,٠٠	٢٨٠	١٠٥	م.ط	<p>بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوغة بموقعها (piles) قطر ٨٠ سم لسد جوانب الترعة الرابط مع الطريق وبحملة تصميمه لا يقل عن ١٠٠ طن طبقاً للتقرير التربى وتنصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الديناميكى على ان لا تقل المقاومة المميزة للمكعب القاسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥ كجم / س.م محتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٠ كجم / م أسمنته بورتلاندى عادي والفة تشمل الحفر فى أي نوع من أنواع التربة وسد جوانب الحفر إذا لزم الأمر على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواقف الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(ألف و خمسين متر طولى)</p>	٦
١,٩٩٥,٠٠٠,٠٠	١٩٠	١٠٥	م.ط	<p>بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق سد قطر ٨٠ سم من البنتونيت طبقاً للرسومات والمواقف مع على ان تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط و المواقف الفنية والرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(ألف و خمسون متر طولى)</p>	٧
٢٦,٧٧٥,٠٠	٨٥	٣١٥	٣م	<p>ثانياً : أعمال حفر :</p> <p>بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة بدوية في أرض الموقع العام (رملية طينية او تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الأساس بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والكود المصرى والمواقف الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(ثلاثمائة و خمسة عشر متر مكعب)</p>	٨

اعمال تنفيذ كوبري مشاه منشية مهنا على الرياح البحري

القيمة	الفئة	الكميات	الوحدة	بيان الأعمال	#
٢١,٠٠٠,٠٠	٤٠	٥٢٥	٣م	<p>بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات وخلقه في جميع أنواع التربة والفتنة (ما عدا المتماسكة وشديدة التتماسك والصخرية) (تشمل نزح اي مياه ظهرت فيه أثناء الحفر وسد الجوانب إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات إلى المقالب العمومية والفتنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (خمسة و خمسة و عشرون متر مكعب)</p>	٩
٨,٩٢٥,٠٠	٨٥	١٠٥	٣م	<p>بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلاحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات طبقاً للمنسوب الصالح للأساس حسب الإبعاد والمقاييس الموضحة بالرسومات التنفيذية والفتنة تشمل إزالة اي عوائق تعرضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات إلى المقالب العمومية القىلس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (مائة و خمسة و عشرون متر مكعب)</p>	١٠
٣٧,٨٠٠,٠٠	١٢٠	٣١٥	٣م	<p>ثالثاً : أعمال الردم : بالمتر المكعب ردم رمال نظيفة خالية من المواد الضارة او تربة زلطية موردة بمعرفة المقاول حول الأساسات على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع التعمير بالبياه والمدك الجيد للحصول على أعلى كثافة ممكنة وعمل الاختبار اللازم للتأكد من ذلك على حساب المقاول وتحسب كمية الردم حسب حجمها بعد الدلك والفتنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (ثلاثة و خمسة عشر متر مكعب)</p>	١١
١٩,٥٠٠,٠٠	١٥٠	١٣٠	٣م	<p>بالمتر المكعب توريد وفرش تربة احالل (رطط+رملي) او تربة زلطية (اذا لزم الامر) من خامات تربة مناسبة تحقق CBR لا يقل عن ٣٥ على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالبياه ودكمها دكما ميكانيكاً جيداً للوصول بكتافة الدك الى ما لا يقل عن ٦٩٥% من أعلى كثافة جافة تم تحديدها باختبار بروكتوكور العدل مع عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك على حساب المقاول والفتنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (مائة و ثلاثون متر مكعب)</p>	١٢
١٤١,٧٥٠,٠٠	٩٠	١٥٧٥	٣م	<p>بالمتر المكعب ردم مؤقت للمجرى المائي لزوم تنفيذ دعامات المجرى المائي والفتنة تشمل الردم ثم التطهير بعد تنفيذ الدعامات والفتنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (الف و خمسة و خمسة و سبعون متر مكعب)</p>	١٣
٤٨,٠٠٠,٠٠	١٥٠٠	٣٢	٣م	<p>رابعاً : أعمال الخرسانات : بالمتر المكعب خرسانة عادي للأساسات بنسبة خلط ٨٠، ٨٠ م³ زلط نظيف متدرج ٤٠، ٤٠ م³ رمل حرش ٣٠٠ + كجم / م³ أسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون الخلط ميكانيكي على أن لا يقل إجهاد الخرسانة عن ٢٥٠ كجم / س² مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (اثنان و ثلاثون متر مكعب)</p>	١٤
١١٥,٥٠٠,٠٠	٢١٠٠	٥٥	٣م	<p>بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكبرات العرضية ورقب الاعادة على البر والمقاومة المميزة لها لا تقل عن ٣٥٠ كجم / س² بعد يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الأسمنت ٤٠٠ كجم / م³ أسمنت بورتلاندي عادي عادي وتصمم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والمدك ميكانيكي مع معالجة الخرسانات بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح . (خمسة و خمسون متر مكعب)</p>	١٥
٣٤٠,٢٠٠,٠٠	٢٧٠٠	١٢٦	٣م	<p>بالمتر المكعب خرسانة ظاهرا ذات سطح املس ظاهر (fair face conc) كجم / س² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م³ أسمنت بورتلاندي عادي وتصمم الخلطة الخرسانية على أن تكون الخرسانة ظاهرا ذات سطح املس ظاهر (fair face conc) وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح . (مائة و ستة و عشرون متر مكعب)</p>	١٦
١,١٧٦,٠٠٠,٠٠	٢٨٠٠	٤٢٠	٣م	<p>بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكبرات العرضية وبلاطة السلم والرميات على البر وإارتفاع أقل من ٦ م المقاومة المميزة لها ٤٥٠ كجم / س² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م³ أسمنت بورتلاندي عادي وتصمم الخلطة الخرسانية بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتنة تشمل عمل الفرم والشادات على أن تكون الخرسانة ظاهرا ذات سطح املس ظاهر (fair face conc) وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح . (أربعين و عشرون متر مكعب)</p>	١٧

أعمال تنفيذ كوبري مشاه منشية منها على الرياح البحري

القيمة	الفلنة	الكميات	الوحدة	بيان الأعمال	#
٩٤٥,٠٠٠,٠٠	٣٠٠	٢١٥	٣م	<p>بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكبارات العرضية وبلاطة السلم والرميات على البر ولارتفاع اكبر من ٦ م المقاومة المميزة لها ٤٥٠ كجم / سم² بعد الصب بالطبيعة ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م³ أسمنت بورتلاندى عادى وتصمم الخلطة الخرسانية بعد الصب طبقاً للمواصفات والفلنة تشمل عمل الفرم والشادات على أن تكون الخلطة طبقاً (fair face conc) وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتلليمات المهندس المشرف والفلنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح .</p> <p>(ثلاثة و خمسة عشر متر مكعب)</p>	١٨
٤٢٨,٤٠٠,٠٠	٣٤٠٠	١٢٦	٣م	<p>بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة للجري المائى المميزة لها ٥٠٠ كجم / سم² بعد يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م³ أسمنت بورتلاندى عادى وتصمم الخلطة الخرسانية بعد الصب طبقاً للمواصفات والفلنة تشمل عمل الفرم والشادات على أن تكون الخلطة طبقاً (fair face conc) وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتلليمات المهندس المشرف والفلنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح .</p> <p>(مائة و ستة و عشرون متر مكعب)</p>	١٩
٦٦٥,٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠	١٩٠	٣م	<p>بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكبارات العرضية للجري المائى والمقاومة المميزة لها لا تقل عن ٥٠٠ كجم / سم² بعد يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الأسمنت ٥٤٠ كجم / م³ أسمنت بورتلاندى عادى وتصمم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والميكانيكي مع معالجة الخرسانات بعد الصب طبقاً للمواصفات والفلنة تشمل دهان الأجزاء الملائمة للدرد ثلاثة اوجه بيتومين مؤكسد وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتلليمات المهندس المشرف والفلنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح .</p> <p>(مائة و تسعون متر مكعب)</p>	٢٠
٣٦٧,٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠	١٠٥	٣م	<p>بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكبارات العرضية للجري المائى ولارتفاع اقل من ٦ م المقاومة المميزة لها ٥٠٠ كجم / سم² بعد يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م³ أسمنت بورتلاندى عادى وتصمم الخلطة الخرسانية بعد الصب طبقاً للمواصفات والفلنة تشمل عمل الفرم والشادات على أن تكون الخلطة طبقاً (fair face conc) وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتلليمات المهندس المشرف والفلنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح .</p> <p>(مائة و خمسة متر مكعب)</p>	٢١
١١١,٠٠٠,٠٠	٣٧٠٠	٣٠	٣م	<p>بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكبارات العرضية للجري المائى ولارتفاع اكبر من ٦ م المقاومة المميزة لها ٥٠٠ كجم / سم² بعد يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م³ أسمنت بورتلاندى عادى وتصمم الخلطة الخرسانية بعد الصب طبقاً للمواصفات والفلنة تشمل عمل الفرم والشادات على أن تكون الخلطة طبقاً (fair face conc) وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتلليمات المهندس المشرف والفلنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح .</p> <p>(ثلاثون متر مكعب)</p>	٢٢
١٥٧,٥٠٠,٠٠	٢١٠٠	٧٥	٣م	<p>بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات اعلى البلاكت المعدنية و المقاومة المميزة لها ٣٥٠ كجم / سم² بعد يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م³ أسمنت بورتلاندى عادى وتصمم الخلطة الخرسانية بعد الصب طبقاً للمواصفات والفلنة تشمل عمل الفرم والشادات على أن تكون الخلطة طبقاً (fair face conc) وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتلليمات المهندس المشرف والفلنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح .</p> <p>(خمسة و سبعون متر مكعب)</p>	٢٣
١٤,٤٩٠,٠٠٠,٠٠	٢٣٠٠	٦٣٠	طن	<p>خامساً : الأعمال المعدنية : بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقليع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد بالرسومات والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والمعدن المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لغصص وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل فهو كاملاً طبقاً لاسوول الصناعه والرسومات والمواصفات وتلليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال (ستمائة و ثلاثون طن)</p>	٢٤
٦١٦,٠٠٠,٠٠	٢٨٠٠	٢٢	طن	<p>بالطن توريد وتركيب خلاف معدنى (قيوسنات) للخوارق مسلح ضد الصدا سmek ٨ م و يبطول من منسوب سفل المخدع حتى عمق ٢ متر لزوم خوارق المجرى والفلنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتلليمات المهندس المباشر .</p> <p>(اثنان و عشرون طن)</p>	٢٥

اعمال تنفيذ كوبري مشاه منشية مهنا على الرياح البحري

القيمة	الفلنة	الكميات	الوحدة	بيان الأعمال	#
٤,٩٢٠,٠٠٠,٠٠	٤١٠٠	١٢٠	طن	<p>بالطن توريد وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي وذلك للباكية المعدنية والفلنة تتضمن أعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام والتثبيت ووحدات الربط مع الفرسانة والشكالات الأفقية والفقل والتركيب بالموقع والدهان ووجهين ببوية اببوركسي باللون المطلوب على أن تعتمد من الهيئة قبل التوريد والدهان والفلنة تتضمن تقديم الرسومات التنفيذية الباكية المعدنية (SHOP DRAWING) كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (مائة وعشرون طن)</p>	٢٦
٤٥٩,٣٧٥,٠٠	٨٧٥	٥٢٥	٢م	<p>المتر المسطح توريد وتركيب الواح من الصاج المراجف سمك ٣ مم والفلنة تتضمن توريد وتشغيل والتثبيت وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (خمسة و خمسة و عشرون متر مسطح)</p>	٢٧
١٣٥٠٠,٠٠	١٥٠٠	٩	بالعدد	<p>عدد توريد وتركيب مزراب (جوچرى) لصرف مياه الأمطار طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر . (تسعة بالعدد)</p>	٢٨
٣٦٧,٥٠٠,٠٠	٥٠٠	٧٣٥	٢م	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب شبك ممد حماية أعلى الباكيات المعدنية والفلنة تتضمن توريد الشبك والزوابيا والعلب وكذلك التثبيت والدهان وجهين ببوية اببوركسي باللون المطلوب على أن تعتمد من الهيئة قبل التوريد والدهان وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (سبعمائة و خمسة و ثلاثة و ثلاثون متر مسطح)</p>	٢٩
٧٥٦,٠٠٠,٠٠	٣٠	٢٥٢٠٠	كم	<p>بالكيلو جرام توريد وتركيب درابزين حديد مشغول (٣٥ كجم / م.ط) مكون من كمر وخوش حديد طبقاً للقطاعات والأشكال الموضحة بالرسومات المعتمدة والفلنة تتضمن التوريد واللحامات والتركيب والتثبيت بالخرسانة والدهان وجهين ببوير اببوركسي وثلاثة اوجه ببوير اببوركسي تعتمد من الهيئة قبل الدهان وذلك طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (خمسة و عشرون ألف و مائتان كيلوجرام)</p>	٣٠
٤,٢٠٠,٠٠	١٠٠	٤٢	م.ط	<p>بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل من الزوايا مقاس ١٠٠x١٠٠x١٠٠ مم ويتم تثبيتها جيداً بخرسانة ارضية الكوبرى او باى طريقة يراها جهاز الاشراف . (اثنان و أربعون متر طولي)</p>	٣١
٥١,٠٠٠,٠٠	٣٤٠٠	١,٥	طن	<p>سادساً : الركائز : بالطن كراسى من الصلب ٥٥ cast steel ثلبة ومحركة طبقاً للقطاعات المروضحة بالرسومات مع تعليم أسطح الارتكازات والتثبيت والتثبيت والدهان ببوية اللاكيه ومحمل على البندر جواوط التثبيت بالخرسانة ووضع طبقة الخرسانة الابيوكسي المعتمدة من الهيئة بسمك سـ اسفل الكراسي والفلنة تتضمن التوريد والتركيب وإجراء الاختبارات الفيزيائية وكل ما يلزم لنحو العمل وتعليمات المهندس المباشر (واحد و نصف طن)</p>	٣٢
١٦٨,٠٠٠,٠٠	١٢٠٠	١٤	بالعدد	<p>بالعدد توريد وتركيب كراسى ارتكاز من النبوريين المسلح تتحمل حمولة رأسية ١٠٠ طن مصنوعة من المطاط الطبيعي وعافية بطبقة من المطاط الصناعي ومصنوعة طبقاً للمواصفات الاوروبية الموحدة EN 1337-3 وسامية حرفة طبقاً للرسومات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف والفلنة تتضمن أعمال تثبيت الركائز باستخدام الجروات وعمل الاختبارات اللازمة وتشتمل قيمة الشحن البحرى والفلنة تتضمن كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر . (اربعة عشر بالعدد)</p>	٣٣
٥٥١,٢٥٠,٠٠	٧٥٠	٧٣٥	م.ط	<p>سابعاً : أعمال التثبيطيات : بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة الدرج جرانيت احمر الفرقه ويعتمد من الهيئة قبل التوريد الثانية سمك ٢ سم والثالثة سمك ٤ سم والفلنة تتضمن التوريد والتركيب والتثبيت بالخرسانة وعمل الفرمدة اللازمة ومحمل على البندر عمل الوزارات الالزمة (الترابيس) من الجهتين وكل ما يلزم لنحو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر . (سبعمائة و خمسة و ثلاثة و مت طول)</p>	٣٤
١٦٢,٠٠٠,٠٠	٩٠٠	١٨٠	٢م	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات جرانيت احمر الفرقه ٤٠*٤٠ سم لزوم بسطات السلم يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفلنة تتضمن كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر . (مائة و ثمانون متر مسطح)</p>	٣٥
٦٦,٢٥٠,٠٠	٢٥٠	٢٦٥	٢م	<p>بالمتر المسطح طبقة من الخرسانة المطبوعة بسمك ٧ سم لزوم ارضيات الكوبرى للباكيات المعدنية والفلنة تتضمن كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر . (مائتان و خمسة و ستون متر مسطح)</p>	٣٦

اعمال تنفيذ كوبري مشاه منشية مهنا على الرياح البحيري

القيمة	الفئة	الكميات	الوحدة	بيان الأصان	#
٢٧٠,٠٠٠,٠٠	٢٧٠	١٠٠	٢م	٣٧ بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة من الخرسانة الاسفلتية سماكة ١٠ سم لزرم الرمبات بعد الدكك باستخدام أحجار صلبة تناج تكسير الكسارات والبيتونين الصلب ٦٠ وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمتنها والفتة تشمل إجراء التجارب المعملية والختلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقاً للنماذج التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف . (الف متر مسطح)	
٤٢٠,٠٠٠,٠٠	٨٠	٥٢٥٠	٢م	٣٨ بالمتر المربع توريد و عمل دهانات مضادة للكربنة ذات اسافن اكيلر يك مائعة للشاشة لعزل جسم الكباري وانتاج احدى الشركات المتخصصة و عمل كل ما يلزم لنهر العمل نهراً كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخدمات بالتوريد . (خمسة الف و مائتان و خمسون متر مربع)	
٦١٠,٥٠٠,٠٠	١٦٥٠	٣٧٠	٢م	٣٩ بالمتر المسطح توريد وتركيب تجليد من الواح الالمنيوم المدمجة سماكة ٤ م باللون المطلوب وتكون الالواح مكونة من طبقتين بينهم عزل الحرارة (Aluminum composite panels) على ان تكون الواح الالمنيوم مقاومة للحرارة من (٥٠ حتى ٨٠) درجة مئوية و يتم تنفيذ التجليد على السطح النهائي للمبني والشكيلات بالسطح والموضحة بالرسومات المرفقة ومصل على البند كافة الاكسسوارات الخاصة بالجھيم وجوانات الفراص و يجب ان يكون السطح النهائي لتجليد الواح الالمنيوم بعد التركيب ناعم ومستوى تماماً وليس به تجاويد والبند لا يشمل الهيكلي المعدني و الفتة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل نهراً كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . (ثلاثمائة و بعيون متر مسطح)	
٩٠,٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠	١	عدد	٤٠ ثامناً : أعمال الدraisات : دراسة هيدروليكي للمشروع على ان تعتمد من وزارة الري . (واحد بالعدد)	
٢١,٠٠٠,٠٠	٥٠	٤٢٠	٢م	٤١ تاسعاً : أعمال متعددة : بالمتر المربع توريد عمل طبقة عازلة من البيتونين والدهان وجهاز على البارد والسرع يشمل كل ملبارم لنهر العمل نهراً كاملاً وذلك طبقاً لأصول الصناعة والرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد المواد قبل التنفيذ وكل ملبارم لنهر العمل نهراً كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة والرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . (اربعمائة و عشرون متر مربع)	
٣,١٥٠,٠٠	١٥	٢١٠	م.ط	٤٢ بالمتر الطولي هدم و تكسير برورات باى نوع و نقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهرو العمل نهراً كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . (مائتان و عشرة متر طولي)	
٦,٣٠٠,٠٠	٣٠	٢١٠	٢م	٤٣ بالمتر المسطح تكسير وإزالة طبقات إسفالتية وطبقات أساس باى سماكة و الفتة تشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . (مائتان و عشرة متر طولي)	
٧,٣٥٠,٠٠	٧٠	١٠٥	٣م	٤٤ بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهرو العمل نهراً كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . (مائة و خمسة متر مكعب)	
٣١,٥٠٠,٠٠	٣٠٠	١٠٥	٣م	٤٥ بالمتر المكعب ازالة تعديلات عشوائية (كالأكتاش المصنوعة من الأخشاب والطوب) باستخدام المعدات المناسبة وكل ملبارم لنهر الأعمال كاملة مع نقل ناتج الإزالة خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف . (مائة و خمسة متر مكعب)	
٥٤,٦٠٠,٠٠	٥٢٠	١٠٥	م.ط	٤٦ بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالغينر جلاس (نيوجرسى) وجهاز واحد بارتفاع ٩٠ سم طبقاً للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة fair face و الفتة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادي سماكة ٢٠ سم وعرض ٦٠ سم، أسفل الحاجز و السعر يشمل توريد و تثبيت الأشجار و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لمواصفات الهيئة العامة لطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . (مائة و خمسة متر طولي)	

عمال تنفيذ كوبيري مشاه منشية مهنا على الرياح البحيري

القيمة	النهاية	الكميات	الوحدة	بيان الأعمال
٦٠٠٠٠٠	٣٠٠	٢٠	م.ط	<p>بالمتر الطولي لشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) من الخرسانة العادي DOUBLE FAIR FACE لحملة الاعدة على الطريق بارتفاع ٨٠ سم وعرض ٦٠ سم عند القاعدة ١٥ سم كجم اسمتنت بورتلااند عادي على الا لاقل مقاومة المبيزة المكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة من ٢٠ كجم / سم^٣ على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي مع مراعاه استخدام شادات خاصة للحصول على السطح العلوي بنسق خلط ٤٠، ٣٥، ٤٠، ٣٥ رمل + ٢٥٠ م^٣ ماء + ٢٠ م^٣ ماء ط وتنفيذ قاعدة خرسانية عادي طبقاً لما هو موضح بالرسومات (عشرون متر طولي)</p>
٤,٢٠٠,٠٠	٤٢٠	١٠	٣م	<p>بالمتر المكعب اعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش ومونة الاسمنت والمعلم مع الكحلة وحمل على البن اعمال ارتكبة وتطهير الجسور طبقاً للمقبول الطبيعية للتربة طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهة الاشراف (عشرة متر مكعب)</p>
٦,٣٠٠,٠٠	٥	١٢٦٠	٢م	<p>بالمتر المسطح تقليع وارالة الاشجار شامل نقل ناتج التطهير خارج الموقع وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (الف و ملقات و ستون متر مسطح)</p>
٥٢,٥٠٠,٠٠	٢٥٠	٢١٠	م.ط	<p>بالمتر الطولي اعمال حفر ورفع كابلات الكهرباء و الفه تشتمل نقل الكابل بجوار تنفيذ الحوازيت السادس والسرع شامل إعاده الردم و إعادة الشي الأصله وكل ما يلزم لنها العمل نهراً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (ملقات و ستون و عشرة متر طولي)</p>
٠,٠٠				<p>بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلاحة سيجورات او ما يماثلها من الجوده تحمل الاحمال المرورية على ان تعتد الابعاد والأنواع والخامات المستخدمة من الهيئة وذلك لتنفيذ اعمال تنظيفية المجرى المائي او اي اعمال اخري والفة تشتمل الغرف والتقطير والجلب واصحال الردم وكل ما يلزم طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وبالاخطار الآمنة .</p>
٢٦٢,٥٠٠,٠٠	٢٥٠	١٠٥	م.ط	١- موسير قطر ١٠٠ سم (مائة و خمسة متر طولي)
١٠٥,٠٠٠,٠٠	١٠٠	١٠٥	م.ط	ب- موسير قطر ٥٠ سم (مائة و خمسة متر طولي)
٩٤,٥٠٠,٠٠	٩٠	١٠٥١	٣م	<p>بالمتر المكعب حفر في المجرى المائي بالعمق المطلوب لزوم الوصول للقطاع التصميمي للمجرى المائي والسرع يشمل ازاله اى عوائق تعرضه ونقل ناتج الحفر الى المقابل العمومية والبند شامل مما جبيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الف و خمسون متر مكعب)</p>
٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠	١٢٠	٣١٥٠	٣م	<p>بالمتر المكعب توريد ورمي دبش على النافث للقاع و المجرى المائي الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول داخل المجرى المائي لزوم الوصول للقطاع التصميمي للمجرى المائي على طبقات لا يزيد سmek التقطير عن ٢٥ سم مع الغفر بالمهاده والدمك الجيد باستخدام الالات الميكانيكية للحصول على كلية جافة والسرع يشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . (واحد و ثلاثون الف و خمسة متر مكعب)</p>
٠,٠٠				<p>بالمتر المكعب توريد ورمي دبش على النافث للقاع و المجرى المائي والسرع يشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .</p>
٢,٣٦٠,٠٠	٢٣٦	١٠	٣م	١- مسافة نقل حتى ٥٠ كم (عشرة متر مكعب)
٢,١٧٣,٥٠٠,٠٠	٢٧٦	٧٨٧٥	٣م	ب- مسافة نقل حتى ١٠٠ كم (سبعة الاف و ثمانمائة و خمسة و سبعون متر مكعب)
٣,١٦٠,٠٠	٣١٦	١٠	٣م	ج- مسافة نقل حتى ١٥٠ كم (عشرة متر مكعب)
٣,٥٦٠,٠٠	٣٥٦	١٠	٣م	د- مسافة نقل حتى ٢٠٠ كم (عشرون متر مكعب)
٠,٠٠				<p>بالمتر المكعب اعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش س سم ومونة الاسمنت ورمل طبقاً للشروط والمواصفات والبند يشمل عمل كلية التبييض وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .</p>
٢,٨٦٠,٠٠	٢٨٦	١٠	٣م	أ- مسافة نقل حتى ٥٠ كم (عشرة متر مكعب)
٧٤٣,٢٨٠,٠٠	٣٢٦	٢٢٨٠	٣م	ب- مسافة نقل حتى ١٠٠ كم (الفان و ملقات و شانون متر مكعب)
٣,٦٦٠,٠٠	٣٦٦	١٠	٣م	ج- مسافة نقل حتى ١٥٠ كم (عشرون متر مكعب)
٤,٠٦٠,٠٠	٤٠٦	١٠	٣م	د- مسافة نقل حتى ٢٠٠ كم (عشرون متر مكعب)
٢٥,٢٠٠,٠٠	١٢٠	٢١٠	٣م	<p>حادي عشر : اعمال المداخل :</p> <p>بالمتر المكعب توريد وتشغيل ودمك رمال نظيفة توريد من خارج الموقع وذلك لتنفيذ لتنفيذ الميل راسي الرابط مع الطريق الاصلي بقطع مكافئ على ان يتم التوريد ويتم التشغيل على طبقات مضخورة بحيث لا تزيد سmek الطبقه عن ٢٥ سم بعد الضغط ويتم حساب الكميات بعد عمل الاختبارات الازمة للتأكد من ذلك على حساب المقاول ويتم حساب الكميات بعد عمل قطاعات عرضية قبل بدء عملية الردم بعد تسوية السطح وعلى ان تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر . (ملقات و عشرة متر مكعب)</p>



اعمال تنفيذ كوبري مشاه منشية مهنا على الرياح البحيري

القيمة	الفئة	الكميات	الوحدة	بيان الأعمال	م
٤٢,٠٠٠,٠٠	٢٠٠	٢١٠	٣م	بالمنزل المكعب عمل طبقة أساس من أحجار جيرية ناتج تكسير الكسارات سماك ٣٠ سم للربط مع الطريق الأصلي والفنة تشمل التوريد والررش بالبهاء والدملك الجيد للحصول على أعلى كثافة ممكنة مع عمل الاختبارات الازمة للتأكد من ذلك والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر. (مائتان و عشرة متر مكعب)	٥٧
٨٤,٠٠٠,٠٠	٤٠٠	٢١٠	٢م	بالمنزل المسطح عمل خرسانة استفتية على الساخن بسمك ٨ سم للداخل للربط مع الطريق الأصلي على أن تكون الطبقة الأولى أساس بيتمون بسمك ٧ سم بعد الدمج والطبقة الثانية بسمك ٦ سم بعد الدملك والطبقة الثالثة سطحية بسمك ٥ سم بعد الدملك والفنة تشمل عدد ٢ طبقة اللصق (O.R.C) طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مائتان و عشرة متر مكعب)	٥٨
٢٤٠,٠٠٠,٠٠	٧٥٠٠	٣٢	بالعدد	ثاني عشر : أعمال الكهرباء : بالعدد توريد تركيب أعدد إثارة طراز حداقة متدرج بطول ٤ متر على أن يكون مدهون ببوية الإلكتروستاتيك انتاج إحدى الشركات المتخصصة بالكطار متدرج ٢/٤/٦ بوصة شاملة الكشافات بدرجة حماية لا تقل عن ٦٦ IP من أجود الأنواع على الاتصال قدرة الكشاف عن ١٦٠ وات فلورا ولوحة التوزيع الفرعية (قطعة بكلت مركب عليها روزيتة) و جوايطة التثبيت بقطر مناسب والفنة تشمل التوريد والتركيب والوصلات جميعها ومد الكابلات من الأعدمة قطاع ١٤*٤ مم² المنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير (P.V.C) مرننة قطر ٣٦ مم² على أن تكون المسافة بين كل عاءودين متساوين ١٥ م ويتم تركيب الأعدمة بالللادل على جانب الكبوري ومحمل على البند الكليل تزاي مجالن بقطاع مناسب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد جميع المكونات قبل البدء في التوريد والتركيب . (اثنان و ثلاثون بالعدد)	٥٩
٣١٤,٦٠٠,٠٠	٢٠٠	١٥٧٣	م.ط	بالمنزل الطولى توريد وتركيب كلب رئيس قطاع ٣٥*٤ مم² المنيوم مسلح داخل مواسير (PVC) ثلاثة بوصة والبند يشمل المفر والردم وغرف التفتيش ببعد مناسب وكل ميلازم لنهو العمل وحسب تعليمات المهندس المشرف . (الف و خمسة و ثلاثة و سبعون متر طولى)	٦٠
٢٥,٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠	١	بالعدد	بالعدد توريد تركيب واختبار لوحه توزيع عمومية انتاج إحدى الشركات المتخصصة مدهونة ببوية الإلكتروستاتيك وتحتوي على :- * عدد ١ قاطع عمومي ثلاثي A Mccb ١٠٠ بسعة ٦٠ ka لا تقل عن ٢٠ . * عدد ١ كوتاكتور ٦٠ مزود بخلية كهروضوئية ٦A . * عدد ٣ قاطع فرعى ثلاثي ٣٢ AMCB . * عدد ٢ لمبة بيان . * عدد ١ سيلكتور . * عدد ٢ بوش بوتن . * سيلكتور . والبند محمل عليه كل ميلازم للتشغيل (حفر وردم وغرف تفتيش وذلك طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس . (واحد بالعدد)	٦١
اجمالي المقايسة					
ثمانية واربعون مليون وتسعمائة و تسعة وثلاثون ألف و خمسة وستون جنيه لا غير					

ملاحظات:-

- ١ - في حالة المرور على الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وادارة الطرق بضاف اسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارتهة والموازيين طبقاً للائحة الشركة
- أعمال توريد الاترية يتم اضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي
- ب - أعمال طبقات الأساس يتم اضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسي
- ج - أعمال طبقات الاسفلت يتم اضافة مبلغ ٣ جنيه لكل متر مسطح هندسي
- ٢ - اسعار البند المذكورة عاليه تقديريه لحين مفاوضة الشركة عليها