

- التجهيزات

يلتزم المقاول بأن يخصص العدد الكافي من وسائل النقل المختلفة و اللازمة بما يتضمن نقل المهندسين المشرفين علي المشروع لاجراء التجارب و الاختبارات العملية اللازمة لمواد الانشاء المستخدمة في تنفيذ الكوبري الي احدي كليات الهندسة او معامل الهيئة بالمناطق المختلفة وكذلك انتقالات جهاز الاشراف لعمل التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية بالمرافق التي تعترض تنفيذ المشروع (المحافظة - وزارة الكهرباء- وزارة الاتصالات- مياه الصرف ... الخ) بعدد لا يقل عن (٤) وسيلة انتقال وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتي تاريخ الاستلام الابتدائي و في حالة عدم قيام المقاول في تسهيل مهمة جهاز الاشراف في نقل العينات المطلوبة اختبارها لاحد المعامل المتخصصة او تحركاتهم كما هو مذكور بأعلاه يتم خصم (مبلغ ٥٠٠ جنيه / وسيلة انتقال) عن اليوم الواحد هذا بالإضافة الي حق الهيئة في نقل العينات واختبارها خصما من مستحقات المقاول في أي مكان تحدده .

- أجهزة المساحة

المقاول مسئول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشاري أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسئول عن معايرتها دوريا وإستبدال أى منها في حال إرسالها للصيانة، طبقا لحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نهو الاعمال و الاستلام الابتدائي للمشروع.

- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإتجاه المعاكس و بالمواقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بازالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصص غرامة بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهريا على كل لوحة لا يتم تركيبها .

- مدة العملية :-

يجب ان تتم جميع الاعمال في مدة ١٢ شهرا من تاريخ تسليم الموقع للمقاول خالي من الموانع مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

٥ لا يعتد بأي مستخلص يتم صرفه الا بعد مراجعة حصره و اعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلا فيما يخصه.



File No. ٢٠٩٢١/١١/٠٤ رقم الفيد:
Date التاريخ:

Dept. مشروع الكوبري والأتانج إدارة
Address لمركز:

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية المنطقة الخامسة - غرب الدلتا - إسكندرية مطروح

مخاتبة السيد المهندس / أيمن متولي

تحية طيبة و بتد ،،،

بالإشارة إلى مشروع توسعة كوبري مدخل ك ٢١ و توسعة كوبري مدخل الكافوري على طريق
القاهرة الإسكندرية الصحراوي.


نرجوا من سيادتكم إتخاذ اللازم نحو تشكيل لجنة لإعمال التسليم الابتدائي للمشروع حيث انه تم
الانتهاء من اعمال الكوبري وجاري التجهيز لفتحه امام حركة المرور
و تفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية و الاحترام ،،،

فائده مدير الفرع

مهندس /
مروان العزيمي

مدير المشروعات

مهندس /
حمدي ابو الروس





File No. : رقم الملف
Date : التاريخ
٢٠٢٢/١٢/٢٨ م

Dept. : إدارة : فرع الإسكندرية
Address : العنوان : مشروع تاسيس الكوبري والافتاق

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية المنطقة الخامسة - غرب الدلتا - أسكندرية مطروح
عناية السيد العقيد المهندس / هاني طه

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى مشروع توسعة كوبري مدخل برج العرب (الكافوري) على الطريق القاهرة - الأسكندرية -

الصحراوي .

نرجو من سيادتكم إتخاذ اللازم نحو تشكيل لجنة لإعمال التسليم الابتدائي للمشروع حيث انه تم الانتهاء من
أعمال الكوبري وجاهز لفتحه امام حركة المرور.

و تفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية و الإحترام ،،،

مدير المشروعات

استلمت اصل

١٩/٢٨

المهندس /

(حمدي ابو الروس)

Main Office : 34 Adly St., Cairo Tel. : 23959500 - 23959522
Fax : 23937674 - Cable: Osmason - email address : arabc4@arabcont.com



المركز الرئيسي : ٣٤ ش عدلي - القاهرة تليفون : ٢٣٩٥٩٥٠٠
٢٣٩٥٩٥٢٢ فاكس : ٢٣٩٣٧٦٧٤ تلغرافياً : عثمانسون