

عملية إكمال أعمال الجسر الترابي لحدائق قطاع من مشروع إنشاء خط السكة الحديد (الروبيكي - العائش من رمضان - بابيس) بطول ٤٥٧ كم  
القطاع من المحطة (٨+٢٠٠) إلى المحطة (٩+٢٠٠) اتجاه الدوا والجان بطول ١ كم ( المنطقة الثالثة - شرق الدمام) ومنطقة خيول الجان  
الظروف الخاصة

تابع ملحق رقم ١  
لمواجد رقم ( ٢ ) لفرق العمل

| الخصائص                       | عدد | مستويات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع و القيمة |
|-------------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| ١. مدير التنفيذ               | ١   | ١ سنة                                             |
| ٢. مدير المكتب الفني          | ١   | ٥ سنة                                             |
| ٣. مدير ضبط الجودة            | ١   | ٥ سنة                                             |
| ٤. مدير السلامة الوقائية      | ١   | ١ سنة                                             |
| ٥. مهلكس تنفيذ                | ١   | ٥ سنوات                                           |
| ٦. مهلكس تخطيط وبرمجة (مالية) | ١   | ٥ سنوات                                           |
| ٧. مراقب تنفيذ / فني مواد     | ٢   | ٥ سنوات                                           |
| ٨. حاسب كميات                 | ١   | ٥ سنوات                                           |
| ٩. فني سلامة مرورية           | ٢   | ٥ سنوات                                           |
| ١٠. مساح                      | ٢   | ٧ سنوات                                           |

- يتم حصول مهلكس التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
- يحدد المهلكس الحد الأدنى بموافقة المالك وفقاً لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني
- حق الهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه ( الف جنيه فقط لا غير ) يومياً في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهلكس بمبلغ ٥٠٠ جنيه ( خمسمائة جنيه فقط لا غير ) يومياً كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

