

**السيد المهندس / مدير عام المعلومات - مدير عام المركبات - رئيس لجنة المحمولات**

**تحية طيبة وبعد ....**

تفيد الادارة المركزية لبحوث الطرق بأن:

مكتب يوسف للمقاولات	الشركة
٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٤٧	<b>رقم العقد</b>
١٩,٩٤٦,٨٤٠	<b>قيمة العقد</b>
اعمال استكمال رفع كفاءة طريق سعود - صان الحجر (القطاع الثالث) مرحلة اولى من الكم ١٠ حتى كم ١٢ مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الاولى حياة كريمة .	<b>المشروع</b>
حياة كريمة	<b>بند</b>
عدد (١) ماكينة تصوير وحبارة للماكينة	<b>إفادة المعلومات</b>
لا يوجد محملات	<b>إفادة المركبات</b>

**يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم  
وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،**

تميرأ في : ٢٠٢٥/٥/٢٦

التواقيع ( مهندسة منار عبد الهادي )

مهندسة / منار عبد الهادي

رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

التواقيع ( مهندسة ولاء مبارك )

مهندسة / ولاء مبارك

بحوث الطرق

**(الشروط الخاصة)**

أعمال استكمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) مرحلة أولى من الكم ١٠ حتى الكم ١٢  
- مركز الحسينية - محافظة الشرقية- ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة  
اسراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا )

على المقاول تقديم كشف بالمعدات والآلات المملوكة للشركة مبيناً الآتي :-

- نوع ووظيفة المعدة ونحوها وعدده كل منها أثناء التنفيذ

- كفاءة المعدة وسنة الصنع وحالتها الراهنة .

- التاريخ المتوقع لتوارد المعدات بأنواعها المختلفة بالموقع وفقاً لخطة عمل المقاول .

يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوفيقتها بدقة فور استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول الكميات والبرنامج الزمني) وما يحدده المهندس ملزم للمقاول ويحق للمهندس رفض أي من هذه المعدات أو إستبدالها أو زيادة عددها عن الحد الأدنى أو إحضار آية معدات أخرى إضافية قد يراها ضرورية لاستكمال الأعمال و لا يتم خروج أي معدة من الموقع إلا بتصریح من المهندس

لا يتم السماح بالعمل في المشروع الا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقاً للبرنامج الزمني وفي حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء اعلاه يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه ( الف جنيه فقط لا غير ) كقيمة متوسطة عن كل يوم تأخير في توفير المعدة الواحدة، ولاتغفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

### تابع ملحق رقم ١

#### نموذج رقم (٢) الحد الأدنى من فريق العمل

النخصص	عدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة
مدير التنفيذ للطرق	١	١٠ سنة
مراقب مواد / فني مواد	٢	٥ سنوات
حاسب كميات	١	٥ سنوات
فني سلامة مرورية	٢	٥ سنوات
مساح	١	٥ سنوات

يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .

يحدد المهندس و جهاز الأشراف الحد الأدنى بموافقة الملك وفقاً لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه ( الف جنيه فقط لا غير ) يومياً في حال عدم توفر مدير التنفيذ بدون عذر يقبله المهندس و مبلغ ٥٠٠ جنيه ( خمسة جنيه فقط لا غير ) يومياً كقيمة متوسطة في حال عدم توفر أي من باقي فريق العمل ولا تغفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

### ملحق رقم ( ٢ )

يلتزم الطرف الثاني بتوريد التالي :

توريـد عـدد (١) ماكـينة تصـوير وجـارة لـلـماكـينة المـورـدة عـلـي أـن يـتم فـحـصـها واتـخـاذ الإـجـراءـات الـازـمـة عـن طـرـيق الـادـارـة العـلـمـة لـمرـكـز الـمـعـلـومـات بـالـهـيـة عـلـي أـن يـتم تـسـليـمـها لـلـمـخـازـن بـمـديـنـة نـصـر وـتـوقـع غـرامـة قـدرـها ١٨٠٠٠ جـنيـه ( مـائـة وـشـانـون الفـ جـنيـه ) فـي حـالـة عـدم اـحـضـارـها .

