

أمر إسناد



الرئيس / المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة ميناء الرحمن للتعمية الزراعية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان ترسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٥٨) المـؤرخ في ٢٠٢٣/١٠/١ بمبلغ ١٩,٩٩٠,٨٥٥ جنيه (فقط وقدره تسعة عشر مليون وتسعمائة وتسعون ألف وثمانمائة خمسة وخمسون جنيهًا لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي للخط الثاني ( الفيوم - بنى سويف - الأقصر - أسوان - أيتو مميل ) القطاع الخامس ( قنوص / أرمنت ) المسافة من الكـم ٦٩٣,٥٣٣ الى الكـم ٦٩٣,٧٨٢ بطول ٠,٢٥٠ كم بالأمر المباشر على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا ومستولى " للمنطقة الثامنة - قنا " الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

( النوقيع )  
عميد / أبو بكر أحمد حسن مساف  
رئيس الإدارة المركزية  
للشئون المالية والإدارية



أبو بكر أحمد حسن مساف

INDEX



عقد مقاوله

\*\*\*\*\*

**الموضوع : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصخرية لمسار القطار الكهربائي**  
**للخط الثاني ( الفيوم - بني سويف - ألتصر - أسوان - أبو مهيبل ) القطاع الخامس**  
**( قسوس / أرمنت ) المسئلة من الكم ٦٩٢,٥٢٢ إلى الكم ٦٩٢,٧٨٢ بطول ٠,٢٥٠ كم**  
**(بأمر المباش).**

رقم العقد : ٢٠٢٢ / ٤٥٨ / ٢٠٢٤

أنه في يوم الأحد الموافق ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٢

حرر هذا العقد بين كلا من :-

**الهيئة العامة للطرق والكباري**

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

**و شركة عباد الرحمن للتنمية الزراعية**

ويمثلها السيد الأستاذ / سليمان صويده سليمان حسان

بصفته / مدير وشريك .

رقم قومي / ٢٧٠٠٩٠٨٣٤٠٠٠٣٩

بطاقة ضريبية / ٣٤٢-٢٦٥-٢٥٠

مأمورية ضرائب / بدار العبد

استمارة تجاري رقم / ١٥٤٢٤

ومقرها / بدار العبد قرقنة أكتوبر شمال سيناء

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

**شركة عباد الرحمن**  
**للتنمية الزراعية والعقارية**

١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص.ب ١٠١  
٢٢٨٩٢٠٨٣٤٠٠٠٣٩ (٢٠٢) الخط الساخن ١٩٤٨٧

البريد الإلكتروني garb.gov.eg الموقع الإلكتروني contset\_us@garb.gov.eg





Figure 7

بناءً على موافقة السيد الفريق / وزير النقل على إسناد أعمال الحصر الترابي والأعمال الصناعية لمسار  
القطار الكهربائي للخط الثاني ( الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل ) القطاع الخامس  
( قوص / أرمنت ) المسافة من الكم ٦٩٣.٥٣٣ إلى الكم ٦٩٣.٧٨٣ بطول ٠.٢٥٠ كم (بالأمر المباشر)  
إلى شركة عباد الرحمن للتنمية الزراعية بتكلفة تقديرية ١٩.٩٩٠.٨٥٥ جنيه (فقط وقدره تسعة عشر  
مليون وتسعمائة وتسعون ألف وثمانمائة خمسة وخمسون جنيهاً لا غير) على أن تتم المحاسبة  
استرشاداً بالقائمة الموحدة للطرق. ولما كان المالك يرغب في إنجاز "إسناد أعمال الحصر الترابي والأعمال  
الصناعية لمسار القطار الكهربائي للخط الثاني ( الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل )  
القطاع الخامس ( قوص / أرمنت ) المسافة من الكم ٦٩٣.٥٣٣ إلى الكم ٦٩٣.٧٨٣ بطول ٠.٢٥٠ كم  
بالأمر المباشر" على أن يتم الاتفاق على الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان  
المشكلة لهذا الغرض ويشمل ذلك تقديم للمواد والمعدات والعمالة وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال  
المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه ،  
وهي الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر ، ولما كان  
المقاول قد تقدم بحرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعه على شروط العقد  
ومواصفاته ومخططاته وبسائر المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات  
العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد ولما كان العرض  
المقدم من الشركة قد اقترن بقبول صاحب العمل بالإسناد بالأمر المباشر الصادر من السيد الفريق /  
وزير النقل بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٤ وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد اتفاقاً على ما يلي :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتعماً لأحكامه .

## البنود الثاني

يلتزم الطرف بتنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي للخط الثاني ( القوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل ) القطاع الخامس ( قوص / ارمنت ) المسافة من الكم ٦٩٣.٥٣٣ الي الكم ٦٩٣.٧٨٣ بطول ٠.٢٥٠ كم (بالأمر المباشر) طبقا للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية قدرها بمبلغ ١٩.٩٩٠.٨٥٥ جنيه (فقط وقدره تسعة عشر مليون وتسعمائة وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسون جنيهاً لا غير) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذه وفقاً لشرائط وثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنفذة علي الطبيعة بالفتات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة علي الأسعار.

### البنك الثالث

يلتزم الطرف الثاني \* شركة عباد الرحمن للتنمية الزراعية \* بتنفيذ الأعمال المسمدة إليه طبقا للمواصفات الفنية وذلك خلال ( ٨ ) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خاليا من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا.

شركة عبدالرحمن  
للتعمية الزراعية والعقارية

١٥٤٩ - ١٥٥٠ : من قبل  
٢٨٧ = ٣٨٦٨٧

١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص ب ١٠١ الرقم البريدي ١١٥٠٠٠  
٢٣٨ (٢٠٢) الخط الساخن ١٩٤٨٧

الموقع الإلكتروني garb.gov.eg البريد الإلكتروني contact\_us@garb.gov.eg



## البنود الواجب

قـدم الطـرف الثـاني للطـرف الأول خطـاب ضـمان نهـائي رـقم 448GULF232700501 بمـبلغ وقـدره ٩٩٩,٥٤٣ حـنه (فـقط وقـدره تسـعمائة تسـعة وتسـعون الف وخـمسمائة ثـلاثة وأربـعون حـنـها لا غـير) صـادر مـن بـنك مـصر بـتـاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٣ وسـاري حـتى ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٤ وهـو قـيـمة التـأمـين النـهائـي المـستـحق بـواقـع ٥ % مـن القـيـمة الإـجمـالـيـة لـلعـقـد لا يـرد إـليه أو مـا تـبـقـي مـنـه إـلا بـعـد التـسـليم النـهائـي واعـتـمـاد مـحـضـر لـجـنـة الاسـتـلام مـن الـسـلـطـة المـخـصـصة. ويـتم احـتـجـاز مـا يـعـادل ٥ % مـن إـجـمـالـي الأـعـمـال المـنفـذـة كـضـمان أـعـمـال تـظـل لـدي الطـرف الأول طـوال مـدة ضـمان الأـعـمـال مـحل العـقـد ويـرد إـليه أو مـا تـبـقـي مـنـه بـعـد الاسـتـلام المـؤقـت أو نـظـير خـطـاب ضـمان مـعـتمـد مـن أـحد البـنوك المـحـلـيـة يـنـتـهـي سـريـانـه بـعـد مـضـي ثـلاثـين يـومـا مـن تـاريخ حـصـول الإـسـتـلام المـؤقـت طـبقـا لـلمـادـة ( ٤٠ ) مـن قـانـون تـنـظـيـم التـعـاقـدات الـتي تـبـرمـها الجـهـات العـامـة رـقم (١٨٢) لـسـنة ٢٠١٨ .

## البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعاً لتقدم العمل وذلك طبقاً للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

## البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المعتمدة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

**البَيْتُ الْمَسْجِدُ**

يجوز للهيئة صرف دفعة مقدمة بما لا يتجاوز نسبة ١٠ % من قيمة التعاقد بعد توقيعه أو حسب قيمة الاعتمادات المالية المتاحة وذلك مقابل خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقيد بأي شروط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ وذلك إعمالاً لأحكام المادة رقم ( ٩٢ ) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ( ١٨٢ ) لسنة ٢٠١٨ مع مراعاة ما نصت عليه هذه المادة بأن تستخدم في تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية لإنجاز المشروع ولا يصرف فروق أسعار عن هذه الدفعة .

### البند الثامن

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تعويضه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصحح التامين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدى أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

مدرسہ  
مدرسہ

11/2

11-12-2019

شركة عبادة الرحمن  
للتنمية الزراعية والري

١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص ١٠١ الرقم ١٥٥٨٦ - ١٥٥٨٧ (٢٠٢) الخط الساخن: ١٩٤٨٧

الموقع الإلكتروني garb.gov.eg البريد الإلكتروني contact\_us@garb.gov.eg



الأعمال  
تدون  
بقائه  
علي

تنشأ

علي

سعر  
شدة  
خات  
المدة  
هات

ول

ية

/

### المادة التسع

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايمة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد علي تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر علي أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

### المادة العاشر

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد، كما يكون مسئولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها علي نفقة الطرف الثاني

### المادة الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدي الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

### المادة الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلي ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلغيات علي حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة

### المادة الثالث عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلغيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة علي ذلك دون أدنى مسؤولية علي الطرف الأول .

شركة عيساد الرحمن  
للتنمية الزراعية والعقارية







الهيئة العامة للأطراف والمغتربين  
والجيش العربي

### المادة الثانية والمختصة

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة لجميع الأعمال تبعا من تاريخ الاستلام الإجمالي للأعمال وحتى الاستلام النهائي، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم (١٨٨) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر، ويكون مسئولا عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقا لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فالطرف الأول أن يحمله على نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته.

### المادة الثالثة والمختصة

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد.

### المادة الرابعة والمختصة

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم على أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء بنود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرحلتها لهذا العقد.

### المادة الخامسة والمختصة

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد (الأمثلة) - المحدد - المسجل - وقفا لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات في عطائه لتلك البنود وفقا لما جاء بالمادة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقا للتعريفات والمعايير التي تبرعها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقا للتعريفات والمعايير والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرعها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١٩٢) لسنة ٢٠١٩ م.

### المادة السادسة والمختصة

حدد هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء والذم.

### المادة الأولى

#### الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع ( )  
لواء مهدي / حسان الدين مصطفي  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع ( )  
السيد / سليمان عودة سليمان حسان  
مدير وشريك

شركة عباد البرج  
للتنمية الزراعية والعقارية  
س.ت: ١٥٤٢٤ ب.ض: ١٥٠-٦١٥-٢٤٢

مدير عام  
م.ت. ١٥٤٢٤ ب.ض: ١٥٠-٦١٥-٢٤٢





أعمال الجسر القرائي لمشروع القطر الكهربائي السريع  
الخط الثاني ( القويح/بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو سمبل )

الشروط الخاصة

الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

1- تجهيزات القاول للوقاية

خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يلتزم القاول بإنشاء عتبات لارتفاعات الأبراج و الأسطوري مزودة بالألواح و المصبرات و الحمام و البرقية بمساحة لا تقل عن 60 متر مسطح و يتكون جهاز بمختلف التركيبات والتوصيلات الكهربائية والصحية وعتبات البواب و التفرش والأثاث المناسب وسكان أجهزة الحاسب الآلي بالعدد المناسب وتوفر خدمة الانترنت ومصدر كهربائي 220 فولت طول اليوم ومصدر للمياه النظيفة الصالحة للشرب وخران صرف صحي بالأشفاة الى وجود مكرهات متحركة و يلتزم القاول بتجهيز موقع العمل بجميع الإجراءات التي تكفل تنفيذ المشروع بمستوى هندسي وفق طابق للتعاقب و بما يكفل العمل 24 ساعة بنظام الورديات وتوفر جميع الكمادات والمستلزمات التي تمكن جهاز الاشراف من السيطرة ومتابعة ومواصلة الأعمال بين المواقع المختلفة بالمشروع وفي حالة تقاضي الشركة عن توفير المستلزمات والكمادات اللازمة المشار إليها بداية يتم خصم مبلغ 1000 جنيه ( مئة و الف و مائة جنيه ) لا غير ) يومياً .

و يلتزم القاول بإجراء الاختبارات اللازمة مع ضمان توصيل الكمادات وإستمرار التشغيل في وجود مكافم الاشراف بأسلوب آمن بعمل المنطقة الشرقية والمعمل للركنية بالحيطة بمدينة نصر ومعامل المعاملات والبيئات المختلفة و في أي وقت يراه جهاز الاشراف والمهندس الاشراف

2- معمل الموقع

معمل المعمل

خلال 30 ( ثلاثين ) يوماً من تاريخ توقيع العقد يقوم القاول بإنشاء معمل اختبارات متكامل بالموقع أو بمعدة الخلف وفقاً للمودج المعتمد من الهيئة بجميع مرافقه (أثاث، معدات، أجهزة وتزويده بالهواء والكهرباء طوال فترة المشروع لإستخدامه في إجراء التجارب الموقعياً وفقاً للتتصيل التالي

- عدد 1 مكتب و 4 مقاعد على الأقل.
- مصدر كهرباء 220 فولت 15 أمبير، وتكييف هواء وإضاءة كافية.
- طاولات وبنشات للعمل من الخشب أو الخرسانة.
- جهاز طابعات أحدث إصدار بمشتملاته مع طباعة ليزر A4 وممكنات.
- مصدر كهرباء 380 فولت ثلاثة أوجه مع مقاييس متامية لفن التجهيز.
- أرضيات خرسانية للعمل بمساحة 125 سم ذات سطح ناعم وصلب.
- مصدر للمياه النظيفة وسعة تخزينية لا تقل عن 200 لتر.
- وسائل إطفاء الحريق من طفايات والتي يجب ألا تقل عن 2 سم من سائل الإطفاء موزعة ومعلقة على الحائط في مكان مناسب ويتم التكييف عليها وشحنها دورياً.
- مراوح شرو.
- وتكامل لتأمين الأجهزة عند التزوم.
- حمام مائي كداجة عينات الخرسانة بمساحة متر مسطح وعمق 60 سم من الخرسانة أو الطوب المعمر أو أي مادة.

الالتزامات  
يتم تجهيز الموقع وتزويده  
بمكبرها بالمعدات



إيمان حور سليمان



شركة عبد الرحمن  
للتنفيذ والدراسات والعمارة  
ب.ت. 15121 - ج.ت. 115.75 - 222






أعمال الجسر الشرايبي لمشروع القطر الكهربائي السريع  
الخط الثاني (القديم/بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو مغيل)  
الشروط الخاصة

| Soils                                                                              | AASHTO/<br>ASTM |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Mechanical Analysis of Soils                                                     | T 88            |
| - Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils                      | T 89            |
| - Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method                                 | T 191           |
| - Sand Equivalent Test                                                             | T 176           |
| - Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and<br>18- inch Drop | T 180           |
| - California Bearing Ratio (CBR)                                                   | T 193           |
| <input type="checkbox"/>                                                           |                 |
| AGGREGATES                                                                         | AASHTO/<br>ASTM |
| - Mechanical Analysis of Aggregates                                                | T 88            |
| - Unit Weight of Aggregate                                                         | T 19            |
| - Organic Impurities in Sand for Concrete                                          | T 21            |
| - Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates                               | T 84            |
| - Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates                             | T 85            |
| - Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles<br>Machine          | T 96            |
| - Clay lumps and friable particles in aggregate                                    | T 112           |

بجانب هذه ليمان



Page 2 of 14





Scanned with CamScanner

**أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع**  
**الخط الثاني (القيوم/بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو مينا)**  
**الشروط الخاصة**

**1- أوقات التسليم**

على الماول فور توقيع العقد إعداد وتثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة تكفي عدد اولى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالاتجاه العاكس و بالمواقع التي تحددها الهيئة. وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والماول وتاريخ بدء.

المعمل ومدة التنفيذ : وعلى الماول الحصول على التصريح الجهات المعنية قبل تنفيذها. حكماً يلتزم بإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس. وتضمن غرامة بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهرياً على مكل لوحة لا يتم إزالتها.

**2- البرنامج الزمني للمشروع والتعهدات التقني للأعمال**

يقدم الماول البرنامج الزمني حسب الشين بالرقم ١٢ بالشروط العامة (٣) من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يقدم من الهيئة أوجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومنسجماً تقاسيم متكاملة لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبين مكنية تدخل الأنشطة وإزالتها بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح القيد الخاصة والتعويل المطلوب للتنفيذ باستخدام برنامج (Primavera) أو (Microsoft Project) تجهيز رسومات قورشة التفصيلية لنبود العمل المتكاملة وفترات المراجعة والاعتماد. ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة الماول واعتماد من المهندس علي أن يتم إرفاق البرنامج الزمني المقدم مع أول مستخلص جاري وكذلك تقديم التحديثات للبرنامج الزمني المقدم مع مكل مستخلص جاري.

وعلى الماول أن يقدم للموافقة الأول مكل ذلك للبريد ملسلاً من خلال مهندس الشخص مع برنامج التميز الأعمال البرنامج الزمني بمطابقة المشروع وتعديته والتقدير للتدفقات النقدية بشكل التدفقات التي يتحقق الحصول عليها بموجب هذا المالك (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية. ويتكفل بدول الدفع بالمسيرة التي يراها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال. حكماً يكون بالتسليم المكل للمهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المقعدة. ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف لنبود بشرط تلبية موقع العمل علماً أنه لن يتم إحصاء مدة إضافية من توقف الأعمال من الظروف المناخية.

و البرنامج الزمني المقدم والمقدم من المهندس هو المرجعية لحساب التدد الإضافية وخروق الأسعار. سيتم الماول بالتعامل على جميع خامات المشروع بشرط مكلية قبل بدء تنفيذ البند هذا وأن يتم إحصاء مدة إضافية أو خروق أسعار من المواد التي يتم تدويرها نتيجة التمديلات للبرنامج الزمني للمشروع. حكماً هذا البرنامج والسجلات وحديد.

**3- التزامات الماول**

**أ- التزامات سلامة المرور**

يجب على الماول أن يكون مبرمجاً أن الطريق المطلوب إنشاء يتصل بطريق قائمة ذات حركة تقي ومرور. وكذلك يجب عليه تقديم من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة منهجية مفصلة توضح مقترحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة المرور وذلك أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تنفيذها والالتزام بها طوال فترة التنفيذ للأمين أقصى درجة أمان لاستخدام الطريق ولتفريق العمل طبقاً للتوصيات الفنية. ومستندات الملاءة، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر من الهيئة، ومخططات الجهات المعنية وشكافة المخططات الواردة بفترة "التعليمات المرورية" من مخططات الإنشاء والماول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يتكفل بها المرابي على الحركة المرورية أو تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف أو الاستئناف الجائبة أو الحواجز الخلفية أو أي من عناصر الطريق.

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندس المشرف والممول على مكلية الماول المطلوبة على الخط قبل بدء التنفيذ. ويتم الإعلان عن الخطة المقعدة على الطريق بمسافات مكلية لتعلم سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المقعدة. ويجب إتاحة الإعلان مكلية التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والحدود المسموحة مع مكرهات توضيح وذلك على نفقة الماول دون أية مكلية إضافية على المالك. ويجب على الماول توفير فريق العمل مهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لتنظيم وتصميم ومتابعة أعمال التوعية المرورية وتوجيه الحركة المرورية في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري.



إلى السيد المهندس

**شركة عيسى الرحمن**  
**للتجارة الزراعية والعقارية**  
 س.ت. ١٥٤٧٢ أب.ض. ٢٥٠-٦٦٥-٦٦٢





**أعمال الجسر الترابي لشروع القطار الكهربائي السريع  
الخط الثاني ( القديم/بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو سمبل )**

**الشروط الخاصة**

المصادر عن الهيئة وشكافة الأنظمة الثورية للعمول بها بما يحتفل السلامة التامة لاستخدام الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ - ويتحمل القاول المسئولية القارية والجنائية عن أية حوادث أو اعتراش تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالشروع تقع بسبب الخلل في متطلبات السلامة الثورية أو تقصيره في الدارومة على استعمال وسائل التحكيم الثوري وتأمين الحركة الثورية ليلا ونهارا في كافة مواقع العمل بالشروع ومهندس السلامة مسئول عن عمل شكافة التسيقات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على غلطة تمويل المرور الوقت واستصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل القاول أية تبعات مادية أو قانونية تنتج عن تقصيره في تأمين سلامة المرور وسوف توقع غرامة مقدارها خمسة آلاف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام القاول بعمل الاحتياجات اللازمة لتنظيم حركة المرور بالموقع هذا بالإضافة إلى حق الهيئة في توفير شكافة وسائل تأمين سلامة المرور بموقع العمل على حساب القاول دون حق اعتراض منه ويتلزم القاول بتوفير أطعم متكاملة من ملابس تأمين السلامة لطواقم جهاز الاشراف ويتضمن ولا يقتصر على :-

- 1- عدد 5 ( خمسة فقط لا غير ) خدوة امان
  - 2- عدد 5 ( خمسة فقط لا غير ) شطاء رأس خليف ملوى بالبالستيك وبها شريط عاكس وبنون مميز ( برتقالي - اصفر - ازرقي - رماسي )
  - 3- عدد 20 ( مئرون فقط لا غير ) مديري وافي
  - 4- عدد 5 ( خمسة فقط لا غير ) جامكيت شتوي
  - 5- عدد 5 ( خمسة فقط لا غير ) حذاء امان بمقدمة مطب
- على ان تكون جميعها بخامات متميزة

**ب- السجلات**

يجب على القاول وعلى ثلثته الخاصة الاحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب العملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحتفظ القاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال. ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائما وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقا لمتوابع البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:-

- التاريخ
- حالة الطقس
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه
- تاريخ تسليم الرسومات والبيانات ... إلخ وحالتها
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التسليم - إلخ) لأي من البنود وحالتها
- المعدات
- طاقم العمل

**ج- أمن وصحة العاملين**


يجب على القاول توفير الأمن والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والبيئة لجميع العاملين بالشروع متقدمة العاملين التأمين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندسين سلامة وفلثة ( أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً متابعة مستوى التأشير على إرشادهم الأمان العاملين والزى للشطب ( خدوة - حذاء - ستر أمان - إلخ ) - وإذا تبين أن مهندس الأمان غير مناسب لموقعه في القاول إستبداله بمهندس آخر يعتمده المهندس

يجب على القاول أن يقوم بالتأمين على معنى الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلثيات الناتجة عن أي حوادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية

كما التأمين بمقاول استلام الموقع مباشرة وحتى الانتهاء من أعمال الاستلام الابتدائي للعملية ويكون التأمين لعدد (1) افراد

وسبعون ألف جنيه ( )

م.ح.ع.ر.ه.م.ل.م.ن



اتصال الجسر الترفيهي للمشروع القطر الكهربائي السريع  
المحطة الثاني (الخيوم/بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو سمبل)

الشروط الخاصة

١- عدد مهندس أو مهندسين : ٣٠٠٠٠ ( ثلاثون ألف ) حصة ٤ للفرد  
٢- عدد أو حجارة ( إن كان في حقلهم ١٥٠٠٠ ) خمسة عشر ألف حصة ٤ للفرد  
٣- عامل عادي : ١٠٠٠٠ ( عشرة آلاف ) حصة ٤ للفرد  
وعلى المفاوض أن يقدم بولصة التأمين للهيئة فور استلامه لوثوق العملية والا مكن الهيئة أن تقوم بالتأمين على حسابها وتحت  
مسئوليتها دون أن تتأمين ملزمة بذلك.  
ويجب على المفاوض أن يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف عند الوفاة والإصابات أو التقنيات  
الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط المتقدمة.

٤- الوصول للموقع

المفاوض مسئول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول ممتلكات والمعدات إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول  
ممتلكات الهيئة والمهندسين أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى مواقع الأعمال الجارية تنفيذها.

٥- إلغاء المشروع وإغلاق الموقع

المفاوض مسئول عن إزالة أية ممتلكات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه ولدى موقع  
قام باستخدامها وذلك طبقاً للتعليمات للمهندس واعتماداً، ويقوم المفاوض بإزالة المنشآت الزائدة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع،  
ولا يتم عمل المستخلص النهائي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماداً الهيئة، كما يتسجل المفاوض وتنظيف  
حرج الطريق وتثبيت وإنهاء المزل وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقته.

٦- استلام المشروع وإشعارات التشغيل

بعد الانتهاء من الأعمال سيقيم المفاوض بتقديم مقترح مع برنامج زمني للمحطات المتأخرة للإستلام ومخالفات إختبارات  
التشغيل لإستلامها من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام، عندما يحد موعده الإستلام الإعتباري للأعمال المتبقية يقوم  
المفاوض وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المفاوض عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة  
يحق للهيئة القيام بتشغيل الإصلاحات المتأخرة بمعرفةتها وتخصم التكاليف مع المصاريف الإدارية المترتبة على ذلك من  
المستخلص النهائي، على المفاوض كذلك المحافظة على الأعمال التي تنفذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية  
أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا  
تعرض لأي أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

٧- المكشوف على الأعمال

على المفاوض أن يقدم للمهندس شكل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع لتسليم المواد ومسايرها وطريقة إعدادها  
حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما يقوم المهندس المشرف بمراقبة والمكشوف على الأعمال خلال فترة  
التفتيش وفقاً لنسبة الجودة المقدمة من المفاوض والمتمدة من المهندس ويقوم بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقاً  
لواصفات وإشراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مشيكة  
أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المفاوض تأمين سلامة التسليمات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام  
بالمكشوفات والمعلومات العملية، على أن تكون مطابقاً لبدء واستلام الأعمال واعتماد المواد وفقاً للمواصفات ملحق رقم ٢.


٨- طلب الاستلام

لاستلام الأعمال النهائية البوعية سيقيم المفاوض بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل، وسيقدم  
المهندس بالرد بنسخة النسخ وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المفاوض مسئولية إعداد وثيقة  
تعاقد وتكثيف النسخ وفقاً للمواصفات المتقدمة من الهيئة، وأن يسمح بالبدء بأي نوع من الأعمال دون موافقة خطية من

٩- ملاحظات القاطنة

تضمن جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإشعارات العملية لزوم ضبط الجودة لإشراطات ومتطلبات  
الواصفات القياسية المعمول بها رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المفاوض تأمين نسخاً متكاملة منها بالموقع.

مهندس دوره بلهان





### الشروط الخاصة

إذا تطلب الأمر أن يقوم القارئ بشد أو توريد أية أعمال يرى أن من حقه الملكية المتعلقة بها باعتبارها أعمالاً إبداعية أو مستعدة، فينبى عليه الحصول أولاً على أمر مكتفى من المحققين معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بمقاسمها بحضور المحققين أو من يمثله. وما لم تتم عملية التماس بشكلى موافق عليه وبصفة مشتركة هي نفس وقت الشد أو التوريد فإن بشر هذه التماسات، كلما حق للمحقق أن يقوم بالإطلاع على سجلات القارئ الذين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافى، وإن يتم دفعه عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

بحسبهما يكون ضرورياً سقوط الفلول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والملاقاة بين مكونات المشروع والأمكنة التي  
توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع  
في مكانه الصحيح.

- على الفاوّل تقديم عكاففة الرمزومات التفصيلة لجميع عناصر المشروع بشكامل تقاضيلها (الوحات • فؤلة حصائية) وذلك بعد اتمامها من استشاري المشروع وقبل البدء في العمل للاعتناء من المنطقة المشرفة.

المنازل مسئول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأراضي وشهادة بلود الأملاك قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والتصميم وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل منظم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد فيمصرنا بالققرة خامساً هذه الشروط الخاصة.

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بمختلف متطلبات الجودة والأوصاف المحددة بوثائق المورد وهي خطة ضبط الجودة المزمعة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مستمدة بواسطة شركات معروفة، ولتتوافق جودتها مع الأوصاف القياسية الموافق عليها.

[illegible]


ولن يتم اعتماد أية مواد للإستخدام بالفرع دون اللجوء عينات لها مع مكانة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الإختبارات المطلوبة عليها، ويجب أن تتناول تلك وتضمن المواد بصورة لا تعرضها لأي نوع من أنواع التفت أو إظهار على خواصها المتوقعة عنها، وهذا للتوصيات الفرعية - وعلى الخصوص التنسيق مع الفرعين في وقت مقرر لترجمة وتطبيق توصيات المواد الفرعية وذلك لتسهيل أعمال الإنشاء ضمن برنامج التوثيق ووضع البرنامج العام

المضد المدعوى:

أية مواد يتم استخدامها دون إذن مكتوب أو موافقة المهندس مستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الاعتراف في العقد وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو معاملة.

يُجيب على السؤال: «ما هي الأعمال النافذة واللوامث الشؤنة من عوامل التفتيش، وهي حالة تفتيش أي منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقة طيفاً لتوجيهات الهندس». وعلى المزارع عمل احتياطياته لمنع التأثيرات السلبية للمعوقات الرغوية على التوالي للأعمال. وفي حالة حدوث أي تأثير سلبى يتم الإزالة أو التعالجة على نفقة المزارع الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف.

من الأعمال. يقوم التناول بعلة أو حفر أو أمّاكن حسلت هي ليست جزء من الشروع على نقلته



أعمال الجسور القريب للشروع القطر الكهربائي السريع  
الخط الثاني ( اليوم/ يونيو/ ٢٠٢٠ - الأخصر - أسوان - أبو سبيل )

الشروط الخاصة

٤ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسئول عن أية تكاليف ناتجة عن هذه المقتات المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة مالك الأرض على تشييدها. الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تمنح المقاول من مسئولية عن هذه الأعمال أو عن أية أضرار تنجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

٥ - التجهيزات المؤقتة

١ - التجهيز بالنظم المرور والسلامة

على المقاول التجهيز بمكافحة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحواملات والأوزان وللتفتيش الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويحظر سمر المصد مثبوعاً باللائحة التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المراسلات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم بحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبه الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إحداث حرجة المرور على الطرق المتقاطعة يقوم المقاول وعلى منطقة إن لم تكن بحدود المقدم على غير ذلك بتوفير وترتيب وتزويد وتزويد مكافأة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية مثقلة وضمان ثباتها وبمكافحة أعمال الحماية والتغطيات والدمغات والعلامات الإرشادية والتعليقات الإسطيعية والإقفاص والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية واعتماد من المهندس، كلما يتولى المقاول إزالة هذه التجهيزات عند انتهاء الحاجة إليها.

٢ - مضطبات الطريق المؤقتة

مع التوضيف المكافئ لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة التفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لثلاث وأربعين برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويعمل المقاول مسئولية الحصول على موافقة مكافحة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

٣ - الحواجز المؤقتة والأقفاص البلاستيكية

يلتزم المقاول بتزويد وترتيب وسيلة الحواجز الخرسانية المؤقتة والأقفاص البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند خلق الطريق مؤقتاً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين انتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، وكذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس. يقوم المقاول وكذلك بتزويد وإعادة ترتيب هذه الحواجز والأقفاص حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالي مراحلها، وكذلك يتم تزويد الحواجز المؤقتة بمصابيح إنارة سفراء متواصلة ثابتة (أو متنقلة) ومخمدية (وتوضع التمديدات جانب التحويلات لتعديرو مستخدمى الطريق، ويجب ترتيب هذه المصابيح بحيث تتيح الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارات.

٤ - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتزويد وترتيب وسيلة مثلى ملزم تأمين أعمال الحفر والرافق المثابة والدمغات والتحويلات لمرور تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمى الطريق والمعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس واعتماد منه ويتم وضعها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

٥ - أعمال الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات، يمكن على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو يطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأجهزة إنارة مؤقتة تعمل أثناء تنفيذ ذلك طبقاً لخطط تأمين سلامة المرور المتبعة، ويعمل المقاول مسؤلاً تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة بما في ذلك التكاليف والمخارج والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) للشرح وتقديمها للمهندس للإعتماد، كلما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وسبائكه وتشغيله طبقاً للفترة الزمنية اللازمة ومن ثم إزالتها بعد انتهاء العمل وفقاً لتعليمات المهندس وموافقة.



ملحق رقم ١  
شهادة كفاءة المهندس  
للتصميم الإنشائية والعقارية  
س/ت: ١٥١٢٤ ب/ض: ٢٤٢.٦٦٥.٦٥٠





### الشروط الخاصة

يقتزم تناول برنامج الأشخاص المدرجين في الأمانات التي ينفذها الهندس لتكون موهبتهم الوحيدة هي لتأخير مستخلصي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم توفيرهم بمرث إرادات فسرورية عاكسة لثاء العمل للظهورهم بأضمان سلامتهم.

١- الزيتون والبلوط


يسلم مع التقرير الفني تقرير توصيف و توثيق التوجهات بالرفع الداعم بالتصوير الأرضي (الفيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل متكاما هو مطلوب بالبدء الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، ويشتمل منظم يقوم المناول بتحديث بيانات هذه المعلومات وتقديمها للمهندس في اوقات محددة او حتما يعقب عنه ذلك.

يسمح لهيئة توقيع غرامة قدرها 5000 جنيه عن كل يوم تاخير في تقديم التقرير الفني.

يقوم القائمون بأعداد وتقديم عدد 11 نسخة ورقية و عدد 7 نسخة رقمية ( تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة والوحدة منظمة المشروعات بالهيئة ) مثل أسبوعين ويضمن الاتي :

- ج. القانون التجاري المعمور:

في خلال ٢٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار التمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المالك بتسليم ٤٤ أربع نسخ من تقرير القبول النهائي الى المصمم. يتضمن التقرير بطاقة سجلات أعمال الصيانة، Maintenance and Operation Manuals، وخططية أعمال الصيانة، As Built Drawings، وخططية أعمال الصيانة، وخططية أعمال الصيانة، وخططية أعمال الصيانة.



أعمال الجسر الثرابي لشروع القطار الكهربائي السريع  
فيلد الثاني ( اليوم/بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل )  
الشروط الخاصة

تقديم مكافأة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لراجعتها و الموافقة عليها قبل المهندس .

سوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التكميلية من القاول معتمدة وبخاتم القاول والاستشاري للأعمال من المهندس المشرف ومكافأة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الأعمال و يتم تسليم (5) نسخ ورقية ورقمية على أقراص بدمجة على أن توضع هذه الترحات جميع الأعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق و المنشآت والمقارن طبقاً لما تم تنفيذه على أن يتم تسليمها مع المستخلص الختامي ولن يتم الصرف إلا في حالة تسليمها للمنطقة المشرفة على الشروع .

و - أعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم القاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم إلتقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لمختلف الأعمال التي يجري تنفيذها شهرياً وبعد أدنى 10 صورة بمقاس مناسب بقرار المهندس يتم تسليم 4 نسخة منها) شكل نسخة في اليوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم 2 نسخ فيديو شكل 2 الشهر من تقدم سير العمل وشكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على التجهيزات مع وضع ما يلي على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم القاول
- رقم الصورة
- وصف وتاريخ الصورة
- وقت وتاريخ أخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية للصور الديجيتال التي التجهيزات لعين انتهاء أعمال الشروع مع تقديمها مع المستخلص الختامي ولن يتم الصرف إلا في حالة تقديمها للمنطقة المشرفة على الشروع ، كما يجب ألا يتم عرض أي من هذه الصور والمستندات إلى أي من وسائل الإعلام إلا بموافقة مسبقة من الجهة.

طابعات وتوثيق الشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتسوير الفيديو المطلوب تقديمه مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فيستكون مطلوباً من القاول أعداد مثلًا لتوثيق الشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير الثابت (فيديو) والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتداءً من انطلاق الموقع وحتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق الشروع كاملاً بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتعلاته ومكافأة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم ترطيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي (Animation) يظهر أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد 3 نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء العمل مع التقرير اليومي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستملاك الإبتدائي للمشروع أو حينما يطلبه المهندس.

مكافأة إنهاء التشجير وإعادة التأهيل

القاول مسئول وعلى شئته بإزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد، ويقوم القاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الجهة ، كما يلتزم القاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهديب الدواب وتنظيف الموقع الذي يشغله وشيئته حسب تعليمات المهندس و

سليمان عوده سليمان



شركة عماد الرحمن  
للتشييد الزراعي والعقارية  
س.ت. 10171 ب.ض. 10171  
212. 665. 750





**أعمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع  
الخط الثاني ( الترميم/بني سورف - الأصر - أسوان - أبو سمبل )  
الشروط الخاصة**

**مبادئ شمولية الأسعار**

هذا العقد مبني على أساس الكميات التقاسم وفقاً لما يتم تلويده فعلياً بالتوقيع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفئات المقدمة بالعرض الفاتر لنمو الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة بكافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال زحمة بأي من مستندات العقد أنها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها المقاول لإنجاز ونهر الأعمال وفقاً للوصفات والشروط الواردة بمسندات العقد بما فيها كافة التكاليف التأسيسية والتأمينات والرسوم بمختلف أنواعها التي تنظمها القانون - ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

**1 - تكلفة الإعداد والتجهيز**

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز تكلفة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات اللازمة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذلك أي اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها و اللازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المسبقة الأساسية، وعمل أية أعمال تأسيسية، وتكلفة الأعمال الزخرفة، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول ومغلي الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع لمغلي الهيئة وساطم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاطات ومضخات، وتوفير وتأمين التخزين والورق، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات ووسائل الانتقال وتكلفة التجهيزات الأخرى، وكما تشمل تكلفة استصدار أية موافقات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وثبيت لافتات المشروع المحددة بالوصفات وإعداد الرسومات والحسابات التصميمية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings) وتوفير الأكسوار والوصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع، وتتضمن التكلفة كذلك إزالة النفايات المؤقتة مكالمات، ومعايير وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس واعتماد ذلك.

**ب - تكلفة الإنشاء**

المقاول مسئول عن تكلفة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمروقات وتكلفة إنشاء التحويطات المؤقتة وإزالتها بعد الإنتهاء منها، وتكاليف حماية المعدات القائمة وفقاً لتعليمات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد واختبار العينات بمعمل الموقع أو المبادئ المستقلة وسكن ما يلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بهذا الهيئة هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك.


**ج - تكلفة الإصلاح وعلاج الحروب خلال فترة الضمان**

المقاول مسئول عن معالجة تشققات أعمال الإصلاح وعلاج الحروب التي تظهر خلال فترة الضمان الضمان وذلك إعتباراً من تاريخ الإنستلام الإبدئي، ويشير سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع التآكل المطلوبة خلال فترة الضمان.

**د - تكاليف أخرى**

- المقاول مسئول وعلى نفسه القيام بالأعمال التالية:
- اختبارات المواد والأعمال المتكاملة وفقاً للمتطلبات العقد.
  - أعمال إزالة الخدات وتسوية الموقع وتدابير البؤ.
  - معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة للقرينة من المهندس أو الهيئة
  - أية تكاليف ناتجة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية.
  - أعمال ومعدات ومستلزمات الأمن لتكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريح اللازمة لمباشرة العمل.
  - تكلفة استصدار الترخيصات المتكاملة.
  - حماية المرافق والمعدات القائمة.

**مليحان عوده سليمان**








### الشروط الخاصة

- على القاول تقديم كشف بالمدات والآلات المطلوبة للشرطة مبيناً الآتي :
  - نوع ووثيقة المدة ونحوها وعدد كل منها أثناء التنفيذ
  - مكانها المدة وسنة الصرح وحالتها الزاخرة
  - التاريخ المتوقع لتواجد المات بالزواها المختلفة والموقع وفقاً لنسبة عمل المات
  - يتم تحديد الحد الأدنى للمات وتوقيتاتها بدقة فور استلام التوقيع بمعرفة الحكومات والبرنامج الزماني ( وما يحدده المهندس ملزم للقاول ويحق للمات أو إستبدالها أو زيادته عدده ) عن الحد الأدنى أو إحضار أية معدات أخرى لاستكمال الأعمال ولا يشترط خروج أي مادة من الموقع ( إلا بتصريح من المات )
  - لا يتم السماح بالعمل في المشروع إلا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازمة للبرنامج الزمني وفي حالة عدم التزام القاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات
- ١٠٠٠ جنيه
- ( ألف جنيه فقط لا غير ) كتعقبة متوسطة عن كل يوم تأخير في توفير المات
- الخصومات القاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تلت

| الترتيب | المسمى الوظيفي                   | الدرجة الوظيفية | عدد الموظفين | عدد النساء |
|---------|----------------------------------|-----------------|--------------|------------|
| ١.      | مدير التنفيذ للطرق               | ١               | ١            | ٠          |
| ٢.      | مدير المكتب الفني                | ١               | ١            | ٠          |
| ٣.      | مدير ضبط الجودة                  | ١               | ١            | ٠          |
| ٤.      | مدير السلامة الوقائية            | ١               | ١            | ٠          |
| ٥.      | مهندسين تنفيذ طرق                | ١               | ٠            | ٥ سنوات    |
| ٦.      | مهندسين مرافق (ميكانيكا وكهرباء) | ١               | ٠            | ٥ سنوات    |
| ٧.      | مهندسين تخطيط وبرمجة زمنية       | ١               | ٠            | ٥ سنوات    |
| ٨.      | مراقبي تنفيذ / فني مواد          | ٢               | ٠            | ٥ سنوات    |
| ٩.      | خارجي مقاولات                    | ١               | ٠            | ٥ سنوات    |
| ١٠.     | فني سلامة مرورية                 | ٢               | ٠            | ٥ سنوات    |
| ١١.     | مساح                             | ٢               | ٧            | سنوات      |

يتم حصول مهندس التنفيذ والمواد والماسمين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز التدريب التابع الهيئة العامة للطرق والمواصلات







أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع  
المحطة الثاني (الفيوم/بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو مصيل)

الشروط العامة

الشروط العامة

المادة رقم 1: التفسيرات والتفسيرات

أولاً - يقصد بالمصطلحات والمعارف الفنية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما تم وضعه من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك.

1. صاحب العمل أو "المالك أو" الهيئة (الطرف الأول) :

وتنص وثيقة الهيئة العامة للطرق والمواصلات والمكتب البري التي دعت لتنفيذ الأعمال والتي تقوم باستخدام القاول أو أي جهة أخرى (بها) حق الإشراف على المشروع.

2. القاول (الطرف الثاني) :

يعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المتوطينين الذين قبل صاحب العمل عقابهم ويشمل ذلك معهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة الإدارة.

3. المهندس :

يعني الشخص الطبيعي أو المتوطين الذي يمين في أي وقت من قبل صاحب العمل للإشراف على تنفيذ العقد.

4. معمل المهندس :

يعني أي مهندس مقيم أو أي مرافق أعمال مسؤول بيمينه صاحب العمل أو المهندس من وقت لآخر لأداء الواجبات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الشروط العامة في حدود الصلاحيات التي يملأها خطياً صاحب العمل أو المهندس للقاول.

5. الأعمال :

تعني كل الأعمال التي يجب تنفيذها بموجب العقد.

6. الأعمال المؤقتة :

ويقصد بها جميع الأعمال التي ليس لها صفة الدوام مهما شكلت نوعها والتي يمكن إلغاؤها أو استبدالها أو إلغاؤها أثناء أو بعد تنفيذ الأعمال.

7. معدات الإنشاء :

تعني الآليات والأدوات ومثل ما يلزم استعماله لتنفيذ الأعمال الدائمة أو الأعمال المؤقتة ولا تعني المواد أو الأشياء التي تتلخص لتكوين جزءاً من الأعمال الدائمة.

8. المخططات :

تعني المخططات المشار إليها في العقد أو أية تعديلات عليها بعد القاول بها خطياً من وقت لآخر.

9. الموقع :

يعني الأراضي والأماكن التي سيجري تنفيذ الأعمال عليها أو فيها أو تحتها أو عبرها وأية أراضي أو أماكن أخرى يقدّمها صاحب العمل لأغراض العقد وبمقتضى أية أماكن أخرى يحددها العقد كجزء من الموقع.

10. الموافقة :

تعني الموافقة الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية لأية موافقات شفوية سابقة.

ثانياً - القرارات والجمع :

تدل المستندات الواردة بصيغة المقرر على ذلك القاول بصيغة الجمع ويكون المعكوس صحيحاً أيضاً إذا تطلب النص ذلك.

ثالثاً - القاولين والوالمش :

إن المتوطينين والمواطنين الوارد في العقد لا تعتبر جزءاً منه ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره.

المادة رقم 2: الصلاحيات والصلاحيات للمهندس

إن صلاحيات المهندس هي مراقبة الأعمال ومراقبتها وتحقق واختيار أية مادة تستخدم أو طريقة تستخدم الأعمال وليس للمهندس سلطة إعفاء القاول من أي من واجباته أو التزاماته المكتسبة عليه بموجب العقد كلما باعراً أي عمل قد ينشأ عنه تأخير أو زيادة في التزامات صاحب العمل الناتجة عن ذلك ليس له أن يقوم بأي تعديلات على العمل على جوار ذلك صراحة في العقد.



شاهدين  
للتسمية الوزارية والعقارية  
ب. 101.75  
212.765



**أعمال الجسر الترابي لشروع القطر الكهربائي السريع**  
**المبحث الثاني (القبول/بشيء - الأقس - إيمان - أبو سعيد)**

**الشروط العامة**

والله من وقت لا أن يكون عمله خطيا بمعاملة أي من السلطات والسلطات المتوسطة به على أن يقدم للمقاول نسخة من "تقرير الخطة" وتعتبر الترخيصات والتوافقات المكتوبة الصادرة عن معمل الهندس إلى المقاول في نطاقه من الترخيص الممنوع له ملزمة لكل من المقاول وصاحب العمل حكما أو ممتلكات صادرة عن الهندس نفسه ويرأس دائما ما يلي :

أ- يلتزم معمل الهندس بالتزام بإجراءات استلام الأعمال المنفذة خلال 24 ساعة من تلقيه اختبار المقاول حكما ، بطلب الفحص حكما يلتزم باعتناء تقرير جودة الأعمال المنفذة خلال 72 ساعة من تقديم المقاول لطلبات الفحص (إعداد الوثيقة بنتائج الاختبارات المعملية ) وبما حال لتفسير أو عدم استجابة معمل الهندس خلال 48 ساعة على المقاول إبلاغ رئيس قطاع التفتيش والمناطق بالهيئة بالمستفسر وبعد 22 ساعة من تاريخ تقديم طلب الاستلام يجوز للمقاول استعمال الأعمال .

ب- إن تفسير معمل الهندس في رفض أو قبول أي عمل أو مواد لا يؤثر على سلطة الهندس الذي يحق له فيما بعد أن يرفض العمل أو المواد المذكورة وأن يأمر بوضعها أو إزالتها في حال مخالفتها للمواصفات أو أي من مستندات العقد .

ج- عند وقوع خلاف بين الهندس والشرف والمقاول في تفسير أي من البنود أثناء التنفيذ يتم الرجوع إلى قطاع التفتيش والمناطق

**المادة رقم 3 : (التقارير للآخرين)**

لا يجوز للمقاول أن يتنازل للمدير عن العقد أو عن أي جزء منه أو عن أي ربح أو عن أي مصلحة ناشئة عنه وتترتب عليه أو عن الباقية المستحقة له مطلقا أو بعضها بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك الباقي لأحد البنوك ويكتفى في هذه الحالة بتسويق البنك دون الأخذ بالعمومية المتأخذ عن تنفيذ المثير ، حكما لا يحق قبول نزوله عن الباقي المستحق له بما سيكون للهيئة الإدارية قبله من حقوق تطبيقاً لنص المادة رقم ( ٩٦ ) لأحكام القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠١٤ ولائحة التنفيذ .

**المادة رقم 4 : (التنازل عن الباقي)**

لا يحق للمقاول أن يتنازل عن الباقي لتفويض جميع الأعمال معمل العقد ما لم ينص العقد على خلاف ذلك ، ولا يحق للمقاول أيضا أن يتنازل عن الباقي لتنفيذ جزء من الأعمال بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المالك ، على أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من المسؤولية والإلتزامات المترتبة عليه بموجب العقد بل يظل المقاول مسؤولاً عن مقل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله حكما أو مقل هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادر من المقاول نفسه أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله ولا تشير عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر بالقطعة تنازل من الباطن بمقتضى هذه المادة .


**المادة رقم 5 : (إطلاق العقد)**

يشمل العقد على ما يلي :

- تنفيذ الأعمال وإنجازها وموادها
- تقديم العمال ومواد العمل ومعدات الإنشاء والأعمال اللازمة ما لم يرد نص على خلاف ذلك .
- أي شيء آخر سواء كان ذا طبيعة دائمة أو مؤقتة ما دامت الحاجة إلى تقديمه متصرفة عليها صراحة في العقد أو يمكن استخلاصها منه عقلاً .
- تقدم الهيئة للمقاول المخططات التمهيدية ( Tender drawings ) ضمن مستندات العقد وعلى المقاول اعتدالاً من تاريخ توقيع العقد أن يقوم على نقشه خلال مدة شهر واحد تحت إشراف الهندس ويحتل الهيئة بأعمال الرقاع المساحي للأرض الطبيعية وإعداد التصميمات وجدول الكميات المعدل حسب المالك ذات القياسية للتوقيع عليها على الطبيعة وتقديمها للهيئة للمراجعة والاعتماد .

**المادة رقم 6 : (لغة العقد)**

أ- اللغة العربية هي اللغة المتبعة في تفسير العقد وتنفيذه ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي فحكم النص العربي حكما يشكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات والمخططات على اللغة العربية .



**أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع  
الخط الثاني ( الفيوم/إيتي سويف - الأقصر - أسوان - أبو سويل )  
الشروط العامة**

تحتوي الشروط المنقحة بهذا العقد باللغة العربية وبذلك يجوز للمقاول استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها على نطقه إلى اللغة العربية ويكون النص العربي هو المعمول به عند الاختلاف.

**المادة رقم ٢ : (حفظ المخططات)**

أ - يحتفظ المهندس بنسخ من الرسومات والمواصفات الفنية على أن يقدم منها نسخة إلى المقاول وتعمل المقاول وعلى نطقه الخاصة بمصاريف إعداد أي نسخ إضافية تلزم لأداء عمله ، وعليه عند ذلك إخطار المهندس أو ممثل المهندس بموجب إشعار خطي وقبل مدة كافية بحاجة إلى نسخ إضافية من الرسومات أو المواصفات اللازمة لتنفيذ الأعمال مع تحمله قيمة هذه النسخ.

ب - يتعين على المقاول بأن يحتفظ في موقع العمل بنسخة من الرسومات المسلمة إليه ونسخة من جميع مستندات العقد كما يتعين عليه الاحتفاظ بنسخ من المواصفات الفنية والأحكام المشار إليها في المواصفات الفنية وتكون هذه النسخ معدة في جميع الأوقات المناسبة للتفتيش والإستعمال من قبل ذلك المهندس أو ممثله أو أي شخص آخر مفوض بذلك خطياً من قبل المهندس أو ذلك.

**المادة رقم ٣ : (الأوامر والتوجيهات)**

مع مراعاة ما ورد في المادة رقم (٢) فإن للمهندس السلطة في أن يزود المقاول من وقت لآخر أثناء تنفيذ العقد بأية رسومات أخرى أو تعليمات إضافية ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماته بشكل متين وسليم بعد اعتمادها من الجهة ، وعلى المقاول أن ينفذ تلك الرسومات والتعليمات وأن يتقيد بها وفي حال عكست الرسومات أو التعليمات تتضمن زيادة عن الكميات المقررة وفقاً للتصاميم ورسومات العقد المتبعة من الجهة أو نقصاً أو تغييراً في المواد وتوجيهاتها يتوجب عليها زيادة أو نقص في الأسعار أو مدة العقد خارجاً عن الحدود التي تنظمها تطبيقاً لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٤ فيجب عرضها على المهندس الذي يقوم بمراجعتها وعرضها مع التوجيهات على الجهة لدراستها وأخذ موافقة السلطة المختصة عليها بنفس السعر المتفق ليا في تلك الأسعار بالقيمة الواحدة ويتم الإتفاق على أسعار أي بنود يتم موافقة السلطة المختصة على استبدالها بين شكل من الجهة والمهندس والمقاول.

**المادة رقم ٤ : (معاينة الموقع)**

أقر المقاول أنه قد عاين الموقع المائنة الخاصة للمهارة وتعرف عليه وعلى ظروفه التي قد تؤثر على التنفيذ وحصل على كافة المعلومات الصحيحة للمشروع وعلى وجه الخصوص ما يلي:  
- طبيعة وشروط نقل المواد والأجهزة والمعدات للموقع وبالموقع وتوزيعها وتوزيعها.  
- طبيعة والطرق والممرات للدخول للموقع وسوله والدخول والخروج من وإلى مواقع الأعمال المختلفة.  
- التسهيلات المتاحة للأعمال المؤقتة في الموقع وأماكن التفتيش اللازمة ومواقع المسالك والقوارض المتصلة بأعمال المشروع.

- للتأهيل الفنية والملائمة النسبية بين العناصر المختلفة.

- طبيعة المناخ والاحوال الجوية لموقع العمل.

- حجم وتكديرات العمل وطريقته وشكل ما يلزم لإتمام المهام طبقاً للملفد على الطبيعة.


- طبيعة التربة ومصادر المياه المطلوبة.

- التحقق من الخدمات والكوابل تحت الأرض بعد تنسيقها مع الجهات المعنية بذلك الأراق وتعرفة على أماكنها وعليه ضمانها قبل الحفر وإصلاح أي أضرار من جراء أعمال التنفيذ بالموقع وذلك بالتنسيق مع الجهة صاحبة الخدمة.

وأن التناول قد استكمل كافة المعلومات حول الموقع وتأكدت من أن الأسعار التي دونها في قائمة الكميات وقوائم الأسعار لتغطي لتغطية جميع التزاماته المالية عليه بموجب العقد وبغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز وسلامة الأعمال بشكل متين وسليم.

**المادة رقم ٥ : (مراجعة التصميمات)**

شروط : الطريقة التي مسئول عن مراجعة التصميمات الهندسية والفنية للمشروع بمكامل فنياتها وعليه تجميع كشور الفنى المتخصصة لذلك وعليه إبلاغ صاحب العمل والمهندس بأية أخطاء أو ملاحظات يكتشفها





أعمال الجسر الترابي لمشروع التحوط الكهربائي السريع  
الخط الثاني ( الفيوم/إبني موف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل )

الشروط العامة

في التحليلات والرسومات أثناء التنفيذ وهو مسئول أيضا عن جميع التكاليف الهندسية والتهاتية تكما  
لو كان من تقدم بها إلى الثالث منذ بدء المراسلة الأولية للمشروع  
ثانياً على 8 - في الثاني القيام بأبحاث التربة التأسيسية وفقاً لما هو محدد بمسندات العقد في مواقع  
الجيولوجيا والسمات السطحية والفتحات للتأكد من تصميم الأساسات، وعليه إعداد تقرير يتضمن وصف كامل  
لطبقات التربة ونتائج الاختبارات في الموقع والفعل والتعلق من تصميم الأساسات، وعلى المقاول إعادة التربة  
إلى أصلها بعد الانتهاء من عمل الجسات والأبحاث التأسيسية مع التأكد على أهمية تنفيذ أبحاث التربة  
التأسيسية بشكل متكرر لتحقيق من تصميم أساسات الجيولوجيا قبل التنفيذ حتى لا تكون سبباً في تأخير تنفيذ  
أعمال الجيولوجيا.

ثالثاً على الطرف الثاني استخدام متخصصين في دراسات أبحاث التربة من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام  
بأبحاث التربة التأسيسية ، ويشمل ذلك عمل الجسات وأخذ العينات والتجارب الموقعية والتجارب، للتعلم  
والأعمال التأسيسية والتحاليل وإعداد التقارير اللازمة للتأكد من كفاءة تصميم الأساسات.

المادة رقم 11 : ( تنفيذ الأعمال )

أولاً على الطرف الثاني التأكد أن يقوم بتنفيذ وإتمام كافة الأعمال تكما هي محددة بنطاق العمل بمسند  
النطاق العمل وجداول الكميات أو تكون ولادة بأي من وثائق العقد الأخرى مع الحفاظ عليها وسريتها خلال  
فترة الضمان.

وعلى الطرف الثاني أن يتقيد بتعليمات المهندس وتوجيهاته الخطية في أي مشروع يتعلق بالأعمال أو يتصل بها  
سواء كان ذلك مذكوراً في العقد أم لا ويجوز للمقاول في حال رأى أن توجيهات المهندس خارج العقد إبلاغ رئيس  
قطاع التنفيذ والنطاق المرتب في الموضوع محل الخلاف، وعلى المقاول أن يتلقى التعليمات والتوجيهات من المهندس  
أو ممثله في نطاق الحدود المشار إليها في المادة رقم (1) من هذه الشروط العامة.

ثانياً يلتزم المقاول بما يلي:

- أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة لتتوافق العقد مطابقة كمواصفات المحددة بمسندات  
المشروع والمواصفات القياسية المعمدة من قبل الجهة المصرية للتوحيد القياسي والمسمية للمواد التي لم  
تصدر بشأنها مواصفات قياسية مصرية فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات القياسية التي يحددها  
المهندس المشرف على التنفيذ.

- إتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بنظافة الموقع أثناء فترة العمل ومراعاة النظم والمقاييس والوثائق الخاصة  
بمعاينة البيئة في جمهورية مصر العربية والتي تصدر من الجهات المختصة.

المادة رقم 12 : ( البرنامج الزمني للعمل والمواعيد للتنفيذ )

يلتزم الطرف الثاني فور توقيع العقد أن يقدم للطرف الأول برنامج زمني تفصيلي مفصلاً لكافة مراحل التنفيذ  
وخطة التجهيز والإحلال وجدول العمالة والمواد والالتزامات المقدمة للمشروع ( يتضمن البرنامج الزمني شهر من  
بدء العمل للتجهيزات وإعداد جداول الكميات للمواد والمواد وأسبوع قبل نهايته للإحلال ) موضحة به طريقة العمل  
وأروايات التنفيذ وبعد اعتماد المشرف الأول يتكون الطرف الثاني مسئول مسؤولية متكاملة عن الالتزام الكامل  
بالبرنامج الزمني التفصيلي وهو الأساس في احتساب فترات التأخير والخصم فوري الأسعار تكما أنه مسئول عن  
تقديم ذلك البرنامج شهرياً واعتماداً من المهندس والمقاول بحيث يكون شاملاً ومفصلاً لتنفيذ الأعمال - خلال  
المدة المحددة بالوقت وذلك بدءاً من تاريخ استلام الموقع كلياً أو جزئياً ويوضح فيه بجلاء المسار المرحلي لاختلاف  
الأنشطة وعدد الجيولوجيا والرفع الأعمال المرفقة اللازمة لبدء التنفيذ وفترات التوقف وأعمال مقارنات الرياكن  
والتشوينات. وكذلك تحديد التواريخ المحددة لتوريد المواد المستخدمة بما يتوافق مع خطة العمل  
وبرنامج تنفيذ الأعمال. ويجب وضع هذه البرامج بالطريقة والتفصيل التي يراها المهندس منطقية وضرورية  
لتحقيق المشاهدة وثق الأعمال - ويقدم المقاول برنامج تنفيذ الأعمال المعدل شهرياً في ميعادين معينة تحدد  
البرنامج التفصيلي (Bar Chart) وصيغة شبكة الأعمال. وعلى المقاول تقديم تلك المعلومات مسجلة على قرص  
مagnetic بالإضافة إلى النسخ الورقية. على أن يتم تحديث البرنامج سنوياً خلال سير العمل وإبراج جميع  
التعديلات الإضافية بالأنشطة المرفقة. وعلى المقاول أن يقدم إلى المهندس أو ممثل المهندس أية معلومات تفصيلية  
أخرى يطلبها المهندس وتعلق بترتيبات اللازمة لإنجاز الأعمال المرفقة التي يرفع المقاول تقديمها أو بدعائها



مجلس إدارة  
للتسمية الزراعية والعقارية  
ب.ب. 15172 - أبهى 15175-752



### الشروط العامة

الأعمال الدائمة بشكل جلاء.

تُهللُ من ذلك.

مفتوحی: الفراعنة في الجليل

ما نراه اليوم في هذا الخصوص

المادة رقم ١٣ : (تعديل، الطاول، بالاولي)

المجلة في موقع العمل وإن يتعدى مكان وقته للإشراف ومراقبة تنفيذ العمل.

وتلك حال عدم وجود دليل يتم توقيع النسخ المشار إليه بالملحق رقم ١ من الشروط الخاصة ..

## العدد ١١ | مستخدمو الخوادم


### حکال متقن و پیاویم

(٥) رسول يوافق عليه

م. بقر/ الجناح في هذا الشأن والذي مستقوم الجناح بإعطائنا المفاوول به خلال أسبوع من تاريخ التنظيم.

١٥ : (أحمد عواد الأعرج)

هذا والاسباب الاساسية التي يتم بها إليه التماس أو معتقه وإبلاغ التماس عن أية فروقات يشكون من



**أعمال الجسر القرائين لمشروع التخطير الكهربائي السريع**  
**المقطع الثاني ( القديم/بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو مصيل )**  
**الشروط العامة**

شأنها تنفيذ الأعمال بصورة غير صحيحة، ويتكون مسئولاً عن تقديم سائر الأجهزة المساحية والابوت واليد  
 العامة اللازمة في هذا الشأن  
 وعليه أن يصحح أي خطأ يقع في هذا الاعتماد أو التنازل والتخطيط والأيام والتأجيل على نفقته الخاصة حتى  
 ولو كان الخطأ ناتجاً عن عدم صحة أي من المعلومات التي قدمها إليه المهندس أو معمله وذلك لتفسير المفاول  
 في مراجعتها والتأكد من صحتها.

**المادة رقم ١٦ : حماية الطريق**

على المفاول أن يقوم على نفقته الخاصة بتوفير كافة إجراءات الأمن والسلامة لتوقيع العمل نهائياً ولتلا وتقديم  
 جميع لوائح الإثارة والحماية والمراقبة لجميع مشروعات الطرق والتشديدات القائمة في موقع أعمال المشروع في  
 الأوقات والأماكن التي يحددها المهندس أو معمله أو أية سلطة عامة وذلك لحماية الأعمال أو لضمان سلامة  
 الجمهور ومنع استخدام الطريق أو غير ذلك من الأمور.

**المادة رقم ١٧ : اعتماد المفاول بالأعمال المنفذة وحماية الخدمات القائمة**

أولاً : المفاول مسئول مسئولية كاملة عن الحفاظ على الأعمال المنفذة حتى الاستلام النهائي، وعليه أن يتخذ  
 كافة الاحتياطات اللازمة دون حدوث أي أضرار قد تلحق بفعل العوامل الطبيعية أو بأي سبب آخر للأعمال  
 التي تم تنفيذها. وعلى المفاول إعادة إنشاء أو إصلاح أي جزء أصابه الضرر بأي من الأسباب السابق ذكرها  
 قبل التسليم النهائي بمعرفة وعلى حسابه إلا في حالة القوة القاهرة ويعتمد بالقوة القاهرة الزلازل أو الفيضان  
 أو السيول أو الإضرار أو الحرب أو انفجار يحدث بسبب انفجار أية مواد حربية فإن إصلاح الآثار الناتجة عن فعل  
 القوة القاهرة يكون بمعرفة المفاول وعلى حساب الجهة بعد تقديم تقريره عن المفاول والمهندس لإعتاده من  
 الجهة . ويجوز للمفاول تقديم طلب زيادة مدة العملية طبقاً لحجم الآثار الناتجة عن ذلك ويتم دراسته عليه والبدء  
 فيه من قبل الجهة.

ثانياً : المفاول مسئول عن المحافظة على سلامة وحماية المرافق الموجودة بالطريق سواء شبكات كهربائية أو  
 تليفونية أو إشارات أو مياه أو صرف أو أي خطوط مرافق أخرى تابعة للهيئة أو تتبع جهات خارجية ويجب على  
 المفاول التنسيق اللازم مع الجهة والجهات المعنية لحماية هذه الخدمات  
 ويكون المفاول مسئولاً عن كافة الخسائر والأضرار التي تلحق بهذه الخدمات أو الأشخاص أو الممتلكات من  
 جراء أي تنفيذ للأعمال أو سببها بدون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة والمهندس.


**المادة رقم ١٨ : التأمين على المشروع**

أولاً : إنما لا يتعارض مع ما ورد بأي من مستندات العقد على المفاول تأمين وتأمين المالك ضد جميع ما  
 يستحدث من خسارة أو ضرر بخلاف الخطر المؤمن حدوثها بسبب القوة القاهرة المتضمن عليها بالمادة رقم  
 (١٧) بهذه الشروط، ويشمل ذلك الأعمال المنجزة والزمنة والتجهيزات واللوازم والخدمات المستخدمة من قبل  
 المفاول ومقاولي الباطن بما لا يقل عن القيمة التكافلية لإعادة الوضع إلى أصله بما في ذلك تكاليف الرفع  
 وإزالة الأنقاض والأجور المهنية والربح، ويجب أن يكون هذا التأمين ساريًا اعتباراً من تاريخ بدء العمل وحتى  
 تاريخ إصدار شهادة إكمال الأعمال أو من تنقضي أية خسارة أو ضرر ويكون المفاول مسئولاً علمياً أو تأمينياً  
 عن سبب يحدث قبل إصدار شهادة الاستلام النهائي.

ثانياً : على المفاول إشتداد وثيقة تأمين ضد الحوادث لصالح الغير على المفاول إشتداد وثيقة تأمين ضد  
 الحوادث لصالح الغير والتي قد تحدث لأي من مهندسي المالك أو المفاول وتكون ناتجة من جراء تنفيذ الأعمال  
 موضوع العقد بقيمة ٠٠ ألف (مائة ألف) جنيه ( للشخص الواحد في الحادث الواحد).

ويجب أن يقوم المفاول بتقديم وثائق التأمين على المشروع والتأمين ضد الحوادث للطرف الأول خلال ثلاثون يوماً من  
 تاريخ توقيع العقد على أن يبدأ التأمين بعد توقيع العقد مباشرة وحتى الاستلام النهائي للمعقولة ، وتتم عمليات  
 التأمين هذه لدى إحدى شركات التأمين المسجلة وبالشروط التي يوافق عليها المالك والمهندس، وفي حالة  
 في تقديم وثائق التأمين المذكورة فإنه يحق للهيئة أن لاتقوم بصرف أول مستخلص جاري للمفاول إلا بعد  
 التمسك بالوثائق وتوقيع غرامة تعادل قيمة بوليصة التأمين عن الفترة التي لم يشملها التأمين.

( جنيه يقدر بـ (٢٥) عند





**أعمال الجسر الترابي لتسرع القطر الكهربائي السويح**  
**الخط الثلاثي ( الفيوم/بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو مغيل )**  
**الشروط العامة**

**المادة رقم ١٩ : الآثار والأشياء ذات القيمة وغيرها**

جميع الآثار والبقايا المتحجرة أو المعنويات أو الأشياء ذات القيمة أو الأهمية الأثرية أو المنشآت وغيرها من البقايا أو الأشياء ذات الأهمية الجيولوجية أو الأثرية التي تكتشف في الموقع يجب وضعها تحت رعاية وتسرف، تلك أو الجهة الرسمية المختصة.

ويجب على المقاول أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع مستخدم المقاول أو أي شخص آخر غيرهم من أن يقوموا بخراب أو الإضرار بأي من هذه المكتشفات، وعلى المقاول عند استنساخه لها من هذه المكتشفات إخطار المهندس فوراً وتكوين تحت مسئولية وحراسة المقاول حتى يتم استلامها من الجهة المعنية. وإذا على المقاول تأخيراً أو تفكيكاً متعمداً نتيجة امتلاكه تلك المكتشفات، فعلى المقاول أن يقوم بإخطار المهندس بذلك مكتوبة وعلى المهندس أن يرفع الأمر إلى الملك لاخذ اللازم نحو ثبت بحق المقاول في أي تعويض زمني أو مالي مقابل هذا التأخير وبدون إضرار على الملك.

**المادة ٢٠ : استخدام العمال**

المقاول مسئول عن اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة من أجل استخدام ومعاملة العمال في حدود ما ينص عليه قانون العمل والقوانين وفئات التامينات الاجتماعية وغيرها من القوانين، كما يتقدم المقاول بتوفير وسائل النقل والرعاية الصحية والمبيت المناسب إذا تطلب الأمر ذلك وكافة أمور السلامة المهنية اللازمة أثناء تنفيذ الأعمال. وكذلك على المقاول اتخاذ كافة الاحتياطات المناسبة لتأمينه من وقوع أي تسرف خارج عن القانون أو إضرار الشاب أو سلوكه غير منظم يتسبب فيه أو يقوم به عماله وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وحماية الأشخاص والمتنوعات الناجمة للعمال.

ويتكون المقاول مسئولاً عن الإمتثال التام للقوانين المعمول بها والتأمينات الاجتماعية والضرائب والاحتياطات والشروط اللازمة لعملية العمال عند الإصابات وأمراض المهنية، ويتكون الأسطول المدرجة في هذا العقد شاملة لثاني بشكل الاحتياطات والشروط لهذه القوانين، وعلى المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المهندس أو ممثله شخصياً لتسليطه بين فيه أسماء جميع موظفيه وعملهم وأي معلومات يطلبها المهندس أو ممثله والمتعلقة بالعمال أو بعمليات التنفيذ.

**المادة رقم ٢١ : المواد والمواد الصناعية**

يجب أن تكون كافة المواد وأصول الصناعة من الأنواع المطابقة للمواصفات المحددة بمسندات العقد والمطابقة للمواصفات الهندسية ويجب أن تخضع من وقت لأخر لأية اختبارات قد يرى المهندس إجرائها في مكان صنع تلك المواد أو في الموقع أو في جميع تلك الأماكن أو في أي مكان آخر. ولا يعني فحص الأعمال في موقعها أو الفحص أو التفتيش أو التفتيش التي يتم تنفيذها بها من قبل المهندس بأي حال المقاول من مسئولية في التأكد من صلاحيتها.

خطة ضمان الجودة على المقاول تطبيق خطة ضمان الجودة المقدمة منه واعتمده من قبل المهندس للتأكد من الإلتزام بكافة التفاصيل المحددة في العقد. هذا ولن يعني إلتزام المقاول بخطة ضمان الجودة من أي من وأجزائه أو مسئولياته، ويقوم المقاول بتقديم كافة الإجراءات والمستندات التي توضح خطة ضمان الجودة إلى المهندس قبل بدء أي مرحلة من مراحل التنفيذ، وعلى المهندس التفتيش على أي جزء من الخطة ومطلب تنفيذ أي إجراء تصحيحي.

فحص المواد يجب الإلتزام بعدم إستعمال مواد أو أدوات قبل تقديم عينات واعتماد استعمالها بالموقع، وعلى المقاول أن يرفع من الموقع أي مواد أو أدوات لا يتم اعتماد استعمالها من قبل المهندس، ويمكن في أي وقت فحص المواد والأدوات التي يستخدمها المقاول بلصق استعمالها في تنفيذ الأعمال المثبتة بطلب من المهندس، وعلى المقاول أن تعلق أو رسوم تعلق بهذه الفحوصات بما في ذلك نتائجها إلى أي من أماكن الاختبار على أن يتم إيداعها في الأماكن التالية:

المهندس كوره سليمان



**شركة ماسك الر حرس**  
**للتعمية الزراعية والعقارية**  
 ب. ص ١٥١٢٤  
 ٢٢٢.٦٦٥.٦٥٠



**أعمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع  
الخط الثاني ( الشبوم / بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل )  
الشروط العامة**

- المعامل المرتبطة لهيئة العامة للطرق والمواصلات والنقل المراد به صلة عدم إمتثال إجراء الفحص بمعتبر الموقع أو كغيره لجهة العمل الموقع وتمتع المعامل المرتبطة بالهيئة من المرجح الوحيد لاختبارات نوعية الجودة.  
- جهة أخرى مستقلة متخصصة ومعتمدة بحددها المهندس وذلك في حال عدم إمتثال الفحص في المعامل المرتبطة لهيئة إذا إقتضت الحاجة إلى ذلك.  
واعتبر نتائج مثل هذه الفحوصات العملية نهائية وملزمة لطريقة العقد، وإذا قصر المفاوض في إجراء الفحوصات العملية المطلوبة يتكفل الهيئة بإجراء هذه الفحوصات وتلزم تلك التكاليف مكافئة مضافاً إليها ٢٥ % كتعويضاً إدارياً لصالح الهيئة.

**المادة رقم ٢٢ - حق المفاوض في الموقع**

للمالك أو المهندس أو لأي شخص مخول من قبلهما الحق في جميع الأوقات الدخول إلى الموقع ومراقبة الأعمال وإلى جميع الزوايا والأماكن التي يجري فيها إعداد العمل أو يتم فيها الحصول على المواد والألات اللازمة للأعمال، وعلى المفاوض أن يقدم جميع التسهيلات والمساعدة اللازمة لممارسة هذا الحق.

**المادة رقم ٢٣ - فحص العمل قبل تنفيذه بأعمال أخرى (تالية)**

أولاً: لا يجوز تنفيذ أي عمل أو حصة من العمل بدون موافقة المهندس أو ممثله، وعلى المفاوض أن يتيح الفرصة اللازمة للمهندس أو ممثله لفحص وفحص أي عمل مستجدي لتنفيذه أو حصة من التطور، وعلى المفاوض عندئذٍ يتكفل مثل هذا العمل جازعاً للفحص أن يقدم إلى المهندس أو ممثله إشعاراً خطياً بذلك للتحضير لفحص وفحص الأعمال، لا إذا أعتبر المهندس أو ممثله هذا الأمر غير ضروري ويتم إبلاغ المفاوض بذلك.  
ثانياً: على المفاوض أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأعمال أو أن يعمل فحوصات فيها أو خلالها حسبما يأمر المهندس بذلك من وقت لآخر، وعلى المفاوض أن يبعد هذا الجزء أو تلك الأجزاء إلى وضعها السابق على نحو يرضى به المهندس.

**المادة رقم ٢٤ - تالية الأعمال والمواد المطابقة للعقد**

للمالك أو المهندس أثناء مراحل تنفيذ العمل الحق في أن يأمر خطياً من وقت لآخر بما يلي:  
إزالة أية مواد من الموقع يرى المهندس أنها ليست موافقة للعقد على أن يتم ذلك في القدر الذي يحددها في الأمر الصادر إليه.

- الإستخانة عن تلك المواد بمواد صالحة ومناسبة.

- إزالة أي عمل وإعادة تنفيذه بصورة سليمة إذا رأى المهندس أن هذا العمل مخالفاً للعقد سواء من حيث المواد أو من حيث أسلوب التنفيذ، وذلك بالرغم من أي إختيار سابق للعمل المخطئ والمفاوض من سبق صرف أي جزء من تلك المبالغ.

وفي حال تصدير المفاوض في تنفيذ أمر المهندس رغم ثبوت مخالفة المواد أو الأعمال ينتج عن التجارب المعمارية يحق للمالك أن يستعجم أشخاصاً آخرين وأن يدفع لهم الأجور اللازمة لتنفيذ الأمر الصادر إليه، على أن يتحمل المفاوض جميع التكاليف التي ستترتب على ذلك أو تتعلق به، ويحق للمالك أن يرجع تلك التكاليف مضافاً إليها ٢٥ % على المفاوض أو أن يختارها من أية مبالغ مستحقة الدفع أو قد تصبح مستحقة الدفع له.

**المادة رقم ٢٥ - إيقاف العمل**

يجب على المفاوض إذا لزم الأمر وبناء على أمر خطي من المهندس وبعد موافقة لائقه أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لمدة محددة أو مؤقتة بمنتهى تلك الضرورية لسلامة العمل، وعلى المفاوض أثناء فترة الإيقاف أن يقوم بحماية العمل وضمان سيره بالقدر الذي يراه المهندس ضرورياً، ولا يتحمل المالك التكاليف الناجمة عن الإيقاف.

ولا يتم إعفاء مدة إذا تكرر الإيقاف بسبب يرجع للمفاوض أما في حالة إيقاف الأعمال لأسباب ترجع إلى المهندس أو المالك فيتم دراسة طلب المفاوض لإعفاء مدة مماثلة لمدة الإيقاف لتضاف إلى مدة تنفيذ الأعمال الأصلية إذا هذه الأعمال على السائر الخرج للبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع ويعتبر قرار الهيئة نهائياً في هذا الخصوص.

**المادة رقم ٢٦ - إعداد واستعداد الأعمال**

يجب على المفاوض أن يبدأ بالأعمال فور تسلمه الموقع كتابياً أو شفوياً وعليه أن يقوم بها بالسرعة الواجبة وبمعدل ثابت والإمتثال بتنفيذها وفقاً للجدول المحدد ببرنامج العمل المعتمد من الهيئة. وبعد تقدير أي تعيد لوقت



**توقيع المهندس**

**مسرورة محمد حسن  
للتصميم الزراعي والعقارية  
س.ت: ١٥٢٢٢ - ف.٢٥٠٦٦٥**



الحمى وطفه العائنه

٢١ | السلام الواقع وحيداً

وعلى ذلك، وحسب تقدم سير العمل أن يقوم بتسليم القاول الأجزاء الأخرى المتبقية من الموقع حتى يتم تسليم القاول من الإشراف. في حدود الأعمال وإنجازها في الوقت المناسب سواء كان ذلك وفقاً للبرنامج الزمني أو وفقاً للإقتراحات المقدمة من قبل القاول ويمنحها المهندس.


2A. إجراءات التأخير والأضرار الناتجة عنه

والله اعلم بالحق في بحسب العمل من لا تقابل ووضع اليد على التوقيع في الحالات الآتية :

ب- إذا تسبب المناول من الفعل أو تحلى عنه أو تركه أو تآزر به أو تعاضد لتسهيله من المائل بدون إذن خطي من صاحب العمل

٤ - إذا أُجِّلَ القاتل أو طلب شهر (إفلاسه) أو إذا ثبت (إحصاؤه أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة أو إذا عثروا القاتل شرعية تحت تصرفها.

ويكون صاحب كامل من التناول بالخطأ لغتاني دون حاجة لإختلاف أية إجراءات قضائية أو خلافها.



شركة عماد الرحمن  
للتنمية الزراعية والعقارية  
س.ت. 10672 ب.ض. 712.770.30





التحريكات العامة

العدد رقم ٧٩ : الإسلام الابتدائي والثانوي والمحاسب النظامي

عند إسلام الأعمش

وإذا حققنا الإسلام فقد لم يكون حضور القبول رغم إظهاره كتابياً متى إثبات الباب في العضو، وإذا تحقق من الماهية أن الأعمال قد تمت على الوجه المطلوب اعتبر توقيع إشعار القبول للمالك بسلامة أداء الإسلام موجباً لإتمام إنجاز العمل وبعدم فترة الضمان، وإذا ظهر عن الماهية أن الأعمال لم تمتد على الوجه الأمثل فثبتت تلك في الحضور ويؤجل الإسلام لحين إتمام الأعمال المطلوب تنفيذها أو إصلاحها ويخطر القبول بذلك. تقوم لجنة الإسلام الابتدائي بتقييم النتائج المعيارية المتأخوة بعمقها ومكثا الأثرات التي تمت لقاء التنفيذ وفقاً للحدود المسمى ويتم الالتزام بما جاء في تقرير اللجنة المقصود من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٢/٥/١١٠٦ بخصوص تقييم الأعمال الخدمية المستلزمات الطرق.

- يتم صرف الشخص المختص بعد الانتهاء من اجراء الاختبارات العملية وتقييم النتائج وفقاً لما هو موضح والانتهاء منها خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ تقديمه للمنطقة.

وإذا ظهر من المادية وجود نقص أو عيب أو خلل في بعض الأعمال أو لم يتم تسليمها، فمصر تستسلم ويؤجل الإستلام النهائي وتحدد ذلك خاتمة الضمان. يمكن إستكمال النقص أو إصلاح العيب أو التخلل من قبل المفاوض خلال مدة معقولة تحددها اللجنة، فإذا انتهت المدة دون أن يذلل النقص أو إصلاحات المالك للمالك حق إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المفاوض وتحت مسؤوليته وخسوم بينهما. حسب التكلفة المالية متضافاً.

المادة رقم ٢٠: فترة المصروف والإصلاح العودى

بد. ملازم احمد

Washington State

*[Handwritten signature]*

مدرسة كريمة

المستقر

تاريخ: ١٥/١٠/١٤٣٢ هـ

٧٧٥.٣٥-١

11/11/2019 11:11 AM

---

Scanned with C

Scanned with C

Scanned with CamScanner

**أعمال الجسر الترابي لشروع القطر الكهربائي المربع  
الخريطة التأسيسية ( اليوم/بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو صير )**

**الشروط العامة**

وفي حال إختلاف المفاوض عن البرنامج يأتي من الأعمال المبينة في هذه المدة والمطورة من قبل المالك أو المهندسين  
فستتأكد الحق في تنفيذ هذا العمل بمعرفة أو بواسطة مقاولين آخرين. ويستطيع من المقاول تكاليف العمل  
المذكورة. وله أن يخصمها من المبالغ مستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد من  
هذه العملية أو أية عمليات أخرى لدى الهيئة أو الجهات الحكومية الأخرى، علاوة على ٢٥ ٪ مصاريف  
إدارية.

**المادة رقم ٢١ : التعديلات والإضافات والإختلافات**

أولا يقوم المقاول بتنفيذ أي تغيير في الأعمال فور استلامه لتعليمات وذلك بالتنسيق مع المهندسين والاعتماد من  
الهيئة.

ثانياً: المهندسين بعد الحصول على موافقة الهيئة وفي حدود الصلاحيات الممنوحة له إجراء أي تغيير في شكل أو  
نوع أو كمية الأعمال أو أي جزء منها مما قد يراه مناسباً على ألا يؤدي هذا إلى تغيير

في محل العقد أو تجاوز الحدود المحدود للتصميم عليها بالعقد. وفي حال موافقة الهيئة على تجاوز التعديلات الفعلية  
لأي بند الحدود التصويص عليها بالعقد على المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر البند المحدد بالعقد مهما كانت  
تلك التعديلات إلا في حال تطلب التغيير استحداث بنود لا يوجد مثيل لها بقائمة كميات العقد فيتم الاتفاق على  
سعرها بين الهيئة والمهندس والمقاول بعد أن يقدم المقاول تحليلاً تفصيلياً للتكاليف والأسعار مدعماً بمستندات مؤيدة  
شاملة التكاليف المباشرة للعمالة والمواد والمعدات وغيرها من مصاريف إدارية وأرباح بالمطريقة التي يطلبها المهندسين  
واعتبرت تلك وأسعار العقد هي الأساس في التسليم والتفويض طبقاً للمادة رقم (١٦) لا مستخدم القانون رقم  
١٨٢ لسنة ١٩٨٢.

ثالثاً: على المقاول أن لا يجرى أي تغيير من التغييرات المشار إليها بدون أمر كتابي صادر من المهندسين ومصدق  
من الهيئة.

**المادة رقم ٢٢ : المعدات والأعمال المؤقتة والموقتة**

أولاً: تشير المعدات والأعمال المؤقتة والمواد التي قام المقاول بتوفيرها وجعلها للموقع مخصصة كلياً لإنشاء  
وإنهاء الأعمال بهذا العقد وحدها دون غيرها، ولا يحق للمقاول بدون موافقة كتابية من المهندسين ومصدق  
المالك أن ينقلها أو ينقل جزءاً منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته، ولا يسمح  
للمهندس الإمتناع عن إعطائه الموافقة الكتابية لغير سبب مقبول، ولن يسدح بالعقد في أي بند من بنود  
الشروع إلا بعد معالجة المعدات التي مستخدم في هذا العقد والتسريح باستعادتها.

ثانياً: على المقاول بعد إنجاز الأعمال أن ينقل من الموقع جميع ما ذكر من معدات الإنشاء والأعمال المؤقتة  
التيشية ومثل المواد غير المستعملة والتي قام بإيجارها وتطهير الموقع.

إن هذه المعدات والآلات يجب أن تكون جاهزة بموقع العمل ومعدة لتنفيذ الأعمال حسب برنامج العمل  
المحدد، وإذا تبين أن أي جزء منها غير جاهز عند الحاجة إليه يجب على المقاول أن يستعمل بهذا الجزء  
بمعد أو آلة أخرى معتمدة تقوم بذلك العمل بنفس الشروط، وإذا تخلف المقاول عن ذلك يحق للمهندس اتخاذ  
الاجراءات التي يراها مناسبة بما في ذلك إستئجار معدات لاستكمال العمل وحسم مكافئ قيمة هذه الإجراءات  
من مستحقات المقاول مشافاً إليها ٢٥ ٪ مصاريف إدارية.

مكافأة المعدات والمواد: يجب على المقاول تقديم العد الأدنى من المعدات المطلوبة لتوفيرها للعمل بالشروع بالحاجة  
الجيدة والوافاءات التصويص عليها في مستندات العقد. ومطلوب من المقاول تحديد تواريخ وصولها المتوقع ضمن  
البرنامج الزمني التفصيلي المطلوب، تقديمه طبقاً للمادة رقم (١٢) من هذه الشروط بما يتوافق مع شقة عمله  
والذلك حتى تطبق القرارات التي يحددها في الشروط الخاصة في حال تخلف المقاول عن توفير هذه المعدات  
بمعد والحالة الجيدة والوافاءات التصويص عليها في مستندات العقد في التواريخ المحددة دون إعتراض من المقاول  
أو من تلك القرارات المقاول من مسؤولياته أو من قرارات الأخرى المذكورة في مستندات العقد عند تأخر  
الأعمال، والمقاول مسئول عن زيادة هذه المعدات وتأمين ما لم يرد ذكره منها وفقاً لإحتياجات ومتطلبات  
العمل تكون لازمة لتنفيذ أي تأخير في معدلات الإنجاز.



**شركة بناة**

**شركة بناة  
للتنمية الزراعية والعقارية  
س.ت: ١٥١٧٢ ب.ض: ٦٥٠.٦٦٥.٦٢٢**



**أعمال الجسر الترابي لمشروع التطوير الكهربائي السويح**  
**هذا الشكلي ( اليوم/بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو سجيل )**  
**الشروط العامة**

تعتبر معدات الاشياء والمواد والأعمال الوقتية ومعدات النقل وشبكات الاشياء من أنواع الترميم استعملها في  
 أعمال البناء والسبا والقوة والحماية والتحصين والإنشاء والتشغيل المحددين في التعاقد أو  
 لتأجير الترخيص من ضمن وفقا لأصول الصناعة.

في المقابل يتحملون عن المحافظة وحماية سلامة الأعمال والمواد وأي أشياء أخرى قام بتوريدها إلى الموقع  
 وإنهاء العمل. وإن يقوم المقاول بنقل هذه الأشياء إلى خارج الموقع بدون الحصول على موافقة المهندس

**11- تحديد الأسعار**

تتم الترخيص بالتسليم مع المهندس والمقاول بتحديد قيمة أية بنود يلزم استبدالها نتيجة أية مستجدات لم تكن  
 متوقعة عند إعداد مستندات المطاء بما يتوافق مع رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، ويجوز الترخيص مثل هذا العمل  
 الإشغال من قبل الهيئة والمهندس. من ثم يتم تحديد الأسعار المضافة لذلك من خلال التفاوض مع المقاول وتحديد  
 حصرية الترخيص.

من أجل توفير المهندس للتكاليف والأسعار المناسبة عند طلب ذلك منه فيقدم المقاول للمهندس تحليل لتوضيح  
 تكاليف والأسعار مدعم بمستندات مؤيدة شاملا التكاليف المباشرة للمقالة والمواد والمعدات وغيرها وبالمطابقة  
 التي يطلبها المهندس كما يشتمل التحليل التفصيلي أية تكاليف أخرى مثل الصاريات الإدارية والأرباح.

**12- طريقة الدفع**

حيث أن هذا العقد مبني على أساس الكميات العامة فباعتبار الكميات المذكورة بمثابة الكميات هي  
 الكميات التقديرية ، وسوف تتم معالجة المقاول على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها وفقا لتكلفت  
 السعر المحددة لكل بند من بنود الأعمال الموصفة بمستندات بالزيادة أو النقصان وعلى المقاول تنفيذ الكميات  
 الفعلية المطلوبة التي يحددها المهندس ويتوافق عليها الهيئة مهما بلغت تلك الكميات دون مغاظة أو زيادة في سعر  
 البند المحدد والمحدد تطبيقا لنسب ( ١٢ ) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

**13- طريقة القياس**

يجوز قياس الأعمال وأعمال للمنحولات المتضمنة وحسب طريقة القياس المحددة بالمواصفات الفنية وفقا للمنهج  
 فعليا على الطبيعة ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك في أي من مستندات العقد.  
 والمهندس الحق في أي وقت من الأوقات أن يتحقق من طريق القياس وأن يقوم بمقتضاه قيمة العمل الذي تم  
 إنجازه. وإذا أراد المهندس قياس أي جزء من الأعمال فليس المقاول إرسال شخصاً مفوضاً للمشاركة مع  
 المهندس أو معالجته في إجراء تلك القياسات وعليه أن يقدم إلى المهندس أو معالجته جميع المعلومات التي يطلبها منه  
 أي منهما.

**14- التزامات الدفع الجارية (المستخلصات)**

يجوز للهيئة أن تصرف للمقاول دفعة مقدمة على الحساب لا تتجاوز عشرة في المئة ( ١٠ ) من قيمة العقد  
 بعد توقيعه مقابل ضمان بنكي بنفس المبلغ وشروطه بالخمس من مستحقات المقاول بنفس النسبة .  
 تقوم الهيئة بصرف استخلاصات المقاول وفق ما يتم إنجازه من أعمال مأبولة فيها ومستوفاة بالمحصر  
 الجاري وحسب المستخلصات التي يصالح عليها المهندس ويتم الصرف تطبيقا لنسب  
 المادة رقم ( ٩٢ ) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ على أن يتم صرف المستخلصات بدفع الدفع  
 الإلكتروني وعلى الشريطة أو المقاول التي يرس عليها المضاء لتقديم رقم الحساب الخاص بها والذي  
 سيتم التعامل على أساسه عند صرف المستخلصات ويتم تقديم المستخلص من ساد نسخ إلى المهندس  
 في النموذج المضمّن من الهيئة يوضح بالتفصيل المبلغ الذي يرى المقاول نفسه مستحقا لها ومضمون  
 بالبيانات المؤيدة والتي يجب أن تتضمن التقرير الخاص بتقديم الأعمال خلال هذا الشهر وفقر  
 المهندس المصدق من المهندس ونتائج التجارب المعملية.

يكون المقاول والالتزام بذلك سلطة تنفيذ قيمة أي مستخلصات جارية قام بإصدارها للمقاول وتنفيذ أو خصم  
 أي من أعمال التي قام المقاول بتنفيذها ولم يتبناها المهندس وذلك كله بعد موافقة قطاع التنفيذ والمناطق  
 الجدار الهندسة.



سليمان عوده سليمان

**مسرسة عيسى الرحمن**  
 للتصميم الزراعي والعقارية  
 برت - ١٥٥٧٥ : ب.ض : ٦٦٥.٦٦٥





**أعمال الجسر الترابي لشروع القطر الكهربائي السريع**  
**المحط الثاني (الفيوم - سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)**  
**الشروط العامة**

فيما أحفل المقاول في إيد ملاح العيوب أو الخلل عند هذا التنقيح، ويكفل هذا الأسلاك واجب التنفيذ على تقبل المقاول، جاز للعائد إسناد العيب أو الخلل على حساب المقاول ولن يخصم تمكثفه من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول مضاعف إليها ٢٥ ٪ مضاف أولية

**المادة رقم ٢٩ (المواد البيتومينية والسولار)**

في حال وجود نقص في محتاجات المواد البيتومينية والسولار فإنه يجوز للطرف الثاني أن يطلب من الطرف الأول تعاونه في تدبير تلك الاحتياجات بالقدر اللازم لإنجاز أعمال المقدم في موعدها المحدد وفي حال قبول الطرف الأول وفراجه بتدبير تلك الاحتياجات للطرف الثاني بقدر امكانيات الطرف الأول فإن الطرف الثاني يلتزم بما يلي:

١. يقوم الطرف الثاني بسحب المواد البيتومينية والسولار بموجب كتاب معتمد من الطرف الأول إلى الهيئة المصرية العامة له ترول أو شركاتها التابعة أو جهة التي يحددها الطرف الأول وعلى الطرف الثاني عدم تجاوز تلك الكميات التي يتم تقديرها فعلياً على الطبيعة وفي حال وجود أي تجاوز من الطرف الثاني يسحب الكميات زائدة عن حاجة العمل فإن الطرف الثاني يتحمل وحده أية أعباء مادية يحددها الطرف الأول أو قانونية تنتج عن سحبه الكميات زائدة عن حاجة العمل للوسيل إليه بموجب هذا المقدم
٢. أن يسد الطرف الثاني إلى الطرف الأول أو يخصم الطرف الأول من مستحقات الطرف الثاني شعبة مسبوقة من المواد البيتومينية والسولار مقدما التي يقوم الطرف الأول بدفعها إلى الهيئة المصرية العامة للمقاول وشركاتها التابعة أو أي جهة يحددها الطرف الأول وتشمل قيمة تلك المبالغ أية مصروفات نقل أو أعباء مادية وقعت على الطرف الأول لقاء تدبير تلك الاحتياجات وتعمل الطرف الثاني مستمرة عدم سحب الكميات التي عليها الطرف الأول لمصلحة من المواد البيتومينية والسولار إضافة إلى ما ينس عليه هذا العقد ولتأخراته من غرامات تأخير وجزائات تقع على الطرف الثاني فإنه يتحمل الطرف الثاني أية أعباء مادية أو قانونية تنتج عن تأخر تنفيذ أعمال المقدم بسبب يكون ناتج عن تقاعسه في سحب المواد البيتومينية والسولار اللازمة لإنجاز أعمال المقدم في موعدها حسب المدة المقررة للمقدم والبرنامج الزمني المعتمد من الطرف الأول، وفي حال الأحوال فإن الطرف الثاني مسئول مسئولية كاملة عن تدبير تكلفة إحتياجاته والتنفيذ في الموعد المحدد والبرنامج الزمني والالتزام بمدة المقدم.

**المادة رقم ٣٠ الضمان والرسم**

يلتزم المقاول بمسند جميع المخرقات والرسم بما فيها ضريبة القيمة المضافة وذلك طبقاً للتوانين السارية في الدولة، ويحصر عليه وتمت مسئولية أن يقوم بتسديدها في أجلها المحددة ومقاديرها المستحقة للجهة صاحبة الإختصاص.


**المادة رقم ٣١ تسجيل بيانات المقاول**

على المقاول (الشركة للتقانة) تسجيل بياناتها على موقع بوابة المشتريات الحكومية و ملوكه [www.Etenders.Gov.org](http://www.Etenders.Gov.org) وذلك للمقاولين التي تتوفر لديهم بيانات ومعايير التعلق من نوافذ شروط التشفة الفنية والملاء المالية وحسن السمعة أهم والتسليف المطلوب للمقاولين في مقارلات الأعمال وشهادات مزاولة النشاط ذات الصلة على أن يكون التسليف للشركة لا يقل عن الفة ( ) ألف بطاقة التشفيد واليد.

**المادة رقم ٣٢ مدة سريان المطاء**

تتكون مدة سريان المطاء ٩٠ يوماً من تاريخ فتح المظاريف الفقرة.

مليمان شوتج مليمان



**أعمال الجسر الترامبي لمشروع القطار الكهربائي السريع  
الخط الثاني (الخيوم/بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)**

**المواصفات الفنية**

**للمواصفات الفنية**

**أولاً: أعمدة حديد**

**١. الأسكود والمواصفات**

- سكما ورد بالشروط العامة وسوف تلتزم الأعمال الواردة بهذا العقد وفقاً لهذه المواصفات والإصدارات الأخيرة من الأسكود والمواصفات التالية والتي سيتمكن المفاوض مسئولاً عن تأمين نسخة أصلية متكاملة من آخر إصدار عليها للمهندس قبل بدء العمل مع اعتبار أن المرجعية للحكود تكون في حدود المواصفات:
- الحكود المصري لأعمال الطرق الحضرية والريفية . والحكود المصري لهندسة الطرق وتصميم وتنفيذ الأساسات .
  - الحكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية (آخر إصدار).
  - المواصفات القياسية المصرية من الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (٩ مواد)
  - المواصفات القياسية المصرية (الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس).
  - مواصفات الجمعية الأمريكية للطرق والنقل (AASHTO).
  - أية أسكود أو مواصفات أخرى ورد ذكرها في هذه المواصفات وفي أي من الأسكود والمواصفات المذكورة أعلاه .

**٢. الأساسات**

يعتبر سعر العقد شاملاً لجميع أعمال تجهيزات المواقع بما فيها الإقامة ومكتب المراقبة وأجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية والتجهيزات الكهربائية وبمكافحة الأعطال للوقت والمداومة وأعمال الدعاية والإعلان للمشروع والأعمال المساحية والتصميمات وجميع المواد والمعدات والمنشآت والأدوات والاهتمامات وسفاعة التفتيش اللازمة لخدمة العملاء وإستصدار التصاريح والوافقات من الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وكذلك صيانتها والمحافظة عليها خلال مدة تنفيذ الأعمال وفترتها لضمان وإلى أن يتم الإستلام النهائي للمشروع بالكامل سكاما يشمل سعر العقد سكاما ما ذكره باقي من مستندات العقد أنه على نشطة لفتاوى سكاما يتضمن سعر العقد مكافحة أنواع التآكل والتلفات والمضارب بما في ذلك الضرر المخطط المقروعة على هذه النوعية من الشروط.

**٣. الإحداثيات والارتفاعات والتفتيش في العمل**

يمكن من وقت إلى آخر أن يقدم المهندس للشريف معلومات أو رسومات إضافية لرسومات التعاقد وذلك لإيضاح تفاصيل معينة من العمل، ويجب مراجعتها واستئذانها من الهيئة وتعتبر هذه المعلومات أو الرسومات الإضافية الملزمة من الهيئة لها قوة رسومات التعاقد، وتحتفظ الهيئة بحلها - وبما يتفق مع شروط التعاقد - في إجراء أية تعديلات خلال سير العمل من زيادة أو نقص في الكميات والتغييرات في التفاصيل الإنشاء بما في ذلك التغييرات في ميول الطرق أو الإنشاءات أو تغيير الاتجاه أجمعاً أو كليهما على الوجه الذي يشتر لزاماً أو مرشوحاً فيه، وهذه الزيادة أو النقصان والتغييرات لا تبطل العقد ولا تلغي من الضمان ويلتزم المفاوض بتقبل العمل بعد تنفيذه سكاما لو حثرت جزءاً من العقد الأصلي دون الرجوع على الهيئة بآلية تعويضات.

**٤. إزالة الموانع والإشغالات والتخلص منها**

على المفاوض بعد التسهيل مع الجهات المعنية وبعد موافقة المهندس والهيئة أن يزيل جميع الموانع أو الإشغالات خاصة أو عامة يستوجب إزالتها من حرم الطريق أو أطلالها أو أعادة بنائها مع نقل المخلفات إلى الأماكن التي تحددها الهيئة ويتم الإتفاق على أسعار البنود المستعدة في حالة عدم وجودها بالتعاقد والتفاهة الموحدة عن إزالة أو ترحيل تلك الموانع بين المهندس والمفاوض والهيئة.

**٥. التنظيف النهائي**

بعد إتمام العمل وقبل أن يتم التسليم وتوقيع النهائي (الاستلام النهائي) يقوم المفاوض على نشطة الخاصة بتجهيزه الميول و تنظيف الطريق والمنشآت المجاورة التي تليق مداتها أو شغلها بسبب العمل من جميع الأنقاض والمواد الزائدة والأعمال الشكالية المؤقتة والناتية والمعدات ويجب ترك جميع أقسام العمل بأنواعه في حالة مرتبة لائقة وبالصورة التي يوافق عليها المهندس.

**٦. ملاحظات المهندس**

تذكيراً لما ورد بالفقرة رقم (٢) من الشروط العامة فإن المهندس بوسعه معال المالك بذكر جميع المسائل التي قد تنشأ حول نوعية أو أسلوب أو استخدام أو العمل التجز ومعدلات سير العمل وجميع المسائل التي تنشأ حول تفسير الرسومات أو إرسال المسائل المتعلقة بتنفيذ العقد من جانب المفاوض بصورة مقبولة.

سليمان دودة سليمان



**مشاركة بمسألة المرحمين  
للتسمية الزراعية والعقارية  
س. ت. ١٥١٢١ ب. ض. ٦٥٠-٦٦٥-٦٦٢**





الواصفات الفنية

**أعمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع**  
**الخط الثاني (القيوم/بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)**

**المواصفات الفنية**

- فروقات قفل الترابي لا تزيد عن 10% في  $K_{\text{معدل}}$  هي محيط الترابي الساحة بالتبسيط متر، ويزود الإحداثيات لا يزيد عن 1000.

**11. تحديد واختيار مصادر المواد**

على المقاول تقديم عينات من المواد المرصع أسلدها لتأخذ من مداخلها للمواصفات الفنية . وفي حالة توفر مواد معينة بالواقع طيبة نتائج عزارات ونقي المواصفات الفنية والشهادات الهندسية المطلوبة يمكن للمقاول تقديم العينات من تلك المواد الشائعة بالواقع للهيئة لإجراء الاختبارات اللازمة عليها وتبويبها والهيئة التي في الموافقة من بدعة دون احترام المقاول . ويتحمل المقاول تكاليف إجراء الاختبارات أو التعامل المطلوبة على هذه العينات طبقاً للمواصفات، وتجرى على جميع المواد الاختبارات التي يقررها المهندس . ويتم أخذ العينات لإجراء الاختبارات بحضور المهندس وطبقاً للمطرق الفنية، وتؤخذ العينات عادة من المواد لتورده للواقع، وإن رأى المهندس لأهداف عملية أو فنية أن تؤخذ العينات من مصادر التوريد فلا يمنع هذا من حق المهندس في رفض أية مواد يتم نقلها إلى الموقع وتكون غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تقديم عينات من المواد التي سيتم استخدامها قبل البدء في تنفيذ الأعمال بوقت كافٍ، وبطريقة مناسبة بما يسمح بإجراء الاختبارات اللازمة عليها وتضمن ذات أسعار بنود الأعمال المختلفة لتكاليف إجراء هذه الاختبارات قبل البدء في أعمال الرصف، يجب على المقاول إجراء الاختبارات الآتية مخطط أدلى على مواد الرصف المرصع إستخدامها:

- 1- تحديد العلاقة بين نسبة الرطوبة والمطابقة للهيئة للتربة بروتوكولاً وتحديد أفضل محتوى للمياه والمقابل لأقصى مطابقة وذلك بواسطة التأسيس والأساس.
- 2- تحديد نسبة تحمل مكافئاً (CBR) عينات التربة المدمجة في التربة ومواد الأساس.
- 3- التحليل التحليل لتركيبات المستخدمة في طبقات الأساس والبلاطات الخرسانية.
- 4- تحديد نسبة التحلل للمواد المحلية (كوس الحصى) المستخدمة في الأساس والطبقات الأسفلتية والبلاطات الخرسانية ومطابقة الاختبارات الأساسية الأخرى كالكثافة والوزن النوعي والإمتصاص ... الخ.
- 5- تصميم الطبقة الأسفلتية لطبقات الرابطة والسطحية حسب ما سيقرره في هذه المواصفات.
- 6- عمل معايرة لجميع المعدات المستخدمة من خلاطات اسفلتية وخرسانية وموازن ومعدات مساحية ... الخ.

يجب تقديم نتائج هذه الاختبارات مع عينات من المواد المستخدمة بدءاً من بداية استخدامها من المهندس قبل البدء في تنفيذ الأعمال لتحديد صلاحية المواد وقبول نسب الخلط والدمك وإعطاء التعليمات الخاصة بالتنفيذ والتي يتم تحديثها على ضوء نتائج الاختبارات على القطاع التجريبي خارج أو داخل مناطق العمل بالطريق ويتولى لا يقل عن 100 م. وعلى المقاول التحقق من الملاحظات الإحصائية لطبقات الرصف الموجودة بالواقع، علماً بأن جميع هذه الاختبارات يجب أن يتم في معمل التربة أو في أحد المعامل المعتمدة التي يوافق عليها المهندس، وعلى ملقة المقاول إذا لم يظن قد تم تحديث معمل التربة بعد مطابقة بشرط إمكانية إمداد ونهض القطاع التجريبي معمل على بنود العقد. والمهندس الحق في إجراء أية اختبارات أخرى يراها لازمة أو أية اختبارات إضافية وذلك على ملقة المقاول.

**12. تسوية طبقات الأسفلت**


على المقاول الحفاظ على التوقع وشكافة مستعملاته والذي أصبح في حوزته بموجب معطى استلام الموقع ومطابقته صيغة مطابقة الأعمال لتجربة خلال فترة الإنشاء وحتى الإستلام النهائي للمشروع، ويجب إجراء هذه الصيغة بعددات ولدي عامة مطابقة بهدف المحافظة على العمل التجرى من طرق والتشادات في حالة مرضية في جميع الأوقات جميع تكاليف أعمال الصيغة خلال الإنشاء وقبل قبول المشروع يجب أن تشمل في أسعار ومدة العقد بشأن بنود الدفع المتضمنة في جدول الكميات وأن يدفع إلى المقاول أي مبلغ إضافي عن هذه الأعمال.

**13. تجهيز وتشغيل**

خلال إسموعين من الترخيص أمر الإمتداد على المقاول إعداد وتجهيز عدد (2) لوحة عكسية مخطط أدلى بتعليمات التي أعدها الهيئة قبل بدء بداية التوقع وعند نهاية بالإتمام المأمور والتوقع التي أعدها الهيئة . وتتضمن اللوحة اسم المشروع والتملك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ وتكون موزونة في حال ردت الهيئة ضرورة لتأكد بوجاهة المعلومات بعد الشرائح لأهم تطبيقاً ومطابقة البيانات الأخرى وفقاً لتصميم الإعلان الذي ستقوم بإعداده وزارة النقل والشؤون المعنوية من الهيئة قبل التسليم . وعلى المقاول الحصول على موافقة الهيئة والجهات المعنية قبل تثبيتها، كلما يتقدم بتركها عند انتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس.

**14. المعدات**

- على المقاول تقديم كشكف بالمعدات والآلات المطلوبة للشرطة معاً بها
- نوع بوطيفة المعدة وأبعادها وعند نقل منها أثناء التنفيذ.
- كشكافة المعدة وسنة الصنع وحالتها الترابية.
- التاريخ المتوقع لتواجد المعدات بالواقع المختلفة بالواقع وفقاً لجدول عمل المقاول.





أعمال الجسر القريب لمشروع القطر الكهربائي السريع  
المجلد الثاني ( اليوميات - مخطط - الأقسام - أسوان - أبو سمبل )

المواصفات الفنية

وعلى التقابل لسهولة أي مهمة قورا من موقع العمل يرى جهاز الإشراف بالهيئة أنها غير مناسبة لتحقيق جودة الأعمال

١٥. [معايير السلامة والأمان أثناء التنفيذ]

في مناطق التقاطعات والواقع التي يتم التعامل فيها مع طرق مفتوحة للمرور يجب على القاطول التحللا بكافة الإحتياجات الأمنية الخاصة بسلامة العمل على الطريق وأن يلتزم بكافة التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية المختصة. وعلى القاطول الإلتزام بتطبيق ما جاء بشروط الوقاية والسلامة أثناء التنفيذ والنصوص عليها في الشروط الخاصة ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة. ويجب أن تتوفر العلامات المرورية بالعدد المطلوب لدى القاطول متعدد أدنى وفقا للمعايير الفنية المنفذة ويجب على القاطول أن يضع في جميع الأحوال الحواجز واللافتات والإشارات الضوئية والأضواء المكشوفة التي تشكل عدم وقوع حوادث تستخدم الطريق أو أضرار للممتلكات على أن يقوم القاطول بتقديم الخطط المقترحة للاعتماد من المهندس ووجه المرور المختصة دون أن مسئولة على الهيئة ، وعليه وضع سياج حول الحفر للسلامة وعلى أن تزود القوائم بأعلام حمراء تهازي وتكون الأسيجة والإنارة الليلية عبارة عن أضواء كهربائية فردية سفراء في صفوف وذلك ليتمكن أمانسكن السفر والأمانسكن الأخرى الخطرة التي فيه نشوب حوادث وذلك أثناء الليل من المرور وعلى سياج اليوم التالي

كما يتم وضع إشارات عمل يشتغلون على حامل ثلاثي قابل للتطبيق بمواقع العمل مشتتة وتثبيت سياج حماية مع لوحات تحذير مدعونة بالأحمر والأبيض لحماية غرف التشغيل للفتحة. وكذلك يتم استخدام أضواء سفراء متحركة (ومضيئة) بحيث تبرز الحواجز المستخدمة لإرشاد السمر في الطرق المظلمة جزئيا وذلك على درجاة بحيث توجه السمر بسهولة وبمسافات تدريجية. ويجب أن تضاء هذه الحواجز أثناء الليل بضوء آخر عاكس مع أضواء ومضيئة على جانب خط السمر وذلك للتنبؤ. ويجب أن يوضع الضوء بشكل يظهر الحواجز دون استعمال ضوء كسبارة عكسا يجب أن تضاء حواجز المرور المستخدمة في إغلاق الطريق باللون الأحمر.

إذا كان هناك قطع طريق قائم عمودي على اتجاه السير يجب أن يتم على مرحلتين تصفيقا لتجنب إلقاء حوسكة المرور، فإن تعدد ذلك على تقاطع قبل التبادر فيه ويتعلق مع الهندس ووجه المرور المختصة إنشاء طريق مؤقت صالح للسير باستمرار طيلة مدة قطع المرور، وأن يتم القطع في أقل الأوقات إزدحاما بحركة المرور، أما في المناطق التي تشتت فيها حوسكة المرور فيتم القطع خلال الليل.

وعلى القاطول أن يضع في جميع الأحوال الأسيجة واللافتات والإشارات الضوئية والأضواء المكشوفة التي تشكل عدم وقوع حوادث أو أضرار للممتلكات على أن يقوم القاطول بتقديم الخطط المقترحة للاعتماد من جهاز الإشراف والجهات المرور المختصة دون أن مسئولة على الهيئة ، وعلى القاطول أن يحدد الحالة لأصلها بأسرع وقت ممكن بعد الإنهاء من الأعمال.

١٦. [التفتيش عن الرافق والخطوات]

القاطول مسئول مسئولية كاملة عن سلامة الأعمال الموجودة بتطبيق المعايير وحماية المرافق وخطوط الخدمات في المواقع التي تكون فيه عملياته فورية من هذه المرافق وعلى تفتته، ويشمل ذلك خدمات القوات المسلحة أو خطوط الهاتف أو المرافق الحكومية والكهربائية أو المياه أو القوارر الثلاثة التابعة لوزارة الري أو أية مرافق أخرى قد يؤدي الإضرار بها إلى تعطيل الكثير من التفتة أو الخسارة أو الإزعاج، ولا يجوز بدء العمل إلا بعد إجراء جميع التفتيشات اللازمة لإنشائها أو حمايتها أو ترخيصها وفقا لمواصفات الجهة صاحبة الخدمة وموافقة المهندس.

وعلى القاطول التسهيل وتسهيلات من الهيئة والمعاون مع استعاب أية خطوط مرافق قلمة الرضبة أو هوائية أو مياه أو بتزويد أو غاز - إلخ) للحصول على التصاريح اللازمة في عمليات إنشائها أو ترخيصها أو إعادة ترخيصها من أجل مدور هذه العمليات بتسوية مقبولة والتقليل من الإزعاج على أعمال إعادة الترتيب إلى أقصى حد. والتفتيشات دون حدوث أي توقف في الخدمات التي تديرها هذه المرافق وبكذلك التفتيشات مع مديرية المساحة لاستكمال أعمال ترزح المكشوفة، ويشترط دور الهيئة على إصدار خطابات التوجيه لهذه الجهات وتحتفظ بالحق في الإزالة أو إعادة إنشاء المرافق أو التفتيشات تكون على نفقة الهيئة ما لم يمكن القاطول متسببا في إنزاله أي من تلك المرافق أو التفتيشات.

وفي حالة توقف خدمات المرافق نتيجة لتعطيل طارئ أو نتيجة لإنشائها أو زوالها بشكلها، على القاطول أن يباشر بإصلاح الجهة المختصة والتعاون معها في إعادة الخدمة، وفي حالة توقف خدمات أحد المرافق العامة الضرورية فيجب أن تطلق أعمال الإصلاح متواصلة وعلى نفقة القاطول حتى إعادة الخدمة.

١٧. [معايير السلامة العامة والوقاية الطبيعية]

القاطول مسئول مسئولية كاملة عن المحافظة على الممتلكات والمرافق الطبيعية وإعادةها إلى حالتها الأصلية وذلك لجميع المرافق العامة والخاصة وعليه أن يحتفظ بشكل عناية - من التربة أو الضرر - جميع علامات حدود الأراضي وعلامات حدودها العامة إلى أن يشاهدها المهندس أو يأخذ علما بوقائعها، ولا يجوز لقاطول رفضها من أمانسكنها حتى بأخذ تعليمات



سليم محمد سليمان

شركة عيساك الرخيص  
للتشييد الزراعي والعقارية  
س.ت : ١٥٩٢٤ ب.ض : ٢٦٥.٦٥٠  
٢٤٢





وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري  
الإدارة المركزية لبحوث الطرق

الهيئة العامة  
للطرق والكباري والنقل البري  
GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



## دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٣

عملية : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطر الكهربائي  
للخط الثاني (القيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - ابو سمبل )  
القطاع الخامس (قوس / أرمنت )  
فى المسافة من كم ٦٩٣+٥٣٣ إلى كم ٦٩٣+٧٨٣ بطول ٠,٢٥٠ كم  
(المنطقة الثامنة - قنا)

تاريخ المفاوضة: الساعة يوم / / ٢٠٢٣

عدد الصفحات التى يضمها الدفتر ( ) بما فيها عدد ( ) رسومات

دفتر المواصفات القياسية  
للهيئة العامة للطرق والكباري لسنة  
١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الإدارة المركزية

لبحوث الطرق

مهندس /  
"حسام بدر الدين"

مدير عام

تنفيذ الطرق

مهندس /  
"منار عبد الهادى"

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثامنة (قنا)

مهندس /  
"أحمد محمد حسين"

رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

مهندس /  
"محسن محمد زهران"

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثامنة و الإدارية

لواء /

"أبو بكر أحمد حسن عساف"



رئيس الإدارة المركزية  
للمنطقة الثامنة و الإدارية  
بض: ١٥٤٢٤  
٢٤٢-٦٦٥-٦٥٠

ملحوظات هامة :-

- على المفاوض التوقيع والتمتع على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .



## عقد مقالة

\*\*\*\*\*

**الموضوع : إسناد اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي للخط الثاني ( الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل ) القطاع الخامس ( قوص / ارمينت ) المسافة من الكم ٦٩٣,٥٣٣ الي الكم ٦٩٣,٧٨٣ بطول ٠,٢٥٠ كم (بالأمر المباشر).**

رقم العقد : ٢٠٢٣/٤٥٨ / ٢٠٢٤ .

أنه في يوم الأحد الموافق ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

### الهيئة العامة للطرق والكبارى

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى.

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

### و " شركة عباد الرحمن للتقنية الزراعية "

ويمثلها السيد الأستاذ/ سليمان عودة سليمان حسان

- بصفته / مدير وشريك .

رقم قومي / ٢٧٠٠٩٠٨٣٤٠٠٠٣٩

بطاقة ضريبية / ٣٤٢-٦٦٥-٦٥٠

مأمورية ضرائب / بئر العبد .

سجل تجاري رقم / ١٥٤٢٤

ومقرها / بئر العبد قرية ٦ أكتوبر شمال سيناء .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

س. ع. ح. ح.

شركة عباد الرحمن  
للتقنية الزراعية والعقارية

١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص.م.ق. ١٢٣٨٩٢٠٨٣ - ٢٧٠٠٩٠٨٣٤٠٠٠٣٩ (الخط الساخن ١٩٤٨٧)

الموقع الإلكتروني garb.gov.eg البريد الإلكتروني contact\_us@garb.gov.eg