




تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن "شركة المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة" ليس عليها محملات (مركبات - معلومات) عن عملية " اسناد اعمال الجسر الترابي للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاع العين السخنة المسافة من الكم ٣٢,٠٠٠ الي الكم ٣٣,٠٠٠ بطول الكم - عقد رقم (٢٠٢٤/ ٢٠٢٣/٦٣٧)

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

١٥/١١/٢٠٢٤
التوقيع ()
مهندسة / أمل حمدي
مدير إدارة صيانة الجسور





السيد المهندس / مدير عام مصنع العلامات

تحية طيبة و بعد ،،،

بالإشارة إلى العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٣٧) الخاص بعملية تنفيذ أعمال الجسر الترابي للخط الاول لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاع العين السخنة المسافة من الكم ٣٢,٠٠٠ إلى الكم ٣٣,٠٠٠ بطول ١ كم .

الرجاء التكرم من سيادتكم إستلام أطقم ملابس تأمين السلامة لطاقم جهاز الإشراف طبقاً للتعاقد

و بيانها كالاتى :

م	البند المحمل	العدد	الفئة	المبلغ
١	خوذة أمان	٥	١٠٥	٥٢٥
٢	غطاء رأس خفيف مقوى بالبلاستيك و بها شريط عاكس	٥	١٦٥	٨٢٥
٣	صديري واقى	٢٠	١٠٠	٢٠٠٠
٤	جاكيت شتوى	٥	٥٧٠	٢٨٥٠
٥	حذاء أمان بمقدمة صلب	٥	٥٥٠	٢٧٥٠
	الاجمالي			٨٩٥٠

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



تحية السلامة والإنتاج

أعمال الجسر الثرابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

الشروط الخاصة

- على المقاول تقديم كشف بالمعدات والآلات المملوكة للشركة مبيناً الآتي :-
- نوع ووظيفة المعدة ونموذجها وعدد كل منها أثناء التنفيذ
 - كفاءة المعدة وسنة الصنع وحالتها الراهنة .
 - التاريخ المتوقع لتواجد المعدات بأنواعها المختلفة بالموقع وفقاً لخطة عمل المقاول .
 - يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوقيتاتها بدقة فور استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول الكميات والبرنامج الزمني) وما يحدده المهندس ملزم للمقاول ويحق للمهندس رفض أي من هذه المعدات أو إستبدالها أو زيادة عددها عن الحد الأدنى أو إحضار أية معدات أخرى إضافية قد يراها ضرورية لاستكمال الأعمال ولا يتم خروج أي معدة من الموقع إلا بتصريح من المهندس
 - لا يتم السماح بالعمل في المشروع إلا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقاً للبرنامج الزمني وفي حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء اعلاه يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) كعقوبة متوسطة عن كل يوم تاخير في توفير المعدة الواحدة. ولاتمني تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

تالي ملحقة رقم ١

تصريح رقم (٢) فريق العمل

التخصص	عدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة
١. مدير التنفيذ للطرق	١	١٠ سنة
٢. مدير المكتب الفني	١	٥ سنة
٣. مدير ضبط الجودة	١	٥ سنة
٤. مدير السلامة الوقائية	١	١٠ سنة
٥. مهندس تنفيذ طرق	١	٥ سنوات
٦. مهندس صيانة (ميكانيكا وكهرباء)	١	٥ سنوات
٧. مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	١	٥ سنوات
٨. مراقب تنفيذ / فني مواد	٢	٥ سنوات
٩. حاسب كميات	١	٥ سنوات
١٠. فني سلامة مرورية	٢	٥ سنوات
١١. مساح	٢	٧ سنوات

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
- يحدد المهندس الحد الأدنى بموافقة المالك وفقاً لتطلبات العمل والبرنامج الزمني



أعمال الجسر الترابي لمشروع انقطاع الكهرباء السريع

الشروط الخاصة

- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

