



**بخصوص: محور كوبرى أبو نيج العلوى  
على النيل**

**تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات  
الطرق والجسور**

**السيد العميد / رئيس الادارة المركزية**

**"لشئون المالية والإدارية"**

**تحية طيبة... وبعد**

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه أصل المفاوضة الفنية التى تمت مع الشركة القابضة لمشروعات الطرق والجسور على

الاسعار النهائية وكذا البنود المستحدثة لعملية محور كوبرى أبو نيج العلوى على النيل .

برجاء التكرم بالتنبيه باللازم نحو استكمال لجنة المفاوضة المالية والقانونية وعمل محضر المفاوضة النهائى مع العلم

بان الشركة فوضت السيد المهندس / ماريو هانى صبحى للقيام باعمال المفاوضة ومرفق طيه تحليل الاسعار

والمعاملات المتفق عليها والمقدمه من الشركة القابضة .

**" وتفضلا بقبول فائق الاحترام "**

**رئيس الادارة المركزية  
لتنفيذ وصيانة الجسور**

**مهندس / ايمان محمد متواوى**



وزارة النقل

الشركة القابضة لمشروعات

الطرق والكباري والنقل البري (ش.م.ق.م)

## الساده / الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

### تفويض

فوضت الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري

السيد المهندس / ماريو هاني صبحي لبيب فهمي رقم قومي (٢٨٢٠٥١٣٠١٠٧٧)

للتوقيع على المفاوضة الخاصة بالأسعار النهائية " لعملية محور كوبري أبو تيج الحر "

وهذا تفوياضاً منا بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / عادل صلاح ترك



## مذكرة رقم (١٥٠)

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة  
بنصوص : محور أبو تيج الحر

\*\*\*\*\*

### الموضوع :

- أنسنت الهيئة العامة للطرق والكباري العملية عاليه إلى الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري
- ورد كتاب الشركة إلى السيد المدنس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٠ تطلب فيه تشكيل لجنة من الهيئة لفاوضة الشركة على الأسعار النهائية لعملية بعاليه .

### المطلوب :

- التكرم بإتخاذ ما ترون مناسبأ نحو تشكيل لجنة فنية مالية قانونية لفاوضة الشركة على الأسعار النهائية لعملية محور أبو تيج الحر على أن تكون اللجنة من السادة الآتى أسمائهم -

رئيسا	مهندس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	١- م/ أسامة على فهمي
عضوا	مدير عام صيانة الكباري(الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري)	٢- م/ عصام طه منجود
عضوا	مدير عام الكهرباء(الإدارية المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري)	٣- م/ عبد الرحيم كمال الدين
عضوا	مدير عام تنفيذ الكباري(الإدارية المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري)	٤- م/ أسماء أحمد عبد العزيز
عضوا	مهندس المنطقة	٥- م/ أحمد محمد قبيصى
عضوا	مراجعة	٦- الأستاذ/ محمد صلاح شلبي
عضوا	قانونية	٧- الأستاذ/ أحمد سامي سليم
عضو	عقود	٨- الأستاذ/ جوزيف راضى رزق
وبحضور مندوب الشركة المنفذة		
<b>وألا أمر مفوض لسيادتكم،</b>		

” التوقيع ”  
**مهندس / أسامة على فهمي**  
**رئيس الإدارة المركزية**  
**لتنفيذ وصيانة الكباري**

*(Signature)*

” التوقيع ”  
**مهندس / سامي أحمد فرج**  
**رئيس قطاع التنفيذ والمناطق**

*(Signature)*

” التوقيع ”  
**لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى**  
**رئيس قطاع التنفيذ والمناطق**

*(Signature)*

” التوقيع ”  
**لواء مهندس / حسام الدين مصطفى**  
**رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري**

*(Signature)*

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

# الطرق والكباري

شركة النيل العامة للطرق والكباري



٦٤٣٤  
٢٠٢١/١٢/٢

١١٤  
١٠١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق  
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

تحية طيبة وبعد ..

يرجى من سعادتكم التكرم بالموافقة على تشكيل لجنه من الهيئة ل茅اوضه الشركة على  
الاسعار النهائية لمشروع محور ابو تيج الحر .

وتفضلا سعادتكم بقبول فائق الاحترام ..

رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدب

" مهندس / حلمي عبدالرحمن زيدان "

٢٠٢١/١٢/٢ -

GENERAL NILE CO.

مفاوضة الأسعار النهائية لبناء مشروع انشاء محور ابو تيج على النيل في المسافة من بداية الكوبرى فى الجهة الشرقية  
 عبوراً بجزيرة العونة ونهر النيل حتى نهاية الكوبرى من الناحية الغربية 0+735 To 3+120  
 تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى

رقم البند	الكمية بالمقاييس	الوحدة	بيان الأعمال	الفنة قبل المفاوضة	الفنة بعد المفاوضة	الإجمالي بعد المفاوضة بالجنيه
أولاً : - أعمال الكبارى						
أ- الأعمال بالبر						
١	٣٧٥٥	م.م	بالمتر الطولى تنفيذ أعمال الجسات بالبر	٣٥٠	٣٣٥	١٢٥٧٩٩٢٥
٢	٣٠٢	م.م	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارضى الموقع فى جميع انواع التربة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية طبقاً للكود المصرى وأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٠	٨٥	٢٥٦٧٠
٣	٥٠٠٠٠	م.م	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من المزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهدى لاعمال الرفع المساوحى ل كامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٧	٥	٢٥٠٠٠٠
٤	١٢٠٠	عدد	بالعدد ازالة اشجار من مسار الطريق والتخلص منها طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	٧٥	٦٠	٧٢٠٠٠
٥	٩١٩٠	م.م	بالمتر المكعب حفر لقواعد المسلحة فى جميع انواع التربة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعرضه ونزح مياه الرشح ونقل نواتج الحفر الى المقابل العمومية والبند شامل مما جمیعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف			
٦	٩٠٠٠	م.م	أ- حفر في جميع انواع التربة ما عدا التربة المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية .	٤٥	٤٠	٣٦٧٦٠٠
	٩٠٠٠	م.م	ب- حفر التربة المتماسكة وشديدة التماسك .	٧٠	٦٠	٥٤٠٠٠
	١٠٠	م.م	ج- حفر في التربة الصخرية .	١٠٠	٩٠	٩٠٠
٧	٢٢٠٠٠	م.م	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لقواعد المسلحة فى جميع انواع التربة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعرضه ونزح مياه الرشح ونقل نواتج الحفر الى المقابل العمومية والبند شامل مما جمیعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٠	٨٥	١٨٧٠٠٠
٨	٩٣٩٠	م.م	بالمتر المكعب توريد وردم رمل نظيفه موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحوال جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمية والدملك جيداً باستخدام الات الدملك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للردم طبقاً للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٠	١٢٠	١١٢٦٨٠٠
٩	٢٧٠٠٠	م.م	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بعماتها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم بحمل مطابق للتصميم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عالي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥% كجم للمتر المكعب ولا نقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥ كجم / سم على ان يتم ازالة روس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقابل العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسلیح) ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جمیعه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	٤٢٠٠	٤٠٠	١٠٨٠٠٠٠

الكتبه

١٢٣٤٥٦٧٨٠٠



مفاوضة الأسعار النهائية لبناء مشروع انشاء محور ابو تيج على النيل في المسافة من بداية الكوبرى فى الجهة الشرقية  
 عبوراً بجزيرة العونة ونهر النيل حتى نهاية الكوبرى من الناحية الغربية 0+735 To 3+120  
 تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى

رقم البند	الكمية بالمقاييس	الوحدة	بيان الأعمال	الفنة قبل المفاوضة	الفنة بعد المفاوضة	الإجمالي بعد المفاوضة بالجنيه
٩	٤٥٠٠	م.ط	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٠٠ سم بحمل مطابق للتصميم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥ كجم / سم ٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العلبة ونقل مختلفات الحفر والتكسير الى المقابل العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسلیح) ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جمیعه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازق	٣٢٠٠	٣٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠
١٠	٢	عدد	بالعدد عمل اختبارات تحمل على خوازق غير عامل وتشتمل توريد الاحمال التي تجعل الخوازق تحت حمل يساوى ٢٠٠ % من حمل التشغيل والالواح المعدنية المؤقتة واجهزه القياس والسعر لا يشمل خوازق التجربة قطر ١٢٠ سم حتى طول ٤٥ م بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جمیعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف غير شامل حديد التسلیح والقياسونات المستخدمة	٣٩٠٠٠	٣٨٠٠٠	٧٦٠٠٠
١١	٦	عدد	بالعدد اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق وجة قبلي	٢٨٠٠٠	٢٦٨٠٠٠	١٦٠٨٠٠
١٢	١٣٠٠	٣م	بالمتر المكعب خرسانة عادي للاساسات طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ ولا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كجم / سم ٣ والفنية تشمل كل ما يلزم لنھو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	١٧٠٠	١٥٠٠	١٩٥٠٠٠
١٣	١٤٥٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات والشدادات والبلاطة الانتقالية والاكتاف حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة مع الدمل الميكانيكي جيداً وتسوية السطح العلوى اللازمة للحصول على سطح املس للسطح الظاهر وكل التقويات الالزامية معالجتها وعلى ان تتحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٣٥ كجم / سم ٢ (على ان يتحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى ) والسعر لا يشمل حديد التسلیح وكل ما يلزم لنھو العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٥٠٠	٢٢٨٠	٣٣٠٦٠٠٠
١٤	٥٠٠	٣م	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والهائمات باستخدام فرم مصنوعة مع استخدام الشدة المعدنية والارواش الالزامية بجهاد لا يقل عن ٤٠ كجم / سم ٢ ومحنتى اسمنت لا يقل عن ٤٨ كجم / سم ٣ والبند يشمل جميع ما يلزم لنھو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسلیح	٣٠٠	٢٨٠٠	١٤٠٠٠٠
	٢٠٠٠	٣م	أ- ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدہ حتى اسفل الاطارات او البلاطات	٣٢٠٠	٣٠٠٠	٦٠٠٠٠٠
	٥٥٠٠	٣م	ب- ارتفاع حتى ٦ - ٩ متر من منسوب ظهر المخدہ حتى اسفل الاطارات او البلاطات	٣٤٠٠	٣٢٠٠	١٧٦٠٠٠٠
	٣٠٠٠	٣م	ج- ارتفاع حتى ٩ - ١٢ متر من منسوب ظهر المخدہ حتى اسفل الاطارات او البلاطات	٣٦٠٠	٣٤٠٠	١٠٢٠٠٠٠

الإثنين

٢٠٢٣



مفاوضة الأسعار النهائية لبناء مشروع انشاء محور ابو نبيج على النيل في المسافة من بداية الكوبرى فى الجهة الشرقية  
عبراً بجزيرة العونة ونهر النيل حتى نهاية الكوبرى من الناحية الغربية From station 0+735 To 3+120  
تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى

رقم البند	الكمية بالمقاييس	الوحدة	بيان الأعمال	الفنة قبل المفاوضة	الفنة بعد المفاوضة	الإجمالي بعد المفاوضة بالجنيه
			بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى وكوبستاته مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل مقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة واليقل محتوى الاسمنت عن ٥٠٠ كجم / سم ٣ على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفنية لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح			
١٥	٢٠٠٠	٣م	أ- ارتفاع القطاع الصندوقى حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخده حتى اسفل الااطارات او البلاطات	٣٢٠٠	٣٠٠٠	٦٠٠٠٠٠
	٧٠٠٠	٣م	ب- ارتفاع القطاع الصندوقى حتى ٦ - ٩ متر من منسوب ظهر المخده حتى اسفل الااطارات او البلاطات	٣٤٠٠	٣٢٠٠	٢٢٤٠٠٠٠
	١٧٠٠٠	٣م	ج- ارتفاع القطاع الصندوقى حتى ٩ - ١٢ متر من منسوب ظهر المخده حتى اسفل الااطارات او البلاطات	٣٦٠٠	٣٤٠٠	٥٧٨٠٠٠٠
	١٠٠٠	٣م	د- ارتفاع أكبر من ١٢ متر من منسوب ظهر المخده حتى اسفل الااطارات او البلاطات	٣٨٠٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠٠٠٠
١٦	٢٧٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للارصفة والبردورات والمس بالهيليكوبتر على استخدام مادة مقاومة للبرى والتاكل والدهان وجهايين اجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ بمحنوى اسمنتى لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣ والبند يشمل عمل كل ما يلزم لنزهو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف على حديد التسليح			٤١٨٥٠٠٠
١٧	١٠٠٠	٣م	أ- ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخده حتى اسفل الااطارات او البلاطات	٢٨٠٠	٢٧٠٠	٢٧٠٠٠٠٠
	١٠٠٠	٣م	ب- ارتفاع حتى ٦ - ٩ متر من منسوب ظهر المخده حتى اسفل الااطارات او البلاطات	٣٠٠٠	٢٩٠٠	٢٩٠٠٠٠٠
	١٠٠	٣م	ج- ارتفاع حتى ٩ - ١٢ متر من منسوب ظهر المخده حتى اسفل الااطارات او البلاطات	٣٢٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠٠٠
١٨	٧٦٠٠	٢م	بالمتر المسطح اعمال توريد مصنوعية دهانات بمواد مقاومة Anti Carbonation للعناصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمة وتوريد المواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفنية تتضمن الشدة المعدنية وكل ما يلزم لنزهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف			٦٠٨٠٠٠



مفاوضة الأسعار النهائية لبناء مشروع انشاء محور ابو نبيج على النيل في المسافة من بداية الكوبرى فى الجهة الشرقية  
 عبوراً بجزيرة العونة ونهر النيل حتى نهاية الكوبرى من الناحية الغربية 0+735 To 3+120  
 تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى

رقم البند	الكمية بالمقاييس	الوحدة	بيان الاعمال	الفئة قبل المفاوضة	الفئة بعد المفاوضة	الإجمالي بعد المفاوضة بالجنيه
١٩	١١٩٣٠	طن	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسلیح (٤٠/٦٠) اطوال حتى ١٢ متر لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقاطع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد رسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لترطيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٤٠٠٠	٢٣٠٠٠	٢٧٤٣٩٠٠٠
٢٠	٢٠٠٠	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسلیح (٣٦/٥٢) اطوال اكبر من ١٢ متر لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقاطع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد رسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لترطيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٥٠٠٠	٢٤٠٠٠	٤٨٠٠٠٠
٢١	١٥٠٠	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد اجهاد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجولة لزوم الهيكل العلوى والفنة تشمل (الاسكسوارات / الاجيره / الانكورز / الويجز ) الخرسانية وذلك طبقاً للوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لانهاء اعمال البوكسات سابقة الصب حسب المخططات المعتمدة والمواصفات الفنية	٦٢٠٠٠	٦٠٠٠٠	٩٠٠٠٠
٢٣	٢٢٣٦٠	٢م	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيوبمين والهان ثلاثة اوجه على البارد والسعر للاسطح المدفونة ويستخدم للفواعد والاعمدة اسفل منسوب الارض والسعر يشمل كل ما يلزم نهاراً كاملاً وعمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم للعمل نهاراً كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٦٠	٥٠	١١١٨٠٠
٢٤	٥٦٠	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي للاجزاء المعدنية والفنة تشمل اعمال اللحام وعمل الاختبارات الازمة على اللحامات والبرشام والتربط ووحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الافقية والنقل وتركيب بالموقع والدهان بوجهين بريمر ووجهين بمادة ايبيوكسيه باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون او ينظام الجلفنة على البارد الذي يضمن الحماية الكاثودية للمنشا طبقاً للظروف البيئية المحيطة ونوصيات الاستشارى على ان تتفق من الهيئة قبل التنفيذ والفنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان تقدم رسومات ورشة (Shop dwg) كاملة وشاملة جميع التفاصيل والاطوال لاعتماد قبل البدء في التصنيع	٤٢٠٠٠	٤١٠٠٠	٢٢٩٦٠٠٠
٢٥	٣١٩٢	٢م	بالمتر المسطح صاج معدنى سمك ٢ مم على الكمرات المعدنية والبند يشمل جميع القطاعات المعدنية الازمة للتثبيت والمعدات الازمة ودفع جميع الكاراتن الازمة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٨٥٠	٧٠٠	٢٢٣٤٤٠٠
٢٦			بالمتر المكعب خرسانة مسلحة بالبر لزوم بلاطات الجزء العلوى والبلاطة على خوازيق حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخليط والدمك ميكانيكي على الا نقل المقاومة المميزة للكعب القياسي لخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب عن ٤٠٠ كجم / سم ولا يقل محتوى الاسمن عن ٤٥٠ كجم على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face)			
			والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للسطح الظاهر ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المشرف والفنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح ( بالبر )			
٢٠٠٠	٣م	أ- لزوم بلاطات الجزء العلوى		٢٣٠٠	٢٠٦٥	٤١٣٠٠٠
٢٥٨٣	٣م	ب- لزوم البلاطة على الخوازيق		٣١٥٠	٢٩٥٠	٧٦١٩٨٥٠



الجنة  
 ٢٤٢  
 ٢٤١  
 ٢٤٣



مفاوضة الأسعار النهائية لبناء مشروع انشاء محور ابو نبيج على النيل في المسافة من بداية الكوبرى فى الجهة الشرقية  
عبر جزيرة العونة ونهر النيل حتى نهاية الكوبرى من الناحية الغربية  
From station 0+735 To 3+120  
تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

رقم البند	الكمية بالمقاييس	الوحدة	بيان الاعمال	الفترة قبل المفاوضة	الفترة بعد المفاوضة	الاجمالي بعد المفاوضة بالجنيه
٢٧	١٠٠	٣م	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكرمات سابقة الصب والاجهاد مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والمدك ميكانيكي على الانقل المقاومة المميزة للكبوبى للخرسانة ذات سطح يوم من الصب عن ٥٠٠ كجم / سم ٢ ارتفاع يزيد عن ٦ متر على ان تكون الخرسانة ذات املس (Fair Face) والبند يشمل جميع ما يلزم لصناعة ومعالجة وتخزين ونقل وتركيب الوحدات الخرسانية وكذلك تفريغ الوصلات بين الوحدات وكل ما يلزم لنهاى العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفنية لا تشتمل توريد وتشغيل وتركيب الكابلات عالية الاجهاد ولا حديد التسلیح	٣٦٥٠	٣٥٥٠٠٠	
٢٨	١٠٠	٣م	بالمتر المكعب تكسير عادية ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهاى العمل نهارا وليليا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩٠	٧٠	٧٠٠٠
٢٩			بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهاى العمل كاملا بامان ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهاى العمل والبند يشمل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسلیح للهيئة			
٣٠	٥٠	٣م	أ- تكسير بالمعدات الثقيلة	١٥٠	١٣٠	٦٥٠٠
٣١	١١٥	٣م	ب- تكسير بالعملة اليدوية	١٦٠	١٤٠	٧٠٠٠
٣٢	١٠٠	٣م	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مباني سمك اكثـر من ٢٥ سم من الطوب او الحجر (الطفلـي ) ودبـش ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهاى العمل والبند يشمل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦٥	٦٠	٦٠٠٠
٣١	١١٥	٣م	بالمتر المكعب هدم وتكسير بردورات باى نوع ونقل المخلفات الى المقالب العمومية لمسافة ٥٠٠ متر والبند يشمل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٥٠	١٣٣	١٥٢٩٥
٣٢	١٠٠	٣م	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصاص الحالى فى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ونقلها لمسافة نقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهاى العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦٥	٦٠	٦٠٠٠
١	٥٠٠	م.ط	ب- أعمال المجرى المائي	١٣٠٠	١٢٠٠	٦٠٠٠٠
٢	٢١٠٠	م.ط	بالمتر الطولى مصنوعية حفر وصب وتنفيذ خوازيق مجرى النيل قطر ٢٠٠ سم من الخرسانة المسلحة ياجهاد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ بمحنتى اسمتى لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م ٣ بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت لسد جوانب الحفر اسفل المجرى المائي ودق القيسونات وتكسير رؤوس الخوازيق ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسلیح) وتجارب الجس الصوتى وكل ما يلزم لنهاى الاعمال نهوا تماما طبقا للمواصفات الفنية والكود المصرى وطبقا للرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف	١٣٠٠٠	١١٩٠٠	٢٤٩٩٠٠٠
٣	٢٠٠٠	م.ط	بالمتر الطولى مصنوعية حفر وصب وتنفيذ خوازيق بحرية قطر ١٥٠ سم من الخرسانة المسلحة ياجهاد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ بمحنتى اسمتى لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م ٣ بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت لسد جوانب الحفر اسفل المجرى المائي ودق القيسونات وتكسير رؤوس الخوازيق ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسلیح) وتجارب الجس الصوتى وكل ما يلزم لنهاى الاعمال نهوا تماما طبقا للمواصفات الفنية والكود المصرى وطبقا للرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف	٩٠٠٠	٧٧٥٠	١٥٥٠٠٠



الشركة

الشركة  
المنفذ  
٩

مفاوضة الأسعار النهائية لبنيود مشروع إنشاء محور أبو نبيع على النيل في الجهة الشرقية  
عبر جزيرة العونة ونهر النيل حتى نهاية الكوبرى من الناحية الغربية 0+735 To 3+120  
تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

الرقم البند	الكمية بالمقاييس	الوحدة	بيان الأعمال	الفنة قبل المفاوضة	الفنة بعد المفاوضة	الإجمالي بعد المفاوضة بالجنيه
٤	٣٢٠	م.ط	بالمتر الطولى مصنوعية حفر وصب وتنفيذ خوازيق بحرية قطر ١٢٠ سم من الخرسانة المسلحة باجهاد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم / س٢ بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م٣ بنظام الحفر بالتنفيع (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت لسد جوانب الحفر أسلف المجرى المائى ودق القيوسنات وتكسير رؤوس الخوازيق ونقل مختلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسلیح) وتجارب الجس الصوتى وكل ما يلزم لنها الاعمال نهوا تاما طبقا للمواصفات الفنية والكود المصرى وطبقا للرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف	٦٠٠	٥٠٠	١٧٦٠٠٠
٥	٨٠٠	طن	بالطن توريد تركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب ٣٦ المعالج حراريا بأقطار وسمكـات مختلفـة واختبارات اللحامـات طبقـاً لـتصـيمـ المـعـتمـدـ منـ الاستـشـارـىـ وـالـفـنـةـ تـشـتـمـلـ تـورـيدـ وـدهـانـ مقـاـوـمـ لـلـصـدـأـ بـالـكـامـلـ بـالـمـوـادـ الـمـعـالـجـ ضـضـ الصـدـأـ وـطـبـقـاـ لـاـصـوـلـ الصـنـاعـةـ وـلـلـرـسـوـمـاتـ التـنـفـيـذـيـةـ وـتـعـلـيـمـاتـ المـهـنـدـسـ المـشـرـفـ	٣٠٥٠٠	٣٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠
٦	١	عدد	بالعدد اختبار تحـمـيلـ عـلـىـ خـازـوقـ غـيرـ عـاـمـلـ مـثـيـلـ قـطـرـ ٢٠٠ـ سـمـ منـفذـ بـطـرـيقـةـ الحـفـرـ الدـوـارـ وـحـمـلـ الـتـجـرـيـةـ ٢٠٠ـ %ـ مـنـ حـمـلـ التـشـغـيلـ وـالـفـنـةـ تـشـمـلـ قـيـمـةـ خـازـوقـ التـجـرـيـةـ وـتـشـمـلـ كـلـ ماـ يـلـزـمـ مـنـ اـعـمـالـ لـاـتـامـ التـجـرـيـةـ (مـنـ عـدـدـ وـاـحـدـاـتـ وـكـمـرـاتـ وـعـدـادـاتـ)ـ مـعـ عـمـلـ المـعـاـيـرـ الـلاـزـمـةـ لـاـجـهـزةـ قـيـاسـ الـحـمـلـ وـالـهـيـوطـ وـاـخـذـ الـقـيـاسـاتـ وـتـقـدـيمـ التـقـرـيرـ الفـنـيـ الـلـازـمـ (وـتـجـارـبـ الـتـجـرـيـةـ مـنـ اـسـتـشـارـىـ الـمـشـرـفـ) وـكـلـ ماـ يـلـزـمـ لـنـهـوـ الـاعـمـالـ نـهـوـ تـاماـ طـبـقـاـ لـمـوـاصـفـاتـ الـفـنـيـةـ وـالـكـوـدـ الـمـصـرـىـ وـطـبـقـاـ لـلـرـسـوـمـاتـ الـتـنـفـيـذـيـةـ وـتـعـلـيـمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ وـالـفـنـةـ لـاـتـشـمـلـ حـدـيدـ التـسـلـيـحـ وـقـاـيـسـونـاتـ الـمـسـتـخـدـمـةـ	١٨٠٠٠	١٧٥٠٠٠	١٧٥٠٠٠
٧	١٥٧٠٠	م	بالمتر المسـطـحـ اـعـمـالـ دـمـسـةـ لـقـوـاـعـدـ مجـرىـ نـهـرـ النـيلـ وـالـهـيـكلـ الـعـلـوىـ وـتـشـمـلـ التـجـهـيزـاتـ الـخـاصـةـ لـاـعـمـ الـشـدـةـ النـهـرـيـةـ السـفـلـيـةـ (دمـسـةـ)ـ وـالـبـنـدـ يـشـمـلـ مـاـ جـمـعـهـ اـعـمـالـ تـورـيدـ وـدـقـ القـاـيـسـونـاتـ الـمـؤـقـتـةـ وـتـرـكـيـبـ وـلـحـامـ الـكـمـرـ اـعـلـىـ الـقـاـيـسـونـاتـ وـتـورـيدـ الـرـمـالـ الـمـبـنـيـةـ دـاخـلـ الـقـاـيـسـونـاتـ وـعـمـلـ كـلـ ماـ يـلـزـمـ لـاـنـهـاءـ الـعـمـلـ طـبـقـاـ لـلـرـسـوـمـاتـ التـنـفـيـذـيـةـ وـفـكـ الـقـاـيـسـونـاتـ وـالـكـمـرـ وـنـقـلـهـاـ خـارـجـ نـهـرـ النـيلـ	٢٩٥٠	٢٨٠٠	٤٣٩٦٠٠٠
٨	٤٠٠	م	بالمتر المكعب تورـيدـ وـصـبـ خـرـسانـةـ مـسـلـحةـ لـزـومـ الـاعـمـدةـ بـالـمـجـرـىـ الـمـائـىـ جـهـدـ لـاـ يـقـلـ عـنـ ٥٠٠ـ كـجـ /ـ سـمـ كـجـ /ـ سـمـ ٢ـ بـمـحـتـوىـ اـسـمـنـتـ لاـ يـقـلـ عـنـ ٥٠٠ـ كـجـ /ـ مـ ٣ـ وـالـفـنـةـ تـشـمـلـ الـمـعـادـتـ الـمـائـىـ الـلـازـمـةـ لـلـخـدـمـةـ وـالـصـبـ فـىـ الـمـجـرـىـ الـمـائـىـ وـكـلـ التـقـوـيـاتـ الـلـازـمـةـ وـمـعـالـجـةـ سـطـحـ الـقـوـاـعـدـ لـلـحـصـولـ عـلـىـ سـطـحـ نـهـانـيـ اـمـلـسـ وـكـلـ ماـ يـلـزـمـ لـنـهـوـ الـاعـمـالـ طـبـقـاـ لـاـصـوـلـ الصـنـاعـةـ وـالـبـنـدـ لـاـ يـشـمـلـ حـدـيدـ التـسـلـيـحـ	٣٥٠٠	٣٢٥٠	١٣٠٠٠٠٠
٩	١٠٠	م	بالمتر المكعب تورـيدـ وـصـبـ خـرـسانـةـ مـسـلـحةـ لـزـومـ الـاعـمـدةـ بـالـمـجـرـىـ الـمـائـىـ جـهـدـ لـاـ يـقـلـ عـنـ ٥٠٠ـ كـجـ /ـ سـمـ سـمـ ٢ـ بـمـحـتـوىـ اـسـمـنـتـ لاـ يـقـلـ عـنـ ٥٠٠ـ كـجـ /ـ مـ ٣ـ وـالـفـنـةـ تـشـمـلـ الـمـعـادـتـ الـمـائـىـ الـلـازـمـةـ وـالـمـوـادـ وـعـلـ الشـدـاتـ الـخـاصـةـ وـالـفـرـمـ الـمـعـدـنـىـ لـلـحـصـولـ عـلـىـ سـطـحـ نـهـانـيـ اـمـلـسـ (Fair Face) وـمـنـاـولـةـ خـدـمـةـ الـاعـمـدةـ عـرـبـ الـمـلـاـحـىـ الـبـنـدـ لـاـ يـشـمـلـ حـدـيدـ التـسـلـيـحـ	٣٥٠٠	٣٤٠٠	٣٤٠٠٠
	١٠٠	م	أـ اـرـتـفـاعـ حـتـىـ ٦ـ مـتـرـ مـنـ مـنـسـوبـ اـعـلـىـ مـنـسـوبـ لـلـمـيـاهـ	٣٧٠٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠٠٠٠
	١٠٠	م	بـ اـرـتـفـاعـ حـتـىـ ٩ـ مـتـرـ مـنـ مـنـسـوبـ اـعـلـىـ مـنـسـوبـ لـلـمـيـاهـ	٣٩٠٠	٣٨٠٠	٣٨٠٠٠٠٠
	١٠٠	م	جـ اـرـتـفـاعـ حـتـىـ ١٢ـ مـتـرـ مـنـ مـنـسـوبـ اـعـلـىـ مـنـسـوبـ لـلـمـيـاهـ	٤١٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠٠٠
١٠	١٢٥٣٥	م	دـ اـرـتـفـاعـ أـكـبـرـ مـنـ ١٢ـ مـتـرـ مـنـ مـنـسـوبـ اـعـلـىـ مـنـسـوبـ لـلـمـيـاهـ	٥١٠٠	٤٩٠٠	٦١٤٢١٥٠٠



مفاوضة الأسعار النهائية لبناء مشروع إنشاء محور ايو تيج على النيل في المسافة من بداية الكوبرى فى الجهة الشرقية  
 عبوراً بجزيرة العونة ونهر النيل حتى نهاية الكوبرى من الناحية الغربية From station 0+735 To 3+120  
 تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

رقم البند	الكمية بالمقاييس	الوحدة	بيان الأعمال	الفنة قبل المفاوضة	الفنة بعد المفاوضة	الإجمالي بعد المفاوضة بالجنيه
١١	٦٣٠	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجذولة لزوم الهيكل العلوى للكوبرى والفنلة تشمل ( الاكسسوارات / الاجربة / الانكورز / الويديجز ) الخرسانية وذلك طبقاً للوائح المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لانهاء اعمال البوكسات سابقة الاجهاد بنظام الدمسة حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية	٦٢٠٠	٦٠٠٠	٣٧٨٠٠٠٠
١٢	٧٧٠٠	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب ونقل داخل المجرى ورص اسياخ حديد التسلیح ( ٤٠/٦٠ ) اطوال حتى ١٢ متر لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقاطع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتركيب وقطع وتشغيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٤٠٠	٢٣٠٠	١٧٧١٠٠٠٠
١٣	٢٨١٠٣	٢م	بالمتر المسطح اعمال توريد مصنوعية دهان داخل المجرى بمواد دهانات مقاومة للكربنة Anti Carbonation للعناصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمة وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام اعمال دهانات مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفنلة تشمل الشدة المعدنية وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	١٦٠	١٥٠	٤٢١٥٤٥٠
١٤	٥٤٥	٣م	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكرمات سابقة الصب والجهاد مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان تكون الخلط والميكانيكي على الاقل مقاومة المميزة للكعب القياسي لخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب لاعن ٥٥ كجم/م³ ارتفاع عن ٦ متر على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (fair face) والبند يشمل جميع ما يلزم لصناعة ومعالجة وتخزين ونقل وتركيب الوحدات الخرسانية وكذلك تغليف الوصلات بين الوحدات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفنلة لا تشمل توريد وتركيب الكابلات عالية الاجهاد ولا حديد التسلیح	٣٧٠٠	٣٥٥٠	١٩٣٤٧٥٠
١٥	٢	عدد	بالعدد عمل اختبارات تحميل على جسم الكوبرى حسب المواصفات والبند يشمل توفير السيارات الالحمل ويشمل جميع الاعمال المساحية وتوفير اجهزة القياس واعداد التقارير الفنية واعتمادها طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
١٦	٥٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للارصفة والبردورات والمس بالهليكوپتر استخدام مادة مقاومة للبرى والتآكل والدهان وجهين اجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / س² بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٠ / ٤٠ م³ والبند يشمل عمل كل ما يلزم لنها العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٦٥٠	١٥٥٠	٧٧٥٠٠
١٧	١١٧٦٠	٣م	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت باتربة صالحة موردة حتى منسوب ٣ متر من سطح الأرض وصولاً لسطح المياه لعمل الخوازيق الازمة لسد جانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذة داخل ميدان الترعة والسعر يشمل إزالة اعمال الردم بعد انتهاء من الاعمال وتطهير الترعة حتى المنسوب التصميمي للقاع والشركة مسؤولة كاملة عن سلامة اعمال الردم وتحملها لاماكنية الخوزاينق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات الازمة لاتمام العمل	١٠٠	٩٠	١٠٥٨٤٠٠



مفاوضة الأسعار النهائية لبناء مشروع انشاء محور ابو تيج على النيل في المسافة من بداية الكوبرى فى الجهة الشرقية  
 عبر جزيرة العونة ونهر النيل حتى نهاية الكوبرى من الناحية الغربية From station 0+735 To 3+120  
 تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى

رقم البند	الكمية بالمقاييس	الوحدة	بيان الاعمال	الفنة قبل المفاوضة	الفنة بعد المفاوضة	الإجمالي بعد المفاوضة بالجنيه	
ج- بنود غير مماثلة							
			بالعدد وتركيب ركائز من النبوبيرين طبقاً للمواصفات والاشترطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز تكون من النوع المكونة من رفائق البوليمرات المرنة والمتدخل مع رفائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النبوبيرين والصلب العالي المقاومة وتكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تتطابق الركائز المعاصفات الأوربية الموحدة EN1337-3 وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركائز ويراعى بوجه خاص ان يكون التنساك بين طبقات اللب العالى المقاومة والنبوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاقين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترتفق مع العظام الكتالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخدامها السابقة في مشروعات مماثلة ويجب ان تورى الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية وان تكون هذه الشهادات موثقة بالسجل الخاص بالسفارات المصرية في بلاد المنشأ مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختيار الركيزة خ الاختيار الحمولة القصوى والبند شامل كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف				١
A-	٣٥	عدد	بالعدد توريد وتركيب ركائز حتى حمولة ١٨٠ طن بجوايط	٦٠٠	٦٠٠	٢١٠٠٠	
B-	٣٥	عدد	بالعدد توريد وتركيب ركائز حتى حمولة ١٨٠ طن بدون بجوايط	٥٢٠٠	٥٢٠٠	١٨٢٠٠	
C-	٣٥	عدد	بالعدد توريد وتركيب ركائز حتى حمولة ٢٠٠ طن الى ٢٥٠ طن بجوايط	٨٤٠٠	٨٤٠٠	٢٩٤٠٠	
D-	٣٥	عدد	بالعدد توريد وتركيب ركائز حتى حمولة ٢٠٠ طن الى بدون ٢٥٠ بجوايط	٧٢٠٠	٧٢٠٠	٢٥٢٠٠	
			بالعدد توريد وتركيب ركائز المختلفة طبقاً للمواصفات واللوحات المعتمدة والفنية تشمل تكلفة صب خرسانة اسفل الركائز وحقن مادة جراوات ايبيكسى يجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية وان تكون هذه الشهادات موثقة بالتسجيل الخاص بالسفارات المصرية في بلاد المنشأ مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف حمولتها طبقاً للركيزة التي تقاربها في حالة اختيار الركيزة خ الاختيار الحمولة القصوى والبند شامل كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الاختبارات اللازمة طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف				٢
A-	٢٠٠	عدد	حمولة ١٦٥٠ طن	٢٧٣٠٠	٢٧٣٠٠	٥٤٦٠٠٠	
B-	٨	عدد	حمولة ٢٩٠٠ طن	٤٥٠٠٠	٤٥٠٠٠	٣٦٠٠٠	
٣	١٣٤	م.ط	بالمتر الطولى توريد فوائل تمدد من نوع thorma joint تسمح بالحركة من (+/-٥ سم طبقاً للسابات المقدمة والمعتمدة من الهيئة على ان تقدم الكتالوجات وعينات من جميع المواد المستخدمة في الفوائل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل توريد وتقديم خطوات وأسلوب التنفيذ لمراجعة والاعتماد	٤٠٠	٥٠٠	٥٣٦٠٠	
٤	٣٨٠	م.ط	بالمتر الطولى توريد فوائل تمدد من نوع Steel Finger تسمح بالحركة +١٠ سم طبقاً للحسابات المقدمة والمعتمدة من الهيئة على ان تقدم الكتالوجات وعينات من جميع المواد المستخدمة في الفوائل للاستشارى لعمل الاختبارات اللازمة قبل توريد وتقديم خطوات وأسلوب التنفيذ لمراجعة والاعتماد	٦٠٠	٦٢٠٠	٢٢٨٠٠٠	
٥	٥٠	م.ط	بالمتر الطولى توريد فوائل تمدد من نوع Steel Finger تسمح بالحركة +٢٠ سم طبقاً للحسابات المقدمة والمعتمدة من الهيئة على ان تقدم الكتالوجات وعينات من جميع المواد المستخدمة في الفوائل للاستشارى لعمل الاختبارات اللازمة قبل توريد وتقديم خطوات وأسلوب التنفيذ لمراجعة والاعتماد	١٢٥٠٠	١٣٠٠٠	٦٢٥٠٠	



مفاوضة الأسعار النهائية لبناء مشروع إنشاء محور أبو نبيع على النيل في المسافة من بداية الكوبرى فى الجهة الشرقية  
 عبوراً بجزيرة العونة ونهر النيل حتى نهاية الكوبرى من الناحية الغربية From station 0+735 To 3+120  
 تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

رقم البند	الكمية بالمقاييس	الوحدة	بيان الأعمال	الفنة قبل المفاوضة	الفنة بعد المفاوضة	الإجمالي بعد المفاوضة بالجنيه
٦	١٥٥	طن	بالطن اعمال توريد وتركيب سور معدنى Steel Handrail حديد ٣٧ والسعر يشمل الترميم والتقطيع والدهان والتجميع ومسامير التثبيت واللحامات والمسامير والاختبارات وعمل دهان خارجي وداخلى للسطح الرسومات التنفيذية طبقاً للرسومات التصميمية والمواصفات	٣٦٠٠٠	٣٥٠٠٠	٥٤٢٥٠٠٠
٧	٤٠٠	عدد	بالعدد تنفيذ غرفة تجمع صرف مطر داخل بلاطة الكوبرى من مادة GTRP بالبعد طبقاً للرسومات الهندسية مع عمل جريلات والسعر يشمل عزل الغرفة بماء غير قابلة لتسرب المياه وتوريد غطاء GRP كما هو موضح بالرسومات ووصلة المواسير من Al PCV إلى عمود الصرف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	٤١٥٠	٤٠٠	١٦٠٠٠٠٠
٨	٥٥١٦	م.م.م	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير PCV مقاوم لأشعة الشمس قطر ٤ بوصة لاعمدة صرف المطر طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٣٠	٢١٠	١١٥٨٣٦٠

د- بنود مستحدثة

رقم البند	الكمية بالمقاييس	الوحدة	بيان الأعمال	الفنة قبل المفاوضة	الفنة بعد المفاوضة	الإجمالي بعد المفاوضة بالجنيه
١	٢٠	عدد	بالعدد اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة نقل داخلى بين شرق وغرب السكة الحديد والنيل	٥٥٠٠٠	٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
٢	١٠٠	م.م.م	بالمتر الطولى توريد فواصل تمدد من نوع thorma joint تسمح بالحركة من ( + / - ) سم طبقاً للحسابات المقدمة والمعتمدة من الهيئة على ان تقم الكتالوجات وعينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل توريد وتقديم خطوات وأسلوب التنفيذ للمراجعة والاعتماد	٦١٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠٠٠

ثانياً - أعمال الكهرباء

رقم البند	الكمية بالمقاييس	الوحدة	بيان الأعمال	الفنة قبل المفاوضة	الفنة بعد المفاوضة	الإجمالي بعد المفاوضة بالجنيه
١	١٣٠	عدد	١- كابل الجهد المنخفض المغذي للتيار الكهربائي بين الاعمدة على ان يكون من النوع المسلح STAXPLE قطاع ٤*٢٥ مم ٢ الومونيوم مسلح ٢- غرفة تفتیش امام العمود بابعد ٤٠*٤٠ صاج سماك ٣ مم ٣- مأسورة ٣ بوصة PVC ٤- كابل ثرموبلاستيك الوacial بين كشاف الانارة وسرافيل اللحام على ان يكون قطاع ٣*٢ مم ٢ نحاس ٥- كابل التغذية الرئيسية قطاع ٩٥ + ١٨٥*٣ م ٢ الومونيوم مسلح على ان يكون داخل مأسورة قطر ٥ PCV	٢٥٠٠٠	٢٣٠٠٠	٢٩٩٠٠٠
٢	١٠٠٠	م.م.م	بالمتر الطولى توريد وتركيب شريط ليد بقدرة مناسبة لأنارة الجزء العلوي من العمود	٢٣٠	٢٠٠	٢٠٠٠٠٠
٣	١٥	عدد	بالعدد توريد وتركيب كشاف لأنارة الجزء اسفل الكوبرى طراز انفاق بقدرة ١٠٠ وات طبقاً للمواصفات والرسومات والكشف ذو درجة حماية لا تقل عن IP ٦٦ ضد تسرب المياه والأتربة	٩٠٠٠	٨٥٠٠	١٢٧٥٠٠
٤	١٣٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب كشاف اضاءة كامل (LED TYPE) قدرة ١٥٠ وات طبقاً للمواصفات والرسومات ومحمل على البند كل ما يلزم لنها الاعمال	٨٥٠٠	٧٦٠٠	٩٨٨٠٠





مفاوضة الأسعار النهائية لبناء مشروع إنشاء محور أبو نبيج على النيل في المسافة من بداية الكوبرى فى الجهة الشرقية  
عبر جزيرة العونة ونهر النيل حتى نهاية الكوبرى من الناحية الغربية From station 0+735 To 3+120  
تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى

رقم البند	الكمية بالمقاييس	الوحدة	بيان الأعمال	الفنة قبل المفاوضة	الفنة بعد المفاوضة	الإجمالي بعد المفاوضة بالجنيه
٥	٢	عدد	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع رئيسية ويرمز لها (IN-LP) واللوحة ذو حماية لا نقل (IP55) واللوحة مذودة بخلية ضوئية ودهونة اليكتروستاتيك للمواصفات والرسومات ويتم التركيب على ماسورة من الحديد بارتفاع لا يقل عن ٧ متر	٥٧٠٠٠	٥٥٠٠٠	١١٠٠٠
٦	٢	عدد	بالعدد توريد وتركيب واختبار محول كهربائي كامل بالكشك قدرة ٢٠٠ كيلو فولت أمبير والبند محمل عليه القاعدة الخرسانية وكابلات الجهد المتوسط وكل ما يلزم للتشغيل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعمل وسيلة الحماية ضد السرقة من الزوايا الحديد حول جسم المحول	١٧٠٠٠	١٦٥٠٠٠	٣٣٠٠٠
إجمالي قيمة المشروع ( بالجنيه )						١,٣٢٢,٠٠٠,٠٠٠

١- في حالة المرور على الشركة الوطنية لأنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف أسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للاحقة الشركة الوطنية كالتالي :-

أ- أعمال توريد الأرضيات يتم إضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي

ب- أعمال طبقات الأساس يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسي

ج- أعمال طبقات الرصف الأسفلتي يتم إضافة مبلغ ٣ جنيه لكل متر مربع هندسي

٢- تم تحديد أسعار المفاوضة بناء على الأسعار السارية بتاريخ أمر الاستناد لجميع البنود ويحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء (الزيادة / النقصان ) للبنود المنوه عليها بالتعاقد ( الحديد بأنواعه - الأسمنت - البيوتمين - السولار ) طبقاً لنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء طبقاً لنسب التأثير المقدمة من الشركة .

٣- تمت المفاوضة بناءً على أسعار القائمة الموحدة لأعمال الكبارى فبراير ٢٠٢٠ والمعتمدة بقطاع الكبارى بالهيئة العامة للطرق والكبارى.

٤- تم مفاوضة الشركة على الأسعار السائدة بتاريخ التعاقد ٢٠٢١/٦/٢٢ وتقع على عائق الجانب الفني المفوض من الكبارى مناسبة الأسعار لسعر السوق بتاريخ التعاقد

٥- سعر المفاوضة هو تاريخ التعاقد لجميع بنود الكبارى بالمفاوضة فيما عدا بنود أرقام (٢ ، ٣ ، ٥) بأعمال المجرى المانى هو تاريخ المفاوضة ويتم صرف فروق أسعار جميع بنود المفاوضة طبقاً لتاريخ التعاقد ما عدا البنود الثلاثة أرقام (٢ ، ٣ ، ٥) بأعمال المجرى المانى .

٦- يحق للشركة المحاسبة على مستجدات أسعار المحاجر الخاصة بالشركة الوطنية للتعدين بعد إقرار الزيادة الخاصة بالمواد المحجرية بتاريخ ١/١٠/٢٠٢٠

٧- المعاصفات العامة للبنود أرقام (٥ ، ١٤ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٧ ، ٢٦ ، ٢٩) بأعمال البر وبنود رقم (٩) بأعمال المجرى المانى وبنود أرقام (١ ، ٢) بالبنود الغير مماثلة والتي تحتوى على كميات تقديرية شاملة كافة الارتفاعات والجهادات والسمكوات ويتم تفصيلها حين المفاوضة .

٨- تم التفاوض على أسعار جميع البنود فيما عدا البنود الخاصة بكراسي الارتفاع وفواصل التمدد Steel Finger لحين التوريد لبنيود أرقام (١ ، ٢ ، ٤ ، ٥) بالبنود الغير مماثلة ويتم الصرف بنسبة ٨٥ % لحين التفاوض على الأسعار .

