



الحمد لله

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

تحت إشراف

نشرف بان نرسل رفقى هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/ ٣٢) المورخ في ٢٠٢٢/٧/٧ بمبلغ ٢٠٦.١٢٨ مليون جنيه (فقط وقدره مائتان وستة مليون ومائة ثمانية وعشرون ألف جنيهها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية تنفيذ أعمال إنشاء كوبري اعلى مزلقان المرازيق بمحافظة الجيزة بالأمر المباشر .

على أن يتم التنفيذ طبقا للشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستولى " المنطقة الأولى - المركزية " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشرطة فوراً .

وَقَبِّلُوا بِقُبُولِ قَائِلِ الْإِسْلَامِ

100

عميد / أبو بكر أحمد حسن تيساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية

الهيئة العامة للطرق والمواصلات

الجزء الثاني الشروط الخاصة

أولا : تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعية

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والفورش والمعامل ومعدات النقل (مسطحات العريشة والأسطحة) واستراحات العاملين، والمقاول مسئول وعلى نفقته عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المسطحات العام والموقع المقترح وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المسمتة بترخيص العمل، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة مسطحات النقل وأية مباني أو أسوار أو منشآت مؤقتة وردت في الأصل، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعية للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسلم المشروع وعلى المقاول تأمين صلا نظافة وأعمال السلامة المهنية باستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد عليه المهندس.

مكتب ممثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة 30 (ثلاثون يوما) من تاريخ توقيع العقد تطبيقا للبند رقم (31) من المواصفات القياسية يجب على المقاول أن يقوم قبل البدء في العمل بإعداد مكتب مكلف بموقع العمل لإدارة المشروع ولا تقل مساحته عن 110 م² مكون من ثلاث حجرات على أن تكون أحدها غرفة إحصاءات (شاملة ترابيزة كبيرة و عدد 10 كرسي) وملحق بها (بوفيه) لإعداد وتقديم المشروبات وكذا دورتين مياه مسحة ويتم التأليف بمكتب ومقاعد جلدية وفكرية مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في الكويت المكتب مع تزويد المكتب بتسمية مع ترابيزة والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإدارة على أن يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المنسوب الذي يشاره المهندس المشرف في الموقع و تعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيقلته وإدارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تلغز المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع أربعة ألاف ريال يوميا يوما إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات الحالية ويمكن للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية أولا بأول

يلتزم المقاول بتزويد موقع العمل بالآتي :-

١. عدد (3) أجهزة تصوير أو آي ب توب بمشغلاتهم بالطابعة (ليزر و 8)
٢. عدد (2) ماكينة تصوير و 8 ماركه زيروكس أو 88 أو ما يعادلها
٣. عدد (6) طابعة حبر الطابعات ليزر و 8 طابعة للمطبوعات

ظهور إنشائي

- بم خصم مبلغ وقدره (100000) مائة وخمسون ألف جنيه في حالة عدم توافر الأجهزة في البلد الأول
- بم خصم مبلغ وقدره (100000) مائة ألف جنيه في حالة عدم توافر الأجهزة في البلد الثاني
- بم خصم مبلغ وقدره (30000) ثلاثون ألف جنيه في حالة عدم توافر الأجهزة في البلد الثالث

مع مراعاة الآتي:

- جميع الأجهزة يجب أن تكون حديثة الصنع وبمعايرة مطابقة ومن أجود الماركات، على أن تكون الأجهزة مرفق بها شهادة الضمان عند عيوب الصيانة معتمدة من الوكيل أو الموزع المعتمد داخل جمهورية مصر العربية. ويجب اعتماد مواصفات الأجهزة وماركاتها من قبل قطاع الكهرباء قبل توريدها لموقع العمل.
- على أن يلتزم المقاول بصيانة الأجهزة و بتوريد قطع الغيار اللازمة للتشغيل طوال فترة المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي للعملية.
- ضمان شامل للأجهزة لمدة سنتين من تاريخ التوريد
- توريد الاحبار الخاصة بماكنات التصوير و الطابعات و الفاكس و ذلك لمدة سنة من تاريخ التوريد

- التجهيزات

تقوم الشركة بتوفير عدد (3) سيارات ملاكي ميدان حديثة الصنع مكيفة لايقل مدة الصنع عن سنتين أجهزة الإنتراب وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي وتكون على عهدة الشركة بتوفير السيارة بم خصم (مبلغ ٧٥٠ جنيه / اليوم) للسيارة اليومية



للاستشارات الهندسية
Al Khatib Consulting Engineering

- أجهزة المساحة -

المقاول مسئول عن توفير وسيلة أحدث الأجهزة المساحية اللازمة لإنجاز الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بمقابل المسطحات وجهاز قياس منسوب (ميزان رقمي) بكامل ملحقاتها. تكون مفصلة لاستخدام الاستشاري أو المهندس المشرف في تحقيق الأعمال المساحية. والمقاول مسئول عن معايرتها دورياً واستبدال أي منها في حال إرسالها للمصلحة طبقاً لأحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تزول ملكيتها للمقاول بعد انهاء الأعمال و الاستلام النهائي للمشروع.

- لوحات المشروع -

على المقاول فور توقيع العقد وإثبات عدد (1) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة ثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإتجاه المسلكي و بالمواقع التي تحددها الهيئة. وتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ - وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها. كما يلتزم بإزالتها عند انتهاء الخدمة فيها وفقاً لتعليمات المهندس - وتضمن علامة بواقع ٥٠٠٠ عليه تنويرها على كل لوحة لأتم تركيبها.

- مدة العملية :-

يجب ان تتم جميع الأعمال في مدة ١٢ شهر من تاريخ صدور أمر الإنشاء أو تسليم المواقع المقاول على من المواقع طارحاً ايها لاحق مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب مخطط رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يوقع عليه علامة التأخير المصنوع عليها بالفلون رقم ١٨٩ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية ولتعبئتها.

- لا يعد بأي مستخلص يتم صرفه الا بعد مراجعة محضره و اجتماعه من قطاع الطرق او قطاع القبارى للايما بغضه



البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتكاليف النقدية للأعمال

يقدم المقاول برنامج زمني حسب الميزان العامة رقم ١٦ وبشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص أو شهادات طبية في هذا المجال يحدد من الهيئة) ويجب أن يكون لتسليم المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتسلسلاً لتفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداعيل الأنشطة وإلزام بعضها ببعض وذلك وعرض الأنشطة بحيث توضح المدة الخاصة والتوريد المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج (Primavera) أو (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لتبوء العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعلان ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماد من المهندس

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريرا مفصلا من خلال مهندس التخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمطابقة المشروع وتحديثه وتغيير للتكاليف النقدية بكل المدفوعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول التدفق بالصفحة التي يقرها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل المالي يتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقييم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية و تغيير فترات توقف البؤد طبقا لمطبعة موقع العمل علما أنه لن يتم احتساب مدة إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف الطبيعية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدة الإضافية و فروق الأسعار .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خدمات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البؤد هذا و لن يتم احتساب مدة إضافية لفرق أسعار عن البؤد التي يتم تغييرها نتيجة للتعديلات للبرنامج الزمني للمشروع . فيما عدا البؤدتين .

ثانيا : متطلبات الإنشاء

١ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول أن يكون متوقفا أن الطريق المطلوب إنشاء يصل بطرق دائمة ذات حركة غل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) مطبعة مفصلة توضح مقترحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق والمقرب العمل طبقا لمواصفات العالمية ومستندات المصماء وتدفق وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المستشفيات الواردة بفترة " التفتيش المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من توزيع استلامه مواقع العمل من علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية أو تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح كرسف أو الأكتاف الجانبية أو الموانئ الجانبية أو أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندس المشرف والمصالح على كافة التوافقات المطلوبة على الخط قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية لضمان سلامة مستخدمي الطريق وفقا للخطة المعتمدة ويجب تأمين الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كبروكي توضيحي وذلك على لغة المقاول دون أية تكلفة إضافية على المالك.



المصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يكفل السلامة العامة لمستخدمي الطريق وللعاملين به أثناء التنفيذ.

ويشمل المقاول المسؤولية المدنية والجنائية عن أية حوادث أو أضرار تلحق على مستخدم الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تلحق بسبب إغفاله بمتطلبات السلامة المرورية أو التعسرة في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلا ونهارا في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسئول عن حمل كافة التسيطات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة وشغل المقاول أية تبعات مدنية أو قانونية تترتب على التعسرة في تأمين سلامة المرور وعليه وضع علامات الأرشاد والإنارة ليلا ونهارا وحل سور حول أعمال الطرق بالمواقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم لوجود العلامات الإرشادية والتحذيرية أو السور توقع عليه غرامة ثلاثة آلاف جنيه يوميا.

ب - المسجلات

يجب على المقاول وعلى نظمه الخاصة الاحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه وكذلك لتتبع التجارب المعيشية وتقييم هذه السجلات في أي وقت لمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للمواقع لتسهيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يحتفظ هذه السجلات متاحة دائما وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل السجلات المسجلة لكل يوم عمل وفقا للمودج السجلات الذي يعتمد عليه المهندس والمقصر على سجل السجلات وليس المقصر ما يلي:

- التاريخ
- حالة الطقس
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة
- أسماء ملاكولي الباطن وعدد الصلة التابعة له ونوع النشاط المروري وموقعه
- تاريخ تسليم الرسومات والمعدات ... إلخ وحالتها
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ تسليم (التوريد - التركيب - التسليم ... إلخ) لأي من البعده وحالتها
- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمن والسلامة والطاقة والشروط الصحية للعمل والبيئة لجميع العاملين بالمشروع ،تضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقاية (أمن صحي) محترف تدريباً جيداً لمعالجة مستوى الأمن للعاملين والتأكد على إرشادهم لارتداء الملابس (خوذة - حذاء - ستر أمان ... إلخ) ، ولذا يجب أن مهندس الأمن غير حائس لموقعه ويجب على المقاول استئجار مهندس آخر يعتمد عليه.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة والأفراد فريق المهندس المشرف حد الترخيص والإصابات أو التلغيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط المتعلقة وفي حالة عدم إتخاذ تعليمات الأمن الصلاحي بالموقع توقع عليه غرامة ألف جنيه يوميا

د - الوصول للموقع

المقاول مسئول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس للوصول معدة العاملين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثلي الهيئة والمهندسين أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية في مواقع الأعمال الجاري تنفيذها.



هـ - إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنهاء منه وإزالة مواقع قام باستعمالها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإحضاره ويؤم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والشود وإزالة وتنظيف الموقع، ولا يتم حل المستطعم الخاص إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإحضاره الهيئة، كما يلتزم المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتثبيت السيول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وموافقة.

و - استلام المشروع واختبارات التشغيل

بعد الانتهاء من الأعمال يقوم المقاول بتقديم مقترح مع برنامج زمني للمحوصات المطلوبة للاستلام وكافة اختبارات التشغيل لإحضارها من المهندس قبل بدء أعمال الاستلام، عندما يعين موعد الاستلام الإجمالي للأعمال المطلوبة يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تلفت المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمقراتها وتلخص التكاليف مع المصاريف الإدارية المترتبة على ذلك من المستطعم الخاص، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهى تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم بترسيخ أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تنظيفات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأي أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن مواقع استقلاب المواد وسماها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها وإحضارها كما يقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ ولذا لحظة الجودا الخدمة من المقاول والمهندس من المقاول وسيتم بإجراء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً للمواصفات والمتطلبات المتروكة، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مبنية أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والمحوصات المعملية.

ح - طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموالية الزمنية يقوم المقاول بإبلاغ المهندس شفها عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل، ويقوم المهندس بإجراء نتيجة الفحص وفقاً لنظام المعداد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويعمل المقاول مسئولية إتمام وتوريد إصلاحات ومطالبات الفحص وفقاً للمناجج الموحدة المعتمدة من الهيئة، وأن يسمح بالبدء بأي نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

ط - المواصفات القياسية

تلتزم جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والاختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإنشادات ومطالبات المواصفات القياسية المذكورة بالحد رقم ٦ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

ي - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أية أعمال يرى أن من حقه السطحية بتكلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستعملة ليلقى عليه الحصول أو لا على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بتأشيرها بمضور المهندس أو من يمثله، وما لم يتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبمساعدة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فإن بعد هذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول الذين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الأساسي وأن يتم الدفع عن تلك



د - المخططات التأسيسية

عسيما يكون ضروريا سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التفاصيل والعائلة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارضها بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ل - توثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملا و استحداثيات الأراضي وكافة بنود الأعمال قبل التعاقد في التنفيذ وتعديل معاملاتها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والتقديم وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقا لما ورد تفصيلا بالقرارات الخاصة بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والخواص المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد مملوكة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتطابق جودتها مع المواصفات القياسية المعمول عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والآداء والتكاليف ويكون قبولها مرهونا بموافقة المهندس وإحضار البينة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال القائمة مملوكة خاصة للبينة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والتصنيع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الاستخدام.

وإن يتم احضار أية مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عنها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأي نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزين كافة المواد الموردة وفقا لمواصفات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لترسية عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوقيتات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم استخدامها دون أن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسئولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإخراج في الموقع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسئولا عن استبدالها دون أي تغيير أو معاملة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المتروكة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أي منها يقوم باستبدالها أو استبدالها على نفقته طبقا لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل احتياطاته لمنع التآكل المبكر للعناصر الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أي تآكل مبكر يتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقا لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تآكلت سابقا بالعناصر الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

س - ملء الحفر والتجصيد

فور استكمال أي جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أي حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقة نفس نوع الطبقة مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

ط - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاحتمالها في إجراءات التنفيذ، والمقاول مسؤول عن أية تكاليف ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على الموافقة



ملكى الاراضى التى تشأ عليها الأصل الموافقة قبل إنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتى لا تعفى المقاول من مسئولية عن هذه الأصل أو عن أية استمرار لتجيم عن هذه الأصل الموافقة.

ثالثا: التنظيمات العروية

أ - تنفيذ بالنظمة المرور والسلامة

على المقاول تنفيذ بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأصل التل والمعدات والأوزان والتفتك التفتكات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشعولا بالالتزام القام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التكم لحركة المرور بسبب الأصل أو بموجب ما تتطلبه الأنظمة العروية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأسطاس أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقاطعة يقوم المقاول وعلى نفقة إن لم تكن بلود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة العروية بما فى ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وإثبات حواجز خرسانية مؤقتة وضمان ثباتها وكافة أصل المسببة والتنظيم والدعفات والعلامات الإرشادية والعلامات الاصطناعية والإصناع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وبإحسان من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند انتهاء الحاجة إليها.

ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوسيف الكامل لمراميل إنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة التفصيلية (Shop Drawings) وأصل التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقا لتركيب وألوانيات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها للشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتناء، ويتضمن المقاول مسئولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل التروخ فى العمل.

ج - الحواجز المؤقتة والألصاق البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية المؤقتة والألصاق البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى عندما يلزم عند خلق الطريق كليا أو جزئيا وكذلك إزالتها عند انتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جاريا وذلك بهدف توجيه حركة المرور فى مناطق تنفيذ الأصل، كذلك يقوم المقاول بتقديم حيدات منها للاعتناء من المهندس. يقوم المقاول كذلك بملق وأعادة تركيب هذه الحواجز والألصاق حسب متطلبات تنفيذ الأصل وتولى مراجعة كذلك يتم توريد الحواجز المؤقتة بمصايح إنارة صفراء متواصلة (أو مقلطة) وميضية (أو مقلطع) لتحديد تحديد حواجز التحويل لتعريف مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايح بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتناء على توار السيار.

د - أصل السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ما يلزم تأمين أصل الطرق والممرات القائمة والقائمة والتحويلات العروية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والمواطنين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتناء منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

هـ - أجهزة الإنارة المؤقتة

فى جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفى حال تطلب الأمر أو طلب من المهندس يتم توريد هذه التحويلات بأصدة إنارة مؤقتة لملى المقاول تنفيذ ذلك طبقا لخطة تأمين سلامة المرور المتعددة، ويتضمن المقاول مسئولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما فى ذلك التكاليف والمطامح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترح وتقديمها للمهندس للاعتناء، كما يلتزم المقاول بالمعظم على نظام الإنارة المؤقتة وصيانتها وتنظيمه طبقا لقررة لزمية للقررة ومن تولى هذه التفتك العمل وفقا لتعليمات المهندس ومع التفتك.



و - حاملو الرأىات

يكرم المقاول باعين أشخاص مدرين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تطوير مستخدمى الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بزيات (رداءات) فستورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

زاياعا : تقارير الإنشاء :

أ - التقرير المبدئى :

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بإعداد و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئى، ويعتوى على خطة العمل وأصل التصميم والأعمال الموافقة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمنى للعامل وطريقة تنفيذ مراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الأمن الصناعى . يضم مع التقرير المبدئى تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالمواقع المدغم بالتصوير الفوتوى (الفديو) ، والتصوير الفوتوغرافى ،والذى يجب اعداده قبل البدء فى العمل كما هو مطلوب بالبيد الفاض بتوثيق المشروع من متطلبات الإنشاء . وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتلقينها للمهندس فى اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك . ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير فى تقديم التقرير المبدئى .

ب - التقرير الشهرية و الأسبوعية :

يقوم المقاول بإعداد وتقديم عدد (١) نسخة ورقية و عدد (٢) نسخة رقمية (تقرير عن تقدم الأعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة وأربعة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الآتى :

- جميع الأعمال المنطة و الأنشطة خلال الشهر المنصرم .
 - تقدم الأعمال المنطة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (إن وجد) مع الحوادث و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
 - أين معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
 - تفاصيل زيارات المستوفين للمواقع .
 - تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
 - العملة المستخدمة و أية توصيلات بتواطيف الرئيسية .
 - خطة العمل للتشوير التالى .
 - تحديث البرنامج الزمنى للأعمال .
 - تقرير بالصور الفوتوغرافية و التواتر الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .
- يتم توقيع غرامة ٦٠٠٠٠ جنيه فى حالة عدم تقديم التقرير النصف شهري وبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه فى حالة عدم تقديم التقرير الشهري .

ج - التقرير النهائى للمشروع :

فى خلال ٢٠ يوما من تاريخ شهادة اتمام الأعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٢) أربع نسخ من تقرير مشروع النهائى مع أدلة الصيانة (Maintenance and Operation Mannuals) ، يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال الإنشاء ، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية ، وشمكات أية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التى يوافق عليها المهندس لمراميتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الزبوميات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول مع تقديم المقبول والألكترونى للأعضاء من المهندسين مشرف وكافة جهات المرافق التى لها سلطة تنفيذ الأعمال و يتم تقديم (٥) نسخ



ورقاً ورقية على أكراس ممتدة على أن توضح هذه الوثائق جميع الأصل وعناصر الطريق وتحتل الشريط
والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أصل التصريف والمراقب والإنشاءات والكبارى طبقاً لما تم تخطيطه

4 - إعداد الصور الفوتوغرافية والتقديم

يلزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة
الأصل التي يجري تنفيذها شهرياً وبعد أدنى 15 صورة يمثلان مطلباً بقررة المهندس يتم تسليم 1 نسخة منها) كل
سبعة في اليوم متصل إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم 3 نسخ فيديو كل 3 أشهر عن تقدم سير
العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يحمل عليها التاريخ والوقت وتثبت على الجرافيك مع وضع ما يلي على ظهر
الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت واتاريخ أخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية (صور الفيديو) (أو الجرافيك مع الصور لعين انتهاء كامل المشروع ثم تسليم بعد ذلك إلى
الهيئة، كما يجب ألا يتم عرض أي من هذه الصور والمستندات إلى أي من وسائل الإعلام إلا بموافقة سبقة من الهيئة.

خامساً : توثيق المشروع

يختلف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمه مع تقارير الإنجاز الشهرية ويكون أي تكلفة إضافية
تتكون مطلوباً من المقاول إعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً يدرجته المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو) (والصور
الفوتوغرافية مرفقة عليها الوثائق المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتداءً من ابتداء الموقع وحتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق
ال مشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتاتة وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد
تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال الرجوع إليها إذا لزم الأمر. ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال
ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد 4 نسخ من ملف
توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء (Animation) العمل مع التقرير النهائي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإنجاز
الإلكتروني للمشروع أو عندما يطلبه المهندس.

سادساً : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول وعلى ثقته بإزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه
وبإزالة مواقع قام باستعمالها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس واختصاصه ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة
وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستلزمات الخدمية إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتدال الهيئة، كما يتكفل
المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتجهيز الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس و
اعتدال الهيئة.

سابعاً : شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقدرة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم دفع عنها وفقاً للكميات المقدمة بالعرض
المبني لبيروت الأصل الموصفة بكتابة الكميات المعتمدة من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف
المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أصل ذكره في من سندات العقد أو على ثقته أو يكثر بها المقاول، وفيما يخصها



المقاول لإعداد ونهر الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمسندات بها فيها كافة المتطلبات والتعهدات والضمانات والرسوم بمختلف أنواعها التي تنطبق القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجميع المعلومات المطلوبة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا أي اعتبارات تتم داخل مصر أو خارجها و اللازمة للأصول المقرر تنفيذها، والأصول المسماة الأساسية ، وإنشاء وتجهيز مكتب المقاول ومبنى الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أصل الصيانة لمكتب الموقع والمركبات المخصصة لمبنى الهيئة ومخازن الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات، وتأمين الإسراع ، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاطات وكسرات، وتوفير وتأمين المخزون والورش والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، وأماكن الإقامة والإحالة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكلفة استصدار أية موافقات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم وتكلفة إعداد وثائق لائق المشروع المعتمدة بالمواصفات و إعداد الرسومات التنفيذية ورسومات تورية التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواد والمواصفات المطلوبة، وأصل الأمن والحراسة طوال فترة المشروع. وتضمن التكلفة لك وإزالة المنشآت السابقة كالمكاتب ومخزون ومبنى العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس وأعضاء المالك.

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسئول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين الصلة والمواد والمعدات وتكلفة النقل ، وتكاليف حماية المعدات القائمة وفقاً لمطالبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد واختيار المعدات بمعمل الموقع أو المعامل المسجلة وأن ملازم لتطبيق متطلبات خطة العودة المقدمة من المقاول ويتم احتسابها من قطاع العودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البند الواردة بوثائق كميات تنفيذ حيثما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك.

ج - تكلفة الإصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان


المقاول مسئول عن كافة تكاليف أصل الإصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال مدة الضمان وذلك إحصائياً من تاريخ الاستلام النهائي، ويحظر سراً على شغل تكلفة المواد والصيانة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

- المقاول مسئول وعلى نظفه القيام بالأعمال التالية:
- إختبارات المواد والأصول المسجلة وفقاً لمطالبات العقد.
- معالجة الأصول غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (الموافقة من المهندس أو الهيئة)
- أية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أصل ومعدات ومستلزمات الأمن (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريح اللازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الترخيصات البلدية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المقياس (As built) لبند العمل المختلفة.
- بوليس التأمين بتكلفة أو أعباءها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

هـ - الشركة الثالث (3rd party)

يقوم المقاول وعلى نفقته الخاصة بتعيين شركة ثالث (استشاري حديد جودا) لتفقد الهيئة وتوافق عليه وذلك لمباشرة أعمال حديد العودة و تحت إشراف المنطقة المسجلة و الاستشاري العام للمشروع.



مقدّمات

الموضوع : تنفيذ أعمال إنشاء كوبري اعلى مرتفعان المرازيق بمحاطلة الجيزة بأمر الحاضر .

رقم العقد : ٣٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ .

أنه في يوم الخميس الموافق : ٧ / ٧ / ٢٠٢٢ .
حرر هذا العقد بين كل من :-

الهيئة العامة للطرق والمواصلات .

وبمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والمواصلات

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة

ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول .

و شركة ايدىكى الدولية للمهندسة والمقاولات "

وبمثلها السيد المهندس / حسين محمد كمال الدموقي عبد العزيز

- بصفته / رئيس مجلس الإدارة

- ويتوب عنه في التوقيع السيد المهندس / محمد صلاح الدين أمين صانع

- بموجب توكيل عام رسمي رقم ٢٣٢٨/م/٢٠٢١

بطاقة رقم / ٢٩١٢.١.٢٩١٢.١٠٩٢٤

بطاقة ضريبية / ٤٤٤-٣١٥-٥٥٥

مأمورية ضرائب / الشركات المساهمة بالقاهرة

سجل تجاري رقم / (١١٦٦٠٥)

ومقرها / مبني ٢٢ بي ١ - مشروع كايرو بيزنس - القاهرة الجديدة

ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني .

محمد صلاح الدين أمين



التعليق

بناءً على كتاب السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير رقم (٩٦٢٠) المصوّح في ٢٠٢٢/٦/٥ العرفي به صورة كتاب السيد اللواء أ. ح. / أمين عام مجلس الوزراء رقم (١٦٣١٧-٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٤ المتضمن أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (١٩٥) المنعقدة برئاسة السيد الدكتور / مصطفى مديوني رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١ الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٣ وذلك لمشروع تنفيذ أعمال إنشاء كوبري اعلي مزلقان المراري بمحافظة الجيزة بالأطوال والتكلفة والشركات المطلوب إصدار أوامر إيراد لها وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقاً لأسعار القائمة الموحدة ومن بين هذه الشركات " شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات " ولما كان المالك يرغب في إنجاز أعمال مشروع " أعمال إنشاء كوبري اعلي مزلقان المراري بمحافظة الجيزة " بالأمر المباشر.

على أن يتم الاتفاق على الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان الممكنة لهذا الغرض ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمالة وكذلك تنفيذ الأعمال بها وفقاً لأعمال المراقبة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه . وهي الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإستناد بالأمر المباشر . ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه لتنفيذ تلك الأعمال وتنفيذها وتأمينها وصيانتها وذلك بعد إطلاعها على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد

ولما كان العرض المقدم من الشركة قد اقترن بقبول صاحب العمل بالإستناد بالأمر المباشر الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٠ وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد اتفقا على ما يلي :-

المادة الأولى

بغض التمهيد السابق وحراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة العامة وجزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومنعماً لأحكامه .

المادة الثانية

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية " أعمال إنشاء كوبري اعلي مزلقان المراري بمحافظة الجيزة " بالأمر المباشر طبقاً للمواصفات والكليات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وتقييمه إجمالية مقدارها ٢٠٦.١٢٨ مليون جنيه (فقط وقدره مائتان وستة مليون ومائة ثمانية وعشرون ألف جنيه لا غير) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بها فيها ضريبة القيمة المضافة .

مقابل تنفيذها وفقاً لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية ويتم المحاسبة النهائية طبقاً للكليات المنقذة على الطبيعة بالقرارات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار .

المادة الثالثة

يلتزم الطرف الثاني " شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (١٢) شهراً من استلام الطرف الثاني للموقع حالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة الناقية لنجهالة شرعاً وقانوناً .

خبر صالح الدرس



المادة العشر

تخصص الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة على الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يكيد سدائها ، وبأن يكون له الحق في الرجوع بما سدده على الطرف الأول .
 ويلتزم الطرف الثاني بمداد الضريبة على القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

المادة الحادي والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة ثلاث سنوات لأعمال الطرق وسنة لأعمال الكباري والأعمال الصناعية تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي حتى تاريخ الاستلام النهائي وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات وتكون إخلال لمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المعدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فتنظر الأول أن يجزئه على نفقة الطرف الثاني وتحت مسئوليته .

المادة الثاني والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

المادة الثالث والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم على أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء بهذا العقد بعد التوقيع عليه عند مراجعتها لهذا العقد .

المادة الرابع والعشرون

يحفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد (الحديد بجميع أنواعه - الأسمنت - البنتون - التفلون) وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٦٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

المادة الخامس والعشرون

هذه هذه العقد من ثلاث نسخ تسليم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بنسخة العمل للعمل بموجبها عند الاقتضاء والضرورة .

تسليم العمل بموجبها عند الاقتضاء والضرورة .

التوقيع الثاني

شركة ابيديكي الدولية للمهندسة والمقاولات

التوقيع : محمد صلاح الدين / مهندس

المهندس / محمد صلاح الدين أمين صالح

عن الشركة (بالتوكيل المرفق)

التوقيع الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



مجلساً مشرعاً قوياً أعلى من المجلس النيابي الجديد بمحاكاة النموذج



شركة الهندسة والهندسة والهندسة

مستشار في الهندسة والهندسة

مستشار في الهندسة والهندسة

مقاييس : مشروع الطرق في إطار الخدمة العامة والهندسة

رقم الخدمة	الخدمة	الخدمة	الخدمة	الخدمة
1	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة
2	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة
3	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة
4	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة
5	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة
6	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة
7	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة
8	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة
9	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة
10	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة
11	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة
12	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة
13	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة
14	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة
15	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة	الخدمة العامة



Approved For Consulting Engineering

[illegible]

100



ملاحظة : مشروع الورق أُلغى لصالح السنة العنيد والبرازيل بمقاطعة الجيزة

Logo of the Ministry of Education, Government of Karnataka, featuring a book and a lamp, with the text "KARNATAKA" and "GOVT. OF KARNATAKA" around it.

ملحق : مشروع قانون حظر مزايا السلطة التنفيذية بالمرأى، بمحافظة الجيزة

Logo of the Ministry of Education, Government of Saudi Arabia, featuring a stylized building and the text "وزارة التعليم" (Ministry of Education) and "الحكومة السعودية" (Saudi Government).

مقدمة : مشروع كورس آخر من إطار خمسة العديد بالمرزوق ، ومعالجة الجزئية

الجامعة الأردنية
مدرسة الهندسة المعمارية والبيئة
الهندسة المعمارية والبيئة

مقاييس : مشروع توماسي أكبر من لجان السلطة العليا بالبرلمان بمحاكمة الجوزة



شركة ايمس للدراسات والدراسات

مستشفى الامري السريرية

مستشفى الامري السريرية

ملف دراسة : مشروع ٢ كوبري أعلى من ثقلان السكة الحديدية بطريق وسطية شبراخيت

رقم الصفحة	البيانات	الوصف	الكمية	الوحدة	الكمية	الوحدة
٧٥	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠
٧٦	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠
٧٧	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠
٧٨	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠
٧٩	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠
٨٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠
٨١	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠
٨٢	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠
٨٣	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠
٨٤	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠
٨٥	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠
٨٦	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠
٨٧	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠
٨٨	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠
٨٩	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠
٩٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠
٩١	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠
٩٢	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠
٩٣	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠
٩٤	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠
٩٥	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠
٩٦	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠
٩٧	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠
٩٨	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠
٩٩	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠
١٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠



المجلس الأعلى للدراسات والبحوث

ملاحظة: يشترط كونه من أعلى ملائحة السادة العهود بالمملكة العربية السعودية.

[illegible]

تسمى مئة وستة مائة واربعة وستون ألف ومائتان وتسعون وخمسة

100

- | | |
|---|--|
| 1 | في حالة المرور على محطات لمصلحة الشركة الوطنية للغاز، وإدارة الشركة الوطنية للغاز. |
| 2 | أعمال التزويد الغازية يتم إرفاقها بنسخة ١٢ بنسخة لكل دار ملكية مختصة. |
| 3 | أعمال عمليات الإنشاء يتم إرفاقها بنسخة ٢٥ بنسخة لكل دار ملكية مختصة. |
| 4 | أعمال عمليات الإصلاحات يتم إرفاقها بنسخة ٢ بنسخة لكل دار ملكية مختصة. |
| 5 | استعمال المواد المتكافئة عالية الجودة لتجديد الجدران الخارجية للشركة. |

يحتوي القارورة على القوة الدافعة اللازمة لبدء الحفلة التي تدور في مكانها، سواءً صغيرة، تزدحم القاعة المزدحمة.

- يحق لشركة صرف حقوق الأسهم سواء (إتلاف) أو التصفية (البيوع المدفوعة عليها والتبرعات - العديد من بيع كوابل - الامتلاك - البونومين - السواقي) طبقاً لنشأة الأرقام القياسية للأسعار المستندة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء طبقاً لتسبب التأثير المتقدمة من الشركة من تاريخ آخر السنة
- الأسعار المذكورة على أساس متوسط سعر المستهلك (١٠٥٠٠) جنيه في طن على أرضية
المستهلك
- الأسعار المدققة على أساس متوسط سعر المستهلك (١٠٤٠٠) جنيه في طن على أرضية
المستهلك
- الأسعار المذكورة على أساس متوسط سعر جديد للمستهلك (٧٩٠٠٠) جنيه في طن على أرضية
المستهلك

