

السيد المهندس / مدير عام المركبات

تحية طيبة وبعد...

بخصوص مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح)
لتتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة) في المسافة من الكم ٤٥٦,٦٠٠ حتى الكم ٤٥٧,٦٠٠ بطول ١ كم
- عقد رقم ٢٠٢٢/١٢٩٧ .

يرجى العلم ان السيارات المحملة على المشروع لتوصيل العينات واحضار النتائج فقط.

يرجاء التكرم بالاحاطة واندلاع اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ، ،

تحرير في ٢٠٢٣/١٢/٢

رئيس الادارة المركزية

لبحوث الطرق

مهندس /
٢٠٢٣/١٢٦
"حسام بدرا الدين"

أعمال اليسير الترايي لمشروع القفلان الكهربائي المصري
الشروط الخاصة

- على المقاول تقديم مكشتف بالمعدات والآلات المملوكة للشركة مبيناً الآتي -
- نوع ووظيفة العدة ونوعها وعدد كل منها الثناء المقيدة
- مقدار العدة ونوع الصنع وحالها أعلاه.
- التاريخ المتوقع لترажд العدات يأتوا بها المختلفة بالوقت وتحتها لخطة عمل المقاول .
- يتم تحديد العدد الأدنى للعدات وتوفيتها بقدر استلام المواقع بمعرفة المهندس على شهادة جدول الكثيارات والبرنامـج الزمنـي وما يحدده المهندس ملزم للمقاول ويحق للمهندس رفض أيـا من هذه العـدـات أو إسـبـدـانـها أو زـادـانـها من العـدـةـ الأـدـنـىـ أو إـجـاهـانـهاـ بـأـيـاـ مـهـرـورـةـ لـاستـكـمـالـ الـأـعـمـالـ وـلـأـيـمـ خـرـوجـ أـيـ عـدـةـ مـنـ الـوـقـعـ لـاـ تـصـرـحـ مـنـ الـمـهـنـسـ
- لا يتم السماح بالعمل في المشروع إلا بعد توفير العدد الأدنى للعدات اللازم لتنفيذ بكل مرحلة طبقاً للبرنامج الزمني وفي حالة عدم الالتزام المقاول ب توفير العدد الأدنى للعدات مكتداً جاءه العذره يتم خصم مبلغ ١٠٠ جنية
- (الف جنية فقط لا غير) مكتومة مترتبة عن كل يوم تأخير في توفير العدة الواحدة والاثنتي ذلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

تابع ملحق رقم ١
نموذج رقم ٢) طرق العمل

بيانات مختصرة في المشروع متاحة في الفرم والقبة		عدد	الشخص
١. اسبة	١		١. مدير التنفيذ للطرق
٢. اسبة	١		٢. مدير المكتب الفني
٣. اسبة	١		٣. مدير طبيط الجيوجة
٤. اسبة	١		٤. مدير السلامة الوقائية
٥. متوسطات	١		٥. مهندس تنفيذ طرق
٦. متوسطات	١		٦. مهندس عمليات لميكانيكا وmekanika وMechanika
٧. متوسطات	١		٧. مهندس اقطاب وبرمجة ومتغير
٨. متوسطات	٢		٨. مراقـبـ تنـفيـذـ / فنيـ موـادـ
٩. متوسطات	١		٩. معاـبـ كـمـيـاتـ
١٠. متوسطات	٢		١٠. فنيـ سـلـامـةـ مـرـورـةـ
١١. متوسطات	٢		١١. عـسـامـ

- يتم حصول مهندسو التقنية والراد و الساجون على الدورات التدريبية الأساسية لتقديمهـمـ في مـرـكـبـ
- التدريب الشائع للوحة الفعلـةـ للطرقـ والمـكـبـاريـ .

- يحدد المهندس العدد الأدنى بموافقة المالك وبها لبيانـاتـ العملـ والـبرـنامجـ الزـمنـيـ

حسـامـ العـزـامـ



أعمال الضرر التراكمي لمشروع القطار الكهربائي المصري

الشروط الخاصة

يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس و مبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسةمائة جنيه فقط لا غير) يوميا مكافحة متقطعة في حال عدم تواجد أي من باقي طاقم العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقلولة عن التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

