

اول : سلام :

ثانياً : التوصيات :

والأمر مرفوع لعاليكم للتكرم بالإحاطة والتوجيه بما ترونه مناسباً بذات الخصوص

م/ محمد عبد الوهاب محمد
مستشار متابعة المشروعات
م/ بيومي شوكات
مهندس قطاع المشروعات
م/ أمسيوي شوكات

17-0.23

التوقييع)

لواء دكتور / خالد مبارك حسين
مساعد الوزير للتخطيط ودراسة ومتابعة المشروعات



تقرير مراجعة أمر إسناد

رقم المكتب (١٠٣٠)

التاريخ (٢٠٢٣/٩/١٠)

اسم المشروع	أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ كوبري رقم (٧) زاوية الغوامة اعلي مسار القطار السريع ، (الخين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
المكتب الاستشاري	المركز المصري للاستشارات الهندسية
القيمة الإجمالية الكلية المقدمة من المكتب الاستشاري	(١,٦٦٢,٦٨٨) مليون جنية
التكلفة التقديرية للمشروع	(٢١٧,٨٣٦,٠٠٠) مليون جنية
القيمة الجافة للمشروع	القيمة التقديرية للمشروع / ١,٢٥ = (١,٢٥ / ٢٠٧,٨٣٦,٠٠٠) = (١٦٦,٢٦٨,٨٠٠) مليون جنية
اتعاب الاستشاري نظير أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ طبقاً لتوجيهات السيد الفريق / معالي وزير النقل (لا تزيد عن ٠,٨ % من القيمة الجافة للمشروع)	$(١٦٦,٢٦٨,٨٠٠ \times ٠,٨ \%) =$ $(١,٣٣٠,١٥٠,٤)$ مليون جنية
توافق أسعار المقايسة مع أسعار فئات اتعاب الاستشاريين المعتمدة	تتوافق أسعار مقايسة فئات الإشراف للمهندسين مع أسعار القائمة الموحدة لأتعاب الاستشاريين المعتمدة من الوزارة والهيئة العامة للطرق والكباري ولكن تتعدى النسبة المعتمدة (٠,٨ % من القيمة الجافة للمشروع) كمستف لتعاقد
مدة تنفيذ المشروع	المدة المتوقعة لتنفيذ المشروع لا تتجاوز (١٢) شهر .
القرار	١- لا مانع من إعداد مذكرة للعرض على السيد الفريق / معالي وزير النقل لإستصدار أمر إسناد بقيمة (١,٣٣٠,١٥٠,٤) مليون جنية بدلاً من (١,٦٦٢,٦٨٨) مليون جنية بنسبة تخفيض (٢٠ %) لمكتب المركز المصري للاستشارات الهندسية حيث أن نسبة الأتعاب الاستشارية مقابل التصميم والإشراف على التنفيذ يجب أن لا تتعدى (٠,٨ %) من إجمالي القيمة التقديرية الجافة للمشروع حتى تسليمه طبقاً لتوجيهات السيد الفريق / معالي وزير النقل . ٢- جميع البنود و الكميات الواردة بالمقايسة وأعمال الحصر والمسئولية عن السلامة الإنشائية هى مسئولية مباشرة للجهة الطالبة والسادة استشاريي المشروع .

قطاع المشروعات

مهندس / بيثوي شوكت

٣١ سبتمبر ٢٠٢٣

نائب رئيس وحدة مراجعة أوامر الإسناد

م / محمد عبد الوهاب محمد

٩/١٦٦