

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة
شركة الزهراء للمقاولات العامة
تحية طيبة وبعد ...

نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/ ٢٩٠) المؤرخ في ٢٠٢٢ / ٨ / ٣٠ بمبلغ ٢٣٤٩٤٠١٧٠ جنيه (فقط وقدرة مائتان اربعة وثلاثون مليون وتسعمائة واربعون الف ومائة وسبعون جنيها لاغير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " ازدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم في المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة العسكرية (القطاع الاول) من كم صفر الى كم ٨ بطول ٨ كم (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا) " على ان يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى

" المنطقة الثالثة - شرق الدلتا " الاشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)
عميد / أبو بكر أحمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للمشؤون المالية والإدارية



عقد مقالة

**الموضوع : إزدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم في المسافة من كوبري
السحارة العلوي حتى مفارق الشرطة العسكرية (القطاع الأول من كم صفر الى كم ٨
بطول ٨ كم) (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا) ***

رقم العقد ٢٩٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

أنه في يوم الثلاثاء الموافق : ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢ .
حرر هذا العقد بين كل من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر . بجوار معهد النقل . مدينة نصر .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

*** الزهراء للمقاولات العامة ***

ويمثلها السيد المهندس / هشام محمد محمد مصطفى زيدان

بصفته / رئيس مجلس الإدارة

بطاقة رقم / ٢٦٤٠٢٢٨١٣٠٠٨٩٩

بطاقة ضريبية / ٠٨٠ - ٤٧١ - ٢٤٢

مأمورية ضرائب/ الشركات المساهمة بالقاهرة

سجل تجارى رقم / ١٣١٧

ومقرها / ١٢٧ شارع محمد فريد - برج البستان - شقة ٥٣ الدور الخامس - عابدين - القاهرة

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

كشأ مرزوق



التصديق

أعلن الطرف الأول عن المناقصة المحدودة رقم ١٦ للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وذلك لتنفيذ عملية " إزواج طريق فاقوس/ الصالحية القديمة بطول ١٨ كم في المسافة من كوبري السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة العسكرية (القطاع الاول من كم صفر الى كم ٨ بطول ٨ كم (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا) " .

وفقا للشروط والمواصفات الخاصة بموضوع المناقصة ، والتي فتحت مقاريفها الفنية يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/١/١٦ والمالية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٨ ، وبناءا على ما أوصت به لجنة البت في المناقصة بجلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/١٤ من قبول السعر المقدم من شركة الزهراء للمقاولات العامة بمبلغ ٢٣٤٩٤٠١٧٠ جنيه (فقط وقدره مائتان اربعة وثلاثون مليون وتسعمائة واربعون الف ومائة وسبعون جنيها لاغير) شامل جميع انواع الضرائب والدمغات بما فيها ضريبة القيمة المضافة لكونه أقل الأسعار وأقل من القيمة التقديرية وذلك طبقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ م ، وموافقة رئيس مجلس الإدارة على تلك التوصية .
وقد اقر الطرفان بأعنيتهما وصفتيهما للتعاقد واتفقا على الآتي :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق ومحاضر لجان البت وكراسة الشروط والمواصفات الفنية والعطاء المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة والمواصفات الفنية للأعمال وأمر الإسناد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما ومكملا له .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية إزواج طريق فاقوس/ الصالحية القديمة بطول ١٨ كم في المسافة من كوبري السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة العسكرية (القطاع الاول من كم صفر الى كم ٨ بطول ٨ كم (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا) " طبقا للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقية إجمالية مقدارها ٢٣٤٩٤٠١٧٠ جنيه (فقط وقدره مائتان اربعة وثلاثون مليون وتسعمائة واربعون الف ومائة وسبعون جنيها لاغير) شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة .

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني " (شركة الزهراء للمقاولات العامة) " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا للمواصفات الفنية وذلك خلال (١٢) شهر من استلام الطرف الثاني للموقع خاليا من العوائق وقد قامت الشركة بالمعلنة لموقع الأعمال محل التعاقد الجديلة كاتبة النافذة للجهة شرعا وقلونا .



البند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقاييس لا تشملها جدول الكميات للمبني والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر على أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد، كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يعمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمرا كتابيا بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعامل أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ،وتعتبر مسئولية في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني .

البند العاشر


يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزوع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه والا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات على حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه على أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسئولية على الطرف الأول .




الزعمراة

١٥٢٥

١٥٢٥



الهيئة العامة للطرق والكبارى

رئيس مجلس الإدارة

البند الثالث عشر

الطرف الثاني يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذ الأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو احدي آلاته وتقع المسئولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

المجلد الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشارى الجهة .

المبحث الخامس عشر

يُنْتَرَم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اُخِل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع على حساب الطرف الثاني خصما من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة.

المنتدى السادس عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكتاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

المند السابع عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

البند الثامن عشر

تسري على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

المبتدأ التاسع عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥ %) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الإعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك على أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعطل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالتقدير الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .



البند العشرون

تخصص الضرائب والرسوم والمدفوعات المقررة قانوناً والمستحقة على الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سنده على الطرف الأول .
 ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة على القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

البند الحادي والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء الأعمال الطريق وسنة للأعمال الصناعية تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال وحتى الاستلام النهائي ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولا عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فلتطرق الأول أن يجريه على نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

البند الثاني والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الثالث والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهما على أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء بهنود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

البند الرابع والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد (بتعدين - أسمنت - حديد - سولار) وفقاً للمعاملات المحددة في عطاءه لتلك البنود ووفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ، وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

البند الخامس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسليم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .

الطرف الثاني
شركة الزمراء للمقاولات العامة

(التوقيع)
 السيد / هشام محمد مصطفى
 رئيس مجلس الإدارة



الطرف الأول
الهيئة العامة للطرق والكباري

(التوقيع)
 لواء مشند / حسام الدين مصطفى
 رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

اصلاح الاندماج طريق القنوس / للصالحية القادمة بالبول ١٨ كم الى المسافة من كوريزو السخيرة الطوي حتى مطارق الشرطة العسكرية (القنصام البول من كم صاري الى كم ٨ بالبول ٨ كم (منطقة قلعة ... شرق القنصام)

[illegible]

اصلي فراج طريق الطريق / التصديقة الثانية بطول ١٨ كم في المسافة من كوبري المتحضر الجوي حتى مغلق فترجه ومصويه
(القطاع الاول من كم سافر الي كم ٨ بطول ٨ كم (ماطلة الثالثة - شرق الثالثة)

٢١٦٩١٠	١٤٨	١١٠٨٤٨٠	عائدة	عائدة وعشيرة	بالتر المسطح اعداد ازيد وازيد على رابطة (٥٠) من الخرسانة الاستفاعة بسك ٨٥٠م بعد انك باستخدام اعداد مائة لتج كسبر الكسار والمختبرين الملب ٢٠/١٠ واثقة لامل اجرة الكسار المعابة والمخاطبة على الخشوف وعلى الراد لتخشمة ويتم خطا للقطاعات الفرعية الترابية والرسوبية للتصديقة المملدة والهده بوضع ممشاتاة خطا لاسول المسافة وبوامشاة الهده المشاة للشرق والكارى وبوامشاة التماس الممرات والله لا غير مائة واربعة وستون ألف واربسة وعشرون مائة مسطح (
٢١٦٩٠٨	١١٥	١٨٩٦٤٢٠	عائدة	عائدة وعشيرة	بالتر المسطح اعداد ازيد وازيد على رابطة (٥٠) من الخرسانة الاستفاعة بسك ٨٥٠م بعد انك باستخدام اعداد مائة لتج كسبر الكسار والمختبرين الملب ٢٠/١٠ واثقة لامل اجرة الكسار المعابة والمخاطبة على الخشوف وعلى الراد لتخشمة ويتم خطا للقطاعات الفرعية الترابية والرسوبية للتصديقة المملدة والهده بوضع ممشاتاة خطا لاسول المسافة وبوامشاة الهده المشاة للشرق والكارى وبوامشاة التماس الممرات والله لا غير مائة واربعة وستون ألف واربسة وعشرون مائة مسطح (
٨٠٠٠٠	٥٩٠	٤٧٥٠٠٠٠	عائدة	عائدة وعشيرة	بالتر المسطح اعداد ازيد وازيد على رابطة (٥٠) من الخرسانة الاستفاعة بسك ٨٥٠م بعد انك باستخدام اعداد مائة لتج كسبر الكسار والمختبرين الملب ٢٠/١٠ واثقة لامل اجرة الكسار المعابة والمخاطبة على الخشوف وعلى الراد لتخشمة ويتم خطا للقطاعات الفرعية الترابية والرسوبية للتصديقة المملدة والهده بوضع ممشاتاة خطا لاسول المسافة وبوامشاة الهده المشاة للشرق والكارى وبوامشاة التماس الممرات والله لا غير مائة واربعة وستون ألف واربسة وعشرون مائة مسطح (
٨٠٠٠٠	٥١٠	٤٠٨٠٠٠	عائدة	عائدة وعشيرة	بالتر المسطح اعداد ازيد وازيد على رابطة (٥٠) من الخرسانة الاستفاعة بسك ٨٥٠م بعد انك باستخدام اعداد مائة لتج كسبر الكسار والمختبرين الملب ٢٠/١٠ واثقة لامل اجرة الكسار المعابة والمخاطبة على الخشوف وعلى الراد لتخشمة ويتم خطا للقطاعات الفرعية الترابية والرسوبية للتصديقة المملدة والهده بوضع ممشاتاة خطا لاسول المسافة وبوامشاة الهده المشاة للشرق والكارى وبوامشاة التماس الممرات والله لا غير مائة واربعة وستون ألف واربسة وعشرون مائة مسطح (
٢١٥٠٠	١٥٥٠	٤٧٥٠٠٠٠	عائدة	عائدة وعشيرة	بالتر المسطح اعداد ازيد وازيد على رابطة (٥٠) من الخرسانة الاستفاعة بسك ٨٥٠م بعد انك باستخدام اعداد مائة لتج كسبر الكسار والمختبرين الملب ٢٠/١٠ واثقة لامل اجرة الكسار المعابة والمخاطبة على الخشوف وعلى الراد لتخشمة ويتم خطا للقطاعات الفرعية الترابية والرسوبية للتصديقة المملدة والهده بوضع ممشاتاة خطا لاسول المسافة وبوامشاة الهده المشاة للشرق والكارى وبوامشاة التماس الممرات والله لا غير مائة واربعة وستون ألف واربسة وعشرون مائة مسطح (



اصصال لادراج طريق لقاوس / الصلحبة القديمة بطول ١٨ كم في المسافة من كويري السجارة الطوي حتى ملحق الشرطة العسكرية
(القطاع الاول من كم سفل الي كم ٨ بطول ٨ كم (منطقة الثالثة ... شرق القلعة)

رقم البند	الوصف	الكمية	القيمة	الاسم	الرقم
١٧	اصصال كويري وصل خرسانة مساحة ١٨٠٠٠ متر مربع التكاليف حسب الفرسوات والتكاليف يتم التسليم للسلطة العسكرية بوجه كسر لا يقل عن ٢٠٠٠٠ / م ٢ بعد ٢٨ يوم اسفلت بورتلاندى مادي والقلعة تتمثل عمل القرم الخشبية لخرائب الخرسانة وتجهيزها لخدمة الخرسانة على ان تكون الاخشاب المستخدمة سالمة للاستخدام او مدمجة بعدة كميات مناسبة ترافق عليها الاثرية للمع التماس الخرسانة وكافة القلعة لا تقبل حديد التسليح وكذلك اصصال قسك الخرسانة باستخدام حزام سلكيكي مناسب لمدك الخرسانة وكافة معالجة الخرسانة بعد الصب والخرسانة المتكبة سلكيكي الخطة وتلى ان يتم جميع الاعمال طبقا للشروط والقراسات والقواعد الحاصلة وتكتمل من البينة الاعتماد وحسب تعليمات القواعد الخاصة والقلعة دائمة اصصال تامين سلامة التور التلة التكاليف طبقا لتعليمات البينة وامارة التور الخمسة والقلعة دائمة بالتك المسب . والقلعة لا غير	٣١٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
١٨	بالتر السلع اصصال كويري وارس خلية اساس ملته وذلك بصفة التور خلية الاسفلت والاسفلت التام بطول ٢٠٠ م في الطريق التام باستخدام ماكينة FDR والقلعة دائمة لخدمة سطح الاسفلت الحالي وكل ما يلزم التور العمل طبقا لاصول الصلحة والفرسوات الاقتصادية للمعدة والبناء بوضع مشكلات طبقا لاصول البينة العامة للفرق والتكاري وتعليمات القواعد للفرق والقلعة لا غير	٢١٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠
١٩	كويري وارس اسفلت لزوم اعادة التور في الطريق التام وكافة الخطة للتصميم للمعدة وكل ما يلزم التور العمل طبقا لاصول الصلحة والفرسوات الاقتصادية للمعدة والبناء بوضع مشكلات طبقا لاصول البينة العامة للفرق والتكاري وتعليمات القواعد للفرق والقلعة لا غير	٢٠٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠
٢٠	اصصال كويري وتركيب لوليا حديد ٥٠٠.٥٠٠ سم لزوم الخطة كويري التكاليف والفرات مأخذ التري طبقا لتعليمات التري وكل ما يلزم التور تتمثل طبقا لفرسوات وامارة الصلحة والشروط والقراسات وتعليمات القواعد للفرق والقلعة واحد على لا غير	١	٢٩٠٠٠	٢٩٠٠٠	٢٩٠٠٠

اصصال لادراج طريق لقاوس / الصلحبة القديمة بطول ١٨ كم في المسافة من كويري السجارة الطوي حتى ملحق الشرطة العسكرية
(القطاع الاول من كم سفل الي كم ٨ بطول ٨ كم (منطقة الثالثة ... شرق القلعة)

(المشروع الخاصة)
 عشرة : اتصال اربابح طريق القوس / الصناعية الجديدة بطول 18 كم في المسافة من كورب الاسخارة العلوي
 حتى مطار الشرطة العسكرية (القطع الاول من كم صفر الى كم واحد ، اكم (المنطقة الثالثة شرق الدلتا)
الشروط الخاصة

٧ : تجهيزات الموقع

١ - تجهيزات الموقع الصناعية

خلال اسبوع من تاريخ انشغال الموقع باثزم الماكول بإنشاء محطات الخطوط لخطارة سواء كانت لخطارة في خرستية خبنا
 لخطورة العمل أي مكان مناسب و يحدق بالمكان مكتب لثلاثة اجهز الاقتراب و الاستشاري مزودة بالاكات و المكينات و
 الحمام و اقوابه بسلسلة لا تقل عن ٦٠ متر سطح و تكون مجهزة بكافة التركيبات و التوصيلات الكهربائية و قسسية
 و مكينات الهواء و التبريد و الاكات و المكاتب و مكان لاجرة الحاسب الالى بلمنظرة المكاتب و توفير خدمة الانترنت و مصدر
 كهرباء ٢٢٠ فولت طول اليوم و مصدر للمياه لخطورة المساحة للترب و خزان صرف صحي بالاشعة في وجود كرفان
 منحرف و باثزم الماكول بتحويل موانع الماء بدمج الاعرابات التي تكافق ثمانية المشروع بستمى اتمسى وبقى طبقا
 للتشدد و بما داخل المس ٢٤ ساعة و نظام الوريثات و توفير جميع التجهيزات و المستلزمات التي يمكن جواز الاقتراب من
 البهيرة و ملزمة و مواصلة الأعمال بين المواقع المختلفة و المشروع و كما باثزم الماكول بشراء الاقتراب اللازمة مع
 ضمان توصيل الماكينات و احمال التفتاح أي وحده طقم الاقتراب و لسرور أن يعمل المنطقة المشورة و قسسية
 المركزية بالهوية بدمية لمر و مدخل الماكينات و قسسية و قسسية و قسسية و قسسية و قسسية و قسسية و قسسية و قسسية
 المشرف ولى حقا تخاص التفتاح عن توفير المستلزمات و التجهيزات اللازمة للمشروع التي بها بدمية يتم خصم مبالغ ١٠٠٠
 جنيه (قيد و كندة الف جديها لا غير) يوما .

٢ - تجهيزات الموقع

تجهيزات الموقع

خلال ٢٠ (اثنون يوما) من تاريخ توقيع العقد يتم الماكول بإنشاء محل لتجهيزات مكمل بالمواقع أو بسطة الخط و كما
 للمواقع الصنف من الهبة بدمية موانع (اثنون معدات اجهزة) و اقوابه و قسسية و قسسية و قسسية و قسسية و قسسية و قسسية و قسسية
 لاستخدامه في اجراء التفتاح و قسسية و قسسية و قسسية و قسسية و قسسية و قسسية و قسسية و قسسية

- عدد ٢ مكتب و ٨ ملاعب على الأكثر
- مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ لبيرو و تكوير اقواب و اضاءة كافية
- طاولات و اثاث للجلس من الخشب أو الخرستية
- جهاز كمبيوتر أحدث إصدار بمشكلاته مع طابعة ليزر A4 و مكبر
- مصدر كهرباء ٢٨٠ فولت ثلاثة اوجه مع مكاتب مخصصة لثلاث اجهزة
- ارضيات خرستية للداخل بسعة ١٢٥ سم ذات سطح ناعم و صلب
- مصدر للمياه لخطورة و سعة تخزينية لا تقل عن ٧٠٠ لتر
- رسائل بلقاء الحريق من مكينات و التي يجب ألا تقل عن ٢ كم من سلك الاقتراب موزعة و ممتدة على الحداد
- أي مكان مناسب ويتم الكشف عنها و ضمانها دوريا
- موانع طرد
- ركاز لتثبيت الاجهزة على الترميم



(الشروط الخاصة)

تعملية : إجراء أنواع طريق القواعد / السالكية القديمة بطول 16 كم في المنطقة من كورني المسطرة العلوي
جاني مطار الشريعة العسكرية (القطاع الأول من كم صفر إلى كم 16 بطول 16 كم) المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

الاستشارات

يتم تعيين ممثل قرائع والتزويد بالأجهزة اللازمة بحيث تصبح بإجراء الاستشارات الفنية الفنية ولقاء لندوات أخرى
ورد ذكرها بالمراسلات :

	KASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Soils	T 88
- Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
- Density of Soil in place by the Sand-Cone Method	T 191
- Sand Equivalent Test	T 179
- Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and 18-Inch Drop	T 180
- California Bearing Ratio (CBR)	T 193

	KASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Aggregates	T 88
- Unit Weight of Aggregate	T 99
- Organic Impurities in Sand for Concrete	T 21
- Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T 84
- Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T 85
- Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine	T 96
- Clay lumps and friable particles in aggregate	T 112



(الشيء المضاف)

عملية : افعال تدوير طريق فافوس / المصاحبة القديمة بطول 14 كم في المسافة من كوبري السيطرة العلوي حتى مفارق الشريعة العسكرية (القطاع الأول من كم على كم كمر بطول 10 كم (المطلة/المنطقة شرق الدلتا) المتفرعات مع حجم الأعمال المتعددة ، ويجب أن يراعى حد تدوير الطريق الفرعي الأول في الاتجاه الجنوبي والشمالي من فترات تقرب لشروط خطا لقيمة مواقع العمل علما انه ان يتم احتساب بند إضافة عن تولد الأعمال عن الظروف المتعددة .

و فتردد الزمنى للوقت و التمدد من التمدد هو الدرجة لصلب التمدد الإضافية و فرق الأمدل .
سجل المتاول بالمتاول على جميع حالات المتاول بقرعة كذا قبل بدء تنفيذ الفيز حذ و ان يتم احتساب بند إضافة أو فرق لصلب عن البرد التي يتم تبويها لقيمة التمددات المتولدات الفرعية المتولدات فيما عدا التمددات والتمددات وحسب التمدد والتمدد

تقريب : متطلبات الإنشاء

1- تعيين مساحة المشروع

يجب على المتاول أن يكون محركا أن الطريق المطلوب إنشاء بتسليم بطرق لكافة ذات حركة نقل و مرور ، وإنشاء يجب عليه تقديم من خلال مكتب أو مهندس متخصص متعدد من الهيئة مشهورة مسجلة توضيح مقترحة لتدوير الإكسبيلية على حركة وتوافق المشروع لإنشاء تنفيذ مختلف فروع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المشروع التي يجب تطبيقها والالتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمن لاستخدام الطرق والمناطق العمل طبقا للمواصفات القياسية ومشتقات قطاعها ، وتطبيق وسائل التحكم المشروع من الهيئة ، ومشتقات الجهات المختصة وكافة المشتقات الفرعية بقرعة " التقييمات الضرورية " من متطلبات الإنشاء والمتاول مسئول من توفير استلامه مواقع العمل من خلال أي عيوب يكون لها أثر سلب على الحركة الضرورية أو تؤدي إلى حوادث تقدر بطول الطريق في سطح التمدد أو التكاليف المالية أو التمددات المتعددة أو أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ هذه الخطط بالتنسيق مع الهيئة والمشتقات المختصة للمشروع والجهات الأمنية والمهندسين الشرط والمعمول على كافة لوائح السيطرة على المنطقة قبل بدء التنفيذ ، ويتم الإعلان عن المنطقة المستهدفة على الطريق بمسافات كافية لتأمين سلامة مستخدمي الطريق وفقا للخطط المحددة ، ويجب تأمين الإعلان كافة التماسك من حيث التمرير وموجد البدء والتأكد من جودة السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على خطة المتاول دون أية تكلفة إضافية على المالك .

ويجب على المتاول توفير فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال العمالة الضرورية لتسهيل وتنظيم ومراقبة أعمال التمددات الضرورية واتخاذ حركة المرور في مناطق العمل وطول الطريق بما يتوافق مع تلك وسائل التحكم الضرورية الصادرة عن الهيئة وكافة الأنظمة الضرورية المعمول بها بما يضمن السلامة لكافة مستخدمي الطريق والمعلمين به أثناء التنفيذ ، ويضمن المتاول التنسيق السليم والالتزام من جهة حوادث أو أضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب أخلاله بمتطلبات السلامة الضرورية أو تصوره في الصلابة على التماسك ومرونة وسائل التحكم الضرورية والتأمين الحركة الضرورية لها وإظهار في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسئول من إعداد كافة التقييمات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للسلامة على موافقتها على خطط تدوير المشروع الفيزيات واستعداد أية تصاريح اللازمة بهذا الخصوص ويضمن المتاول أية تداخلات مالية أو فراقية تقرب على تصوره في تأمين سلامة المرور وسوء توليد عواصف متكررة خاصة الألف جولة من قديم الزمان في حالة عدم قيام المتاول بعمل الاستعدادات اللازمة لتنظيم حركة المرور بالمواقع مما يلاحظه في حال الهيئة في توفير كافة وسائل تأمين سلامة المرور ومواقع العمل على سبب المتاول دون من اعتراضه بأنه يلتزم المتاول بتوفير نظم كلفة من ملابس تأمين سلامة لاجل جميع الأفراد والعاملين ولا يتصور على :-

- 1- عند = (خطة خط لا غير) خلية لسان .
- 2- عند = (خطة خط لا غير) إبطاء رأس خلفية ملوثة بالمخلفات وبها شريط عاكس ويكون معزول (يرتكز - اصفر - الزرق - وصفي) .
- 3- عند = (مشترون خط لا غير) مسدود ، والى .
- 4- عند = (خطة خط لا غير) جاكيت شتوي .

(المشروع الخاص)
 عملية : اعتماد برنامج تدريب قضاة / الصلابة الجديدة بطول 18 كم في المسافة من كورني المسجلة للمواقي
 حتى مغادرت المنطقة العسكرية (القطاع الأول من كم صفر إلى كم 18 بطول أكثر (المسافة المضافة - شرق الدلتا)
 - عدد 5 (خمسة قط لا غير) حذاء لينة بصفة مستمرة
 على أن تكون جديداً وبخامات مثالية.

ب - سجلات

ويجب على القناصل وعلى تلكه الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع الاتصالات لكل ما يتم توافره
 وكذلك نتائج التجارب العملية وتعليم هذه السجلات إلى أي وقت للمهندس حتماً بطبيعة عيوب أن يحتفظ القناصل بسجلات
 خاصة للمواقي لتسجيل سير تقدم الأعمال، ويجب أن يحتفظ هذه السجلات مثمنة مقدماً وأن يقدم النسخ منها إلى أي وقت يطلب
 منه ذلك، ويجب أن تشمل القوائم العملية لكل يوم عمل وفقاً للمواقي القوائم التي يحدده المهندس وتضمن على سجل
 السجل وأبواب القصر ما يلي:

- التاريخ
- حالة الطقس
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة
- أسماء مقارني القناصل وعند المسافة المتأخرة له وأرجح فترات العمل وسوقه
- تاريخ تسليم الرسومات والبيانات - تاريخ وحالتها
- تاريخ طلب التسليم والتاريخ لتسليم (التاريخ حالي كيب - المصنوع - تاريخ) لأي من المواد وحالتها
- المصنف
- خاتم العمل

ج - آليات وصحة القناصل

ويجب على القناصل توافر الأمن والفرادة والشفافية والشروط الصحية للعمل وسجلات لجميع القناصل بشعور
 القناصل لتوافر القناصل ويجب توافر مهندس سلامة والكثير من سجناء (سجناء) فريقاً حياً لتلبية شعور القناصل على توفير
 الأمن للقناصل وقرى القناصل (قرية - حذاء - مفرق - لينة - تاريخ) • وفقاً لآلية أن مهندس الأمن غير متلف لوقته لوجب على
 القناصل لتأمينه مهندس لمر بعده المهندس
 ويجب على القناصل أن يقوم بالقناصل على مدينى اللجنة وأقره فريق المهندس المشرف عند القرلة والإصابات أو القوائم التابعة عن
 أي حداث يجب لتأمين الأعمال طبقاً للشروط القانونية
 ويبدأ القناصل بمجرد استلام القوائم مباشرة وعلى الانتهاء من أعمال الاستلام الإبداعي السليمة ويكون القناصل بالقوائم التالية
 مهندس : 10.000 (خمسة وعشرون ألف جنيه) وذلك لمدة 1 مهندس وتأمين مهندس المرور القناصل ومهندس جهاز التحكم
 مساعد مهندس في ملاحقة : 20.000 (عشرين ألف جنيه) لفترة
 ملاحقة : 10.000 (عشرة آلاف جنيه) لفترة
 وعلى القناصل أن يقدم بوليصا فنيين اللجنة فور اكتشافه لمرجع السلامة ولا تكن اللجنة أن تقوم بالقناصل على حسابه وأحت مسؤوليته
 دون أن تكون ملزمة بذلك
 ويجب على القناصل أن يقوم بالقناصل على مدينى اللجنة وأقره فريق المهندس المشرف عند القرلة والإصابات أو القوائم
 التابعة عن أي حداث بسبب تلبية الأعمال طبقاً للشروط القانونية

د - الوصول للقناصل

القناصل مسؤول عن تأمين عمل وحظر بواقي عليها المهندس لوصول مدينى اللجنة والقناصل إلى القوائم وتأمين ذلك تأمين
 وصول مدينى اللجنة والمهندس في من يتقدم وكذلك السلطات الرسمية المصرية إلى مواقع الأعمال الجارية تأنيهاً .

التسويق الإلكتروني

[illegible]

- [illegible]

لأنه لا يمكن أن يكون هناك دليل على أن هذه المبادئ هي التي يجب أن تكون الأساس لمبدأي العدالة.

د. عبد الوهاب النجار

ل. - الفتوى

الادول مسئول عن توفير الوضع القويم المشروع كلاً واستضافات الأونسي وكذا بدو الاجل قبل الفلولة الى اللقطة وتحتوي
بعضها ولك من ذلك التفسير القوي والقيم والفرار، هذه القلقة وإسعاداً بشكل، مني سلم من قبل متضمنين وإلا
وتم تسمية بالقرعة فيساهم الشروط الخاصة.

٥ - المواد المعيشية

[illegible][illegible]

للمسند المبروح.

ن. روضة الأعلم من أحوال العلماء

٢٠ - مصلحة الأصحاب من أحوال القسيس
 ورد به على المتأخر، حصة الأصحاب في الميراث المشروعة من عوالم القسيس، وإلى حصة ثلث أي منها يأوم بإسلاحها أو
 إعادتها على نفعه، بناءً على تروحيات القسيس، وعلى المتأخر، حل إمبراطورية لمدح التفكير القسسي للقوانين القرية على
 الصيغ القبلية للأصحاب، وإلى حصة حدوث أي تفكير يقضي تتم الإزالة أو التمسكية على نفعه المتأخر القياسية وفقاً لتروحيات
 القسيس، وإلى يتم استكمال الأصحاب في مناطق تكثرت منها بالقوانين القرية دون الدروع إلى القسيسين المشهور.

ش. - ملحق المطار والوصيات

۳۔ مقام انظر والقياسات
اور استقامت ای جزء من الأصل بقوم القناتول بدلہ ای حفر او اسکن جیسا کہ ہی قسمت جزء من الصنوع علی نقطہ
بہ دہ الختہ من ۲۳ لہ مراد لا یام لیمکنہا فی اصل القناتول

في الأصل، المواقف

٤- الأصل المؤقتة
يؤمّر بالتقارير بالتالي: جميع الأصول المؤقتة للاستثمار الأصناف على أن يقدم التقارير خطة لها لاستخدامها قبل إتمامات تنفيذها والتقارير ستؤمّر عن أية تلافيت لتتبع من هذه التغيرات المؤقتة، وعلى التقارير الحصول على مؤائلة المحققين التي تنشأ على الأصول المؤقتة قبل الانتهاء بالإضافة إلى مؤائلة المحققين التغيرات والتي لا تسمى أصولاً دائمة بل على هذه الأصناف أو عن أية أضرار تقدم من هذه الأصول المؤقتة.

(المشروع النهائي)

تصليه : أعمال التجهيز لمبنى فاكس / الصناعية القديمة بطول 18 كم في المسافة من كورني السطحة الطوي
حتى مفارق الشريعة العسكرية (القطاع الأول من كم صار إلى كمه بطول 18 كم (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
تلك : التجهيزات الضرورية

1 - التجهيز بنظام المرور والملاحة

على المقاول التجهيز بنظام المرور فيما يتعلق بأعمال القفل والمفصلات والألوان واقتدار التشغيل على الطريق
المرور ودرج المرور ، ويوفر سحر المدد مشغولا بالالتزام بتمام هذه الأعمال ، وعندما يكون ذلك حاجة بموجب
التوصيات أو حاجة العمل لوضع خطة التمشك لحركة المرور يجب الإصاح أو بموجب سالتنظمة الإطعمة الضرورية أو
بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إحطة حركة المرور على الطرق المتقطعة يتم المقاول
وعلى فلكة أن لم تكن قوة المدد على غير ذلك بالضرورة وأركيب فلكة مستلزمات إدارة الحركة الضرورية بما في ذلك
إقامة تحذيرات مؤقتة وإثبات حواجز مؤقتة متحركة وحمل شفاها وكافة أعمال الحماية وتنظيم وإحداثيات والملاحة
الإرشادية والملاحة الإستراتيجية والإصاح والفرامل الكهربائية حسب متطلبات السلطات المحلية وبإشراك من المهندسين
كما يوافق المقاول فركة هذه التجهيزات عند إتمامها فلكة إتمامها.

2 - متطلبات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوسيع التشغيل لمرامل الإصاح يتم المقاول بإعداد ودراسة ورشة تسليمة (Shop Drawings) وأعمال
التجهيزات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقا لترتيب وأولويات برنامج العمل ويتم تقديم هذه التجهيزات
المهندسين للسلطة قبل تنفيذها لمرحلة المرور أو الإغلاقات فلكة الأخرى للتشاور ويتصل المقاول بمسؤولية التنسيق
على موافقة كافة هذه الإغلاقات والمهندسين وفلكة قبل الشروع في العمل.

3 - الحواجز المؤقتة والإصاح الفاتسيكية

يقيم المقاول توريد وأركيب وصيانة الحواجز الفاتسيكية المؤقتة والأصاح الفاتسيكية ومستلزمات لبن وسلامة المرور
الأخرى حيثما يلزم عند خلق الطريق كذا أو جزئيا وكذلك في إتمامها حين إتمام العمل فيها أو عندما يكون العمل جزءا
وكذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال فلكة يتم المقاول بتنظيم حواجز منها لإحداث من المهندس
يقيم المقاول فلكة تلك وأعمال ترطيب هذه الحواجز والإصاح حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وترابي مراملة. فلكة يتم
توريد الحواجز المؤقتة بمصالح إدارة صفراء متواصلة فلكة (أو ملطحات) مهندسية (أو توضع الحديد جوانب التعميرة
تدهور مستندس الطريق، ويجب تركيب هذه المستلزمات بحيث تفي الحواجز بوضع من الإحطة على طول التعميرة.

4 - أعمال السلامة المؤقتة

يقيم المقاول توريد وأركيب وصيانة كل ما يلزم لضمان أعمال الطرق والمواقف فلكة والملاحة والتجهيزات الضرورية
لرؤم تأمين وسلامة وأمن الجمهور ومستندس الطريق والمهندسين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وبإشراك من ويتم
فلكة وإزالتها عند إتمام العمل فيها.

5 - أعداد الإثارة المؤقتة

في جميع الحالات سيأمر على المقاول استخدام مؤلفات خاصة لتوفير مصدر تقنية بالتكديرة لإثارة التجهيزات المؤقتة
وشاغل العمل، وفي حال طلب الأمر أو يطلب من المهندس يتم توريد هذه التجهيزات بأصدة إثارة مؤقتة فلكة المقاول
تفقد فلكة خطة لحظة تأمين سلامة المرور المستندس ويتصل المقاول بمسؤولية تأمين مصادر التكديرة اللازمة لتشغيل نظام
الإثارة فلكة بما في ذلك التجهيزات والمفصلات والأخرى حسب الأصول الفنية.
يقيم المقاول بإعداد الترسومات التسليمة (Shop Drawings) المقترح وتنفيذها للمهندس للإشراك كما يقيم المقاول
والحفاظ على نظام الإثارة المؤقتة وصيقلته وتنفيذ خطة الفترة فركعة اللازمة ومن ثم إزالتها بعد إتمام العمل وفقا
لتعليمات المهندس ومراقبته.



البيانات الخاصة

عملية : أعمال فراغ طرقي القوس / الصناعية القديمة بطول 18 كم في المسافة من كويري التسحارة العلوي حتى مفارق الشرطة العسكرية (القطاع الأول من كم جفر الي كواه بطول 8 كم (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا) يتم توزيع عرابة 1000 جنيه في حقة عدم تقديم التقرير الاسمي وبلغ 20000 جنيه في حقة عدم تقديم التقرير الشهري.

ج- التقرير الشهري المطلوب

في خلال 30 يوما من تاريخ شهادة اصدار اسم الاعمال من قبل المهندس يقوم الماول بإستيف (1) فرج فرع من تقرير المشروع النهائي مع خطة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals) يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال الإنشاء و رسومات حسب تنفيذ As Built Drawings والتصديقات، وشملت أية أعمال موزعة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه الملفات و الرسومات بملفات منظمة وبلطرية التي يوافق عليها المهندس لإرسالها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التصديقات من الماول مشتملة وبلغ الماول والإستيفي للأستاذ من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (2) معجزة ورديّة على كراسي ممتدة على أن توضح هذه القوائم جميع الاعمال وخدمات الطرق وتشمل التصديقات والقطاع العربي والتسليم الشريك أصلا للتصديق والتسليم والاشتراك والتفريغ حيث لم يتم تنفيذ

د- إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يتم الماول بصفة دورية بإعداد وتسليم صور فوتوغرافية يتم إلتئها من قبل في منتصف لقاء وبعد التنفيذ لكافة الاعمال التي يجري تنفيذها شهرياً وبعد كل 20 صورة بملف ملصق بقررة المهندس يتم تسليم 2 نسخة ملصق كل نسخة في أقوم ملصق إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم 2 نسخ فيديو كل 2 شهر من تقدم صور أصل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يحمل عليها التاريخ والوقت وتثبت على الفيديو كملف مع وضع ما يلي على ظهر الصورة:

- اسم ملصق الملف
 - اسم المهندس
 - اسم الماول
 - رقم الصورة
 - وعند تعريف الصورة
 - وقت وتاريخ أخذ الصورة
- ويأتي النسخة الإلكترونية للصور الفوتوغرافية (أو الفيديو) مع الصور مع الصور والملصقات إلى أي من رسائل الأختام إلا بمرافقة نسخة من الجهة.

هـ- تسليم الوثائق للمشروع

يختلف الصور الفوتوغرافية والصور الفيديو المطلوب تقديمه مع تقرير الإلتزام الشهري ويعرض أي ثلاثة إنشائية مستوفى من الماول استيف حقا لتاريخ المشروع كملف بمرافقة المستقلة والتصوير الدائم (الصور) والصور الفوتوغرافية موحدة عليها لملفات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوافق بالفيديو أثناء من استلام المواقع وحتى الإنتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مختلف المشروع كشلة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار خطة وضع الشريك ومشتاتة وكافة الموزونات وخاصة تلك التي تم تترك أو تأثير عليها من جراء تنفيذ الأعمال الرجوع فيها إلى الأثر. ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد إنتهاء الأعمال ويتم تسليم نسخة من نسخة مع إلتزام عرض حركي (Animation) لإظهار أصل المشروع، ويتم تسليم عدد 2



المشروع الخاص

عملية : أعمال ارفع طرريق للانس / العالجه العدمه بطول 18 كم في المسافه من كويري السحاره الطوي
جانب ماريق الشرطه العسكريه (القطاع الاول من كم صفر الي كم 8 بطول 8 كم (المنطقه الثانيه- شرق البلد)
نسخ من ملف ترفيق المرحلات بالسرعة في يد المصنف مع التفسير المبني و يتم ملف ترفيق كذا مع الاعمال
الابتدائي المشروع او جودا بطاله المهندس.

سعي : إنهاء المشروع وتلاوة العمل

المطور سؤل وعلى نقله بقاء في مبالغته نتيجة الاعمال وان يتم تنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنهاء منه
وإليه موقع فلم باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإستشاره ويقوم المطور برفقة الممثلات الموكلة بالموقع الموكلة
وتنظيف الموقع ولا يتم عمل المستخلص الفني إلا بعد قيام مالك طبقاً لتعليمات المهندس وإستشاره الموكلة ، كما يتكفل
المطور بتنظيف حرم الطريق وتنظيف وتنظيف الموقع الذي يشق وتنظيفه حسب تعليمات المهندس و
إستشاره الموكلة.

مبلغ تمويل المشروع

هذا المبلغ مخصص على أساس تكاليف المثلثة وفقاً لما يتم تقديره وفقاً بالموقع ويتم دفعه على ذلك لتتأكد المصلحة بالمسرح
المالي لإنهاء الأعمال الموكلة بالقيمة الموكلة للمهندس من الموكلة الأعمال الموكلة من الموكلة الموكلة الموكلة
الموكلة وغير الموكلة والمثلثة أي أصل ذكر باقي من مبالغته الموكلة على الموكلة أو يقوم بها الموكلة والمثلثة
الموكلة لإتمام وإتمام الأعمال وفقاً للمواصفات والمواصفات الموكلة بما فيها كافة الموكلة والمواصفات
والمواصفات والمواصفات الموكلة التي يتمها الموكلة ، ومن ضمن هذه الموكلة العناصر الأساسية التالية:

1 - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجميع الموكلات الموكلة، وتختلف مساهمة الموكلة وإتمام
الإختبارات الموكلة عليها وكذا أي إختبارات تتم خلال مسير أو إختبارها و التكلفة للأعمال الموكلة الموكلة، والأعمال
الموكلة الموكلة، وعلى أن تكون الموكلة ، وتكلفة الأعمال الموكلة ، وإتمام وتجهيز مكتب الموكلة ومكتب الموكلة وإتمام
الموكلة، وتكلفة تكاليف أصل الموكلة لمكتب الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة
وتجهيز مكتب الموكلة وإتمام وتجهيز ومكتب الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة
الموكلة والموكلة، وعلى الموكلة ومكتب الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة
الموكلة وما فيها من موكلة وإتمام وإتمام الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة
الموكلة ومكتب الموكلة الموكلة (Workshop Drawings) وتوفر الموكلة والموكلة الموكلة، وأصل الموكلة
والموكلة الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة الموكلة
والموكلة الموكلة الموكلة إلى ما كان عليه موكلة الموكلة الموكلة الموكلة.



البنود وطرق الحساب

تعماري : أعمال ارتداد حديد فاقوس / المصانة القديمة بطول 18 كم في المسافة من كبرى المصانة العلوي
حيث مغاير الضبعة العسكرية (القطاع الأول، من كم صفر إلى كم 18 بطول 18 كم. المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
ملحق رقم 1

المواد رقم 1 : تحت الأرض من المصنوعات الخشبية للمشروع

يراعى ما ورد بالبنود رقم (٥١) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ وان يصرح بالعمل في أي بلد من بلاد المشروع
[لا بد معالجة ومطابقة المصنوعات الواردة طبقا للمواصفات القياسية المعمول بها والتسليم باستيفائها

الكمية	الوصف	الوحدة
١	مخيطه غلظ أصليات مركزية أو تركيبة سمه ٧ أقل عن ١٢٠ خا / سمته جوده أو سمته سمكها على أن يتم القشور شوبه معاير من لحد الجوانب المصنوعة قبل البدء في تنفيذ القشورات الاستثنائية ولما للفرشاج لزمى القصد وتحدث المصنوع كل سنة تشي	طن
٢	وراثه لثريه (لوفر)	طن
١	حوائط بستر	طن
١	معمل أصليات ومواد	طن
١٠٠	خزانات تخزين بياضين ٧٠ / ٦٠	طن
٢٠	خزان M.C	طن
٢٠	خزان R.C	طن
١	مخيطه غلظ غرسية مركزية أو تركيبة سمه ٧ أقل عن ... خا / سمته جوده أو سمته سمكها لا يزيد سمها عن ٢ سموات إلى حالة وجود أصلي غرسية بالمشروع (	طن
١	مستله مواد إلى حالة وجود أصلي غرسية بالمشروع (	طن
٢	مورد ميه غلظ إلى حالة وجود أصلي غرسية بالمشروع (	طن
١	معمل غرسية إلى حالة وجود أصلي غرسية بالمشروع (	طن
٢٠٠	خزانات تخزين أصليات (إلى حالة وجود أصلي غرسية بالمشروع (	طن
٢	ماكينة إفرو - خروج لأقل عن ٥٠ ك. و.ك	طن
١	والتين مستخدمين	طن
٢	فان-ق (مستعمل)	طن
١	الفرش	طن



(البيانات الخاصة)

عمليه : تصفح اربواح طريق فالوس / الصانعية القديمة بطول 15 كم في المسافة من كوبري السمحارة العلوي
جنبي مغاريل الشرطة العسكرية (القطاع الأول من كم صفر الي كم 8 بطول 8 كم) (المستطلة الثانية - شرق القلعة)

الرقم	الوصف	الكمية
١	والج كزبه لوز	
٢	موز جلت مياه (تلك مياه سده لا تفل عن 10 طن)	
٣	جوزيات	
٤	فراش لوز	
٥	فراش على جاليز	
٦	عربة كلاب جديد لوزيه - مستقر	
٧	لوز	
٨	عربة كلاب	
٩	تلك مياه	
١٠	جوزيات مزود بمسكن لوزوز جديد لوزيه مطبوخة لوزيه - صوره عن 5 سيارات	
١١	فراش لوزيه كلاباتش بوزيه لوزيه - صوره عن 5 سيارات	
١٢	جوزيات مزود بمسكن	
١٣	مضامط فراء	
١٤	عربة رش لوزيه سلك (كلاب)	



الشروط الخاصة

تعلية : اعداد كوداج طريق فالوس / الصحاح القديمة بطول 18 كم في العسك 44 من كوبري الصحاح العلوي
حزب منقذ الشريعة العسكرية (الذراع الاول من كم صفر الى كم 7) بطول 7 كم (المنطقة 44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050

[illegible]

- [illegible]



البرنامج التدريبي

تعليمية : اتصال اردواج طريق القوس / الماشية القديمة بطول 18 كم في المسافة من كوبري الصحراء العلوي
جدي مغارق الشرطة العسكرية (التواجد الاول من كم صفر الي كم 8 بطول 8 كم (المنطقة القلعة - شرق الدش)
يتم ملحق رقم 1

نموذج رقم 2 الخريط العمل

الرقم	الوصف	الوقت	الوقت
1	مدير التتبع لطارق	1	1
2	مدير المكتب الفني	1	1
3	مدير ضبط العمدة	1	1
4	مدير السلامة لفرقة	1	1
5	مهام التتبع طارق	1	1
6	مهندس صيانة (ميكانيكا وكهرباء)	1	1
7	مهندس تخطيط ورسوم	1	1
8	مراقب عقيد / لتي مود	7	7
9	جانب كيرات	1	1
10	لتي سلامة مرسية	7	7
11	ملاح	7	7



(البنود الخاصة)

معلية : ابعاد ارباع طريق القوس / الملاحية القديمة بطول 18 كم في المسافة من كوبري العجدة النابوي
حتى مفاري الشرطة العسكرية (القطاع الاول من كم صفر الي كم 8 بطول 8 كم (المسافة الثانية- سوق القلعة)

- يتم حصول مهندس القنصل والسواق والمساحين على قنولات القنصلية الخاصة بهم في
مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق وقطري .
- يحدد المهندس لحد الإنشائي بمواصفة السلك ولتأهلات قبل وقبوله في
حق الهيئة خصم مبلغ 1000 جنيه (ثلث جنيه لكل لا غير) يومياً في حال عدم توافر مدير
المشروع بدون علم بقره المهندس ومبلغ 500 جنيه (خمسة جنيه لكل لا غير) يومياً كغرامة
متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تغطي تلك الغرامات المتأخر من التزامته
المتأخرة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال

ملحق رقم (٢)

يلتزم أطراف القنصل بالتوريد التالي :

١- توريد حد (٤) غرسة على طول سدة المشروع بأعسر اقارب من ٢٠ الى ٤٠ سنة وتكون غرامة قدرها

(١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف جنيه شهرياً عن كل غرسة



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم :

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم المقايسة المجددة لعملية ازدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم
فى المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة العسكرية { القطاع الأول } من كم صفر إلى كم ٨
بطول ٨ كم بالإضافة إلى الأعمال الصناعية تنفيذ شركة الزهراء للمقاولات العامة طبقاً للاحتياجات الفعلية
للطريق وذلك بعد زيادة نسبة الـ ٢٥ ٪ من قيمة التعاقد والتي بلغت ٢٨٩٤٦٩٠٠٠,٠٠ جنية .

يرجاء التفضل بالإحاطة والكرم بالنبيه باللازم والأمر مفوض .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣ / ٨ / ٣
مرفقات : عدد { ٧ } مقايسة

رئيس الإدارة المركزية



سلوى سامى صالح

مهندس /



مقايضة مجددة في حدود ٢٥% من قيمة العقد

أعمال ازدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم فى المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة العسكرية (القطاع الأول) من كم صفر الى كم ٨ بطول ٨ كم (منطقة الثالثة - شرق الدلتا) .

م	الكمية المجددة	بيان الأعمال		الفئة		الجملة (بالجنيه)	
		فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه
١	٣م ٦٠٠٠٠	٠	٤٥	٠	٢٧٠٠٠٠٠	٠	
٢	٣م ٣٠٠٠٠٠	٠	١٧٠	٠	٥١٠٠٠٠٠٠	٠	
٣	٣م ١٠٠	٠	٦٠	٠	٦٠٠٠	٠	
٤	٣م ٤٠٠٠,٠٠٠	٠	٣٢٥	٠	١٣٠٠٠٠٠	٠	

20/10
P. 10

الإسكندرية
مكتبه
10/10/1430



مقايسة مجددة فى حدود ٢٥% من قيمة العقد

أعمال ازدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم فى المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة العسكرية (القطاع الأول) من كم صفر الى كم ٨ بطول ٨ كم (منطقة الثالثة - شرق الدلتا) .

م	الكمية المجددة	بيان الأعمال	الفئة		الجملة (بالجنيه)
			فرش	جنيه	
٥	٣٢٥٠	أعمال ترميم بالمخلوط الأسفلتى على الساخن تدرج (د3) فى اماكن الكشط و لأستبدال المناسيب و فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف باستخدام سن الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالأسفلت و استخدام الأسفلت الصلب ٦٠ / ٧٠ المطابق للشروط و المواصفات و طبقا لتعليمات المهندس المشرف و المحاسبة الهندسية بعد الدمك و الفئة شاملة وضع طبقة لصق من الأسفلت السائل سريع التطاير (RC3000) او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط و المواصفات بمعدل لا يقل عن (٠.4 كجم/م ²) أسفل طبقات الترميم والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الأعمال بالمتر المكعب .		٢٥٠٠	١٢٥٠٠٠
٦	٣٢٨٥٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات و التدرج الوارد بالإشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% و لا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% و ألا يزيد الامتصاص عن ١٠% و فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأضوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل إجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف .		٣٣٥	٢٨٤٧٥٠٠٠
٧	٢٢١٥٠٠٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٥ كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد دمكها و تنظيفها جيداً و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف .		٣٣	٤٩٥٠٠٠٠
٨	٢٢١٥٠٠٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٥ كجم/م ² ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها و تنظيفها جيداً و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف .		١٥	٢٢٥٠٠٠٠

مقاييس مجددة في حدود ٢٥% من قيمة العقد

أعمال ازدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم في المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة العسكرية (القطاع الأول) من كم صفر الى كم ٨ بطول ٨ كم (منطقة الثالثة - شرق الدلتا) .

م	الكمية المجددة	بيان الأعمال	الفئة		الجملة (بالجنيه)	
			فرش	جنيه	فرش	جنيه
٩	٢م ١٥٠٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة (د3) من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٦سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .		١٢٨		١٩٢٠٠٠٠
١٠	٢م ١٥٠٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية (٤ ج) من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .		١١٥		١٧٢٥٠٠٠
١١	٢م ٤٢٠٠	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجهين بارتفاع ٩٠ سم أعلى الفرشة طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أسفلتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرش من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشاير (١٦ Ø 10) م.ط. ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .		٥٩٠		٢٤٧٨٠٠٠
١٢	٢م ٦٦٠٠	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيرجلاس طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أسفلتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ويتم التنفيذ على فرش من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشاير (١٦ Ø 6) م.ط. ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .		٥١٠		٢٣٦٦٠٠٠

مقايسة مجددة فى حدود ٢٥% من قيمة العقد

أعمال ازدواج طريق فافوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم فى المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة العسكرية (القطاع الأول) من كم صفر الى كم ٨ بطول ٨ كم (منطقة الثالثة - شرق الدلتا) .

م	الكمية المجددة	بيان الأعمال				الفئة		الجملة (بالجنيه)	
						فرش	جنيه	فرش	جنيه
١٣	٣م ١٠٠٠	أعمال انشاء بردورة من الخرسانة العادية نصب فى الموقع طبقا للنموذج المعتمد و يتم تصميم الخلطة الخرسانية بحيث تكون محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ وجهد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٢ بعد ٢٨ يوم فى المواقع التى يحدها المهندس المشرف والفئة شاملة أعمال الغرم والفرشة الخرسانية سمك ١٠ سم وكل مايلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات والوسومات المعتمدة والفئة شاملة بالمتر المكعب .				.	١٥٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠
١٤	٩٩٠٠ م.ط	أعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر ١,٩٥ متر مع الجلب اللازمة لنفطية المجرى على ان تكون المواسير من أجود أنواع الأصناف وطبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم ٩٥٨ لسنة ٢٠٠٦ رتبة (٤) حائط (١) مع الجلب اللازمة لنفطية المجرى المالى من مصانع معتمدة توافق عليها الادارة مع انزال المواسير لمواقع تركيبها بحيث لا يحدث شروخ او كسور والفئة تشمل :- ١- أعمال الحفر والأرنكة للوصول الى المناسيب المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة على المواسير الموردة بمعرفة معامل اختبار متخصصة ومعتمدة وتوافق عليها الادارة لبيان مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيته للاستخدام وموافاة الادارة بتقرير تفصيلى بنتائج الاختبار وصلاحيته المواسير قبل البدء فى تركيب المواسير وكذلك تشمل الفئة انزال المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث لها اى شروخ او كسور . ٢- ويتم تصميم الخلطة الخرسانية للفرشة تغليف الجلب بحيث لا تقل المقاومة المعززة لها عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبقة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م ^٣ . ٣- توريد وتركيب وتصلب حديد تسليح جلب من الخرسانة المسلحة عن فواصل المواسير بعرض ٨٠ سم بمنسوب أعلى وجانب المواسير ب ٢٥ سم والتسليح مكون من عدد ٦ اسياخ قطر ١٢ مم رئيسى ، عدد ٥ اسياخ قطر ١٢ مم للمتر الطولى للجلبة طبقا للرسومات التفصيلية والمواصفات وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لتعليمات المهندس المباشر والفئة شاملة بالمتر الطولى والفئة غير شاملة الردم حول وأعلى المواسير .				.	١٢٢٥٠	.	١٢١٢٧٥٠٠٠
١٥	٢م ١٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والمبول الجانبية تتكون من ٣م٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٣م٠,٤ رمل حرش + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن يكون السن نظيف ومفسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وإستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .				.	١٧٥	.	١٧٥٠٠

مقايسة مجددة فى حدود ٢٥% من قيمة العقد

أعمال ازدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم فى المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة العسكرية (القطاع الأول) من كم صفر الى كم ٨ بطول ٨ كم (منطقة الثالثة - شرق الدلتا) .

م	الكمية المجددة	بيان الأعمال	الفئة		الجملة (بالجنيه)	
			فرش	جنيه	فرش	جنيه
١٦		أعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة مع الجلب اللازمة و الفئة شاملة أعمال الحفر حتى المنسوب التصميمى ونزع المياه وعمل السدود والفرشة الخرسانية والتغليف بالخرسانة طبقا للرسومات والمواصفات و الفئة شاملة الردم بالرمال النظيفة المتدرجة حتى منسوب اسفل طبقة الاساس معالدمك على طبقات وعلى ان يتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة وطبقا لتقرير استشارى الشركة المتضمن اللوحات التصميمية والنوتة الحسابية والمقدم للهيئة للاعتماد وحسب تعليمات المهندس المباشر و الفئة شاملة أعمال تأمين سلامة المرور أثناء التنفيذ طبقا لتعليمات الهيئة و ادارة المرور المختصة و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهـو العمل بالمتر الطولى طبقا للتالى :-				
	٢٠٠ م.ط	مواسير قطر ٥٠ سم (فقط مائتان متر طولى لاغير)	.	٢٨٥٠	.	٥٧٠٠٠٠
	١٠٠ م.ط	مواسير قطر ٧٠ سم (فقط مائتان متر طولى لاغير)	.	٢٨٥٠	.	٢٨٥٠٠٠
	١٠٠ م.ط	مواسير قطر ١٠٠ سم (فقط مائتان متر طولى لاغير)	.	٤٨٥٠	.	٤٨٥٠٠٠
١٧	٣١٠٠٠ م.ط	أعمال توريد وعمل خرسانة مسحلة لا سقف غرف التفتيش حسب الرسومات والتعليمات ويتم تصميم الخلطة الخرسانية بجهد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٢ بعد ٢٨ يوم اسمنت بورتلاندى عادى و الفئة تشمل عمالفرم الخشبية لجوانب الخرسانة وتقويتها لمقاومة ضغط الخرسانة على ان تكون الأخشاب المستخدمة صالحة للاستخدام او مدهونة بمادة كيمياوية مناسبة توافق عليها الادارة لمنع التصاق الخرسانة وكذلك الفئة لا تشمل حديد التسليح وكذلك أعمال الدمك للخرسانة باستخدام هزاز ميكانيكى مناسب لدمك الخرسانة بعد الصب و الخرسانة المنتجة ميكانيكية الخلط وعلى ان يتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والنوتة الحسابية والمقدم من الهيئة للاعتماد وحسب تعليمات المهندس المباشر و الفئة شاملة اعمال تأمين سلامة المرور أثناء التنفيذ طبقا لتعليمات الهيئة و ادارة المرور المختصة و الفئة شاملة بالمتر المكعب .		٣٠٠٠	.	٣٠٠٠٠٠٠
	٢٦٦٠٠٠ م.ط	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة أساس مثبت وذلك باعادة تدوير طبقات الأسفلت والاساس القائم بمتوسط سمك ٢٥ سم فى الطريق القائم باستخدام ماكينة FDR و الفئة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالى وكما يلزم لنهـو العمل طبقا لأصولالصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف ..		٩٠	.	٥٩٤٠٠٠٠

مقايسة مجددة في حدود ٢٥% من قيمة العقد

أعمال ازدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم في المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة العسكرية (القطاع الأول) من كم صفر الى كم ٨ بطول ٨ كم (منطقة الثالثة - شرق الدلتا) .

م	الكمية المجددة	بيان الأعمال	الفئة		الجملة (بالجنيه)	
			فرش	جنيه	فرش	جنيه
١٩	١٧١٠ طن	توريد و فرش اسمنت لزوم اعادة التدوير في الطريق القائم وفقا للخطة التصميمية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف .	.	١٧٥٠	.	٢٩٩٢٥٠٠
٢٠	١ طن	أعمال توريد و تركيب زوايا حديد ٥*٥*٥ سم لزوم أغطية غرف التفتيش و بيارات مأخذ الرى طبقا لتعليمات الرى و كلما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات و أصول الصناعة والشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	.	٣٩٠٠٠	.	٣٩٠٠٠
٢١	٣٦٦٠٠ م	أعمال توريد و عمل خرسانة عادية للحوائط و الفرشة لكل من غرف التفتيش و بيارات مأخذ الا تقل المقاومة المميزة لها عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة و محتوى الأسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ و الفئة تشمل الأعمال الترابية للحفر للوصول الى المنسوب التصميمى و كذلك سند جوانب الحفر و أعمال نرح المياة بأى طريقة تستدعيها طبيعة العمل سواء كان ذلك باستخدام طلمبات او استعمال وسيلة مناسبة و كذلك عمل الفرش الخشبية لجوانب الخرسانة العادية و الخرسانة المنتجة ميكانيكية الخلط مع اجراء اعمال الدمك باستخدام هزاز ميكانيكى ذو كفاءة عالية للحصول على خرسانة كثيفة و الفئة تشمل معالجة الخرسانة بعد الصب على أن يت جميع الأعمال طبقا للشروط و المواصفات المعتمدة من الهيئة و طبقا لتقرير استشارى الشركة المتضمن اللوحات التصميمية و النوتة الحسابية و المقدم من الهيئة للاعتماد و حسب تعليمات المهندس المباشر و الفئة شاملة اعمال تأمين سلامة المرور أثناء التنفيذ طبقا لتعليمات الهيئة و ادارة المرور المختصة و الفئة شاملة بالمتر المكعب .	.	١٥٠٠	.	٩٩٠٠٠٠٠
٢٢	١٤٠ طن	أعمال توريد و تشغيل و تركيب حديد تسليح (٥٢) بجميع الأقطار و الفئة تشمل التوريد و التشغيل و التثبيت و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات و أصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	.	٢٣٥٠٠	.	٣٢٩٠٠٠٠
الاجمالى			٢٨٢,٥٤٤,٠٠٠			




مقايسة مجددة فى حدود ٢٥% من قيمة العقد

أعمال ازدواج طريق فافوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم فى المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة العسكرية (القطاع الأول) من كم صفر الى كم ٨ بطول ٨ كم (منطقة الثالثة - شرق الدلتا) .

م	الكمية المجددة	بيان الأعمال	الغلة	الجملة (بالجنيه)
			فرش	جنيه

ثانيا : الكارتات

١	٣٣٠٠٠٠	أعمال توريد أنثرية رمليه لاتشاء الجسر والاكتاف والمبول بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠ % .	١٣	٣٩٠٠٠٠
٢	٣٨٥٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس .	٢٥	٢١٢٥٠٠٠
٣	٢١٥٠٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة (د3) من الخرسانة الأسفلتية بسبك ٦ سم بعد الدمك .	٣	٤٥٠٠٠٠
٤	٢١٥٠٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية (4 ج) من الخرسانة الأسفلتية بسبك ٥ سم بعد الدمك .	٣	٤٥٠٠٠٠
الاجمالى " الكارتات "				٦,٩٢٥,٠٠٠

الاجمالى بالجنيه المصرى	٢٨٩,٤٦٩,٠٠٠
-------------------------	-------------

فقط مائتان و تسعة و ثمانون مليوناً وربعمائة و تسعة و ستون ألفاً جنيهاً لا غير .

مهندس الشركة

مهندس الاستشارى



يعتمد

1.2 / 10/10/2019
مهندس الاستشارى





اسم المشروع : التوسع في طريق فطوس / تصلحية - القطاع الاول -

المقر : القاهرة - المعادي

تقرير معمل رقم (٤٠٠) لسنة ٢٠٢٢

تاريخ : ٢٠٢٢/٧/٢٥

الهدف : (٢١) مكعبات خرسانة و قويات بالجنول المبين :-

تعليمات العمل : تنفيذ جهد الكسر للخرسانة بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب

النتائج

رقم المكعب	تاريخ الصب	رقم المكعب	الوزن (كم)	الارتفاع (سم)	العرض (سم)	العمق (سم)	جهد الكسر (مجم)	متوسط جهد الكسر	تاريخ الكسر	ملاحظات
1	٢٠٢٢/٧/٢٥	1	8250	15*15*15	2444	235	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب	236	٢٠٢٢/٧/٢٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب
2	٢٠٢٢/٧/٢٥	2	8265	15*15*15	2449	239	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب	236	٢٠٢٢/٧/٢٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب
3	٢٠٢٢/٧/٢٥	3	8255	15*15*15	2446	235	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب	236	٢٠٢٢/٧/٢٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب
1	٢٠٢٢/٧/٢٥	1	8270	15*15*15	2450	237	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب	237	٢٠٢٢/٧/٢٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب
2	٢٠٢٢/٧/٢٥	2	8270	15*15*15	2450	238	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب	237	٢٠٢٢/٧/٢٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب
3	٢٠٢٢/٧/٢٥	3	8260	15*15*15	2447	236	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب	237	٢٠٢٢/٧/٢٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب
1	٢٠٢٢/٧/٢٥	1	8250	15*15*15	2444	233	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب	233	٢٠٢٢/٧/٢٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب
2	٢٠٢٢/٧/٢٥	2	8245	15*15*15	2443	233	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب	233	٢٠٢٢/٧/٢٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب
3	٢٠٢٢/٧/٢٥	3	8245	15*15*15	2443	233	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب	233	٢٠٢٢/٧/٢٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب
1	٢٠٢٢/٧/٢٥	1	8255	15*15*15	2446	239	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب	235	٢٠٢٢/٧/٢٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب
2	٢٠٢٢/٧/٢٥	2	8265	15*15*15	2449	237	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب	235	٢٠٢٢/٧/٢٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب
3	٢٠٢٢/٧/٢٥	3	8245	15*15*15	2443	230	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب	235	٢٠٢٢/٧/٢٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب
1	٢٠٢٢/٧/٢٥	1	8280	15*15*15	2453	238	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب	236	٢٠٢٢/٧/٢٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب
2	٢٠٢٢/٧/٢٥	2	8265	15*15*15	2449	235	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب	236	٢٠٢٢/٧/٢٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب
3	٢٠٢٢/٧/٢٥	3	8275	15*15*15	2452	235	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب	236	٢٠٢٢/٧/٢٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب
1	٢٠٢٢/٧/٢٥	1	8285	15*15*15	2455	372	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب	366	٢٠٢٢/٧/٢٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب
2	٢٠٢٢/٧/٢٥	2	8265	15*15*15	2449	356	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب	366	٢٠٢٢/٧/٢٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب
3	٢٠٢٢/٧/٢٥	3	8250	15*15*15	2444	369	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب	366	٢٠٢٢/٧/٢٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب
1	٢٠٢٢/٧/٢٥	1	8250	15*15*15	2444	362	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب	361	٢٠٢٢/٧/٢٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب
2	٢٠٢٢/٧/٢٥	2	8260	15*15*15	2447	360	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب	361	٢٠٢٢/٧/٢٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب
3	٢٠٢٢/٧/٢٥	3	8275	15*15*15	2452	361	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب	361	٢٠٢٢/٧/٢٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب

البيانات مسئولية من احضرها

قادر الشبرا / سعيد طه

ج / الكاليف

عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
71	16/	3907
		150
		3657
		548.5
		588.80
		4794.35

٢٠٢٢/٧/٢٥

مهندس المعمل /

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / ج
مكي ماضي صالح



مهندس المعمل
مهندس / ج
حازم عبد المنعم

الشركة

اسم المشروع : إنتاج طحين دقيق / العسلية - المضيق المركزي
تقنية : الفرز والمطولات

تقرير معمل رقم (٤٥٨) لسنة ٢٠٢٢

البيانات الأولية :- تم سحب وحضر العينات : م احمد سمير تاريخ : ٢٠٢٢/٠٩/١٠

العينات :- عدد (١٥) مكعبات خرساته والبيانات بالجدول المبين :-

٣٧ اختبارا التي اجريت عليها :- تحديد جهد الكسر للخرساته بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب

النتائج

سلسلة	تاريخ الصب	رقم المكعب	الوزن (جم)	الأبعاد (سم)	النتيجة (م ^٢)	جهد الكسر (كجم/سم ^٢)	متوسط جهد الكسر	تاريخ الكسر	ملاحظات
سلسلة مسلحة - نظف البوابات	٢٠٢٢/٠٩/١٢	1	8265	15*15*15	2.449	372	373	٢٠٢٢/٠٩/١٠	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من صب ٢٥٠ كجم / سم ^٢
		2	8260	15*15*15	2.447	373			
		3	8270	15*15*15	2.450	375			
خرساة مسلحة البوابات	٢٠٢٢/٠٩/١٢	1	8255	15*15*15	2.446	371	372	٢٠٢٢/٠٩/١٠	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من صب ٢٥٠ كجم / سم ^٢
		2	8265	15*15*15	2.449	374			
		3	8265	15*15*15	2.449	372			
خرساة علية قروم - طر السور	٢٠٢٢/٠٩/١١	1	8220	15*15*15	2.436	223	230	٢٠٢٢/٠٩/١٠	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من صب ٢٥٠ كجم / سم ^٢
		2	8235	15*15*15	2.440	243			
		3	8230	15*15*15	2.439	236			
خرساة علية - الجنب	٢٠٢٢/٠٩/١١	1	8235	15*15*15	2.440	236	237	٢٠٢٢/٠٩/١٠	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من صب ٢٥٠ كجم / سم ^٢
		2	8240	15*15*15	2.441	247			
		3	8225	15*15*15	2.437	239			
خرساة قروم - بوابات	٢٠٢٢/٠٩/١٢	1	8235	15*15*15	2.440	243	236	٢٠٢٢/٠٩/١٠	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من صب ٢٥٠ كجم / سم ^٢
		2	8240	15*15*15	2.441	232			
		3	8235	15*15*15	2.440	234			

العينات مسؤولة من احضرها

تم بالكسر / سعيد طه

ج / التكاليف

الاجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	الاجمالي
2505	167	15	الاجمالي
150			الاجمالي
2655			الاجمالي
398.25			الاجمالي
427.50			الاجمالي
3480.75			الاجمالي

٢٠٢٢/٠٩/١٨

مهندس المعمل /

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / S
سلوي سامي صالح

مدير المعمل
مهندس /
هزيم عبد المنعم



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

(الشرقية - الدقهلية - دمياط)

إدارة المعامل وشيطة الجودة

الطوبى، والكماوى، والمنظر، الدوى
(ARBLT)

اسم المشروع : ازدواج طريق قافوس / الصالحية (القطاع الأول)

تنفيذ شركة : الزهراء للمقاولات

تقرير معمل رقم (٤٥٩) لسنة ٢٠٢٣

تاريخ : ٢٠٢٣/٠٩/١٧

جاءت بمرارة :-
بيان العينات :-

عدد (٦) عينات تمك مواقع مختلفة

در اعتبارات القى اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن/م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج :-

عينات الدمك

المواقع	كثافة الجافة طن/م ³	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	المواصفات
اولا : دمك اولي رمل				
٣.٢٥٠ يمين	2.11	5.9	99	لا يقل عن ٩٥ %
٢.٤٠ شمال	2.08	5.8	97	
ثانيا : دمك نهائى اساس				
١.٢٥ يمين	2.21	4.3	98	لا يقل عن ٩٠ %
١.٥٥ شمال	2.23	4.5	99	
١.٧٥ يمين	2.22	4.4	99	
١.٩٥ شمال	2.20	4.5	98	

الدمك مقبول بالمواقع

البرونكتور المستخدم للرمل هو ٢.١٣ طن/م^٣ ونسبة المياه الملائمة ٧.٧

البرونكتور المستخدم للأساس هو ١٠.٠ طن/م^٣ و نسبة الحماة الملائمة ٦.٩ %

نسبة سوية من حصر د

ج / التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	6	505	3030
م اعاد تقرير			150
أية التجارب			3180
م ١٥ %			477.00
م ١٤ %			512.00
إجمالي			4169.00

٢٠٢٣/٠٩/٢٠

تحريرا مح :

إبراهيم المعمل / مناد السيد

رئيس الإدارة المركزية

سوى سالى صالح

مدير المعمل

مهندس /

حازم عبدالمنعم



٢٠٢٣/٠٩/٢٠

مذكرة للمعرض على السيد اللواء، مفيد / رئيس مجلس الإدارة
بشأن طلب تصفية إحصائية لمصلحة إردواج طريق قابوس الصناعية القديمة معلول
القطاع الأول: ضمن الإدارة الرئيسية - حيازة كريمة
لتفصيل شركة الرضاء للمقاولات العامة

أولاً: الموضوع:

شأن الموافقة على طلب مهلة إضافية لعملية إردواج طريق قابوس/ الصناعية القديمة بطول ٦٨ كم في المسافة
من كوبري البحارة العلوي حتى مفارق التفرعة العسكرية (القطاع الأول) من كم صفر إلى كم ٨ بطول ٨
كم بالإضافة إلى الأعمال الصناعية، بتأجيل شركة الرضاء للمقاولات العامة بعد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٠)
على أن تبدأ الأعمال في ٢٠٢٢/٩/٢٨ وتنتهي في ٢٠٢٣/٩/٢٧.

ثانياً: الإحداثيات:

- تمت المنطقة المشرفة بطلب مد مدة العملية (٩٠ شهر) ليصبح تاريخ انتهاء في ٢٠٢٤/٧/٢٧
- (مرفق) والتشخيص وجود الأثر:
- ١- وجود كميات كهرباء تعترض أعمال التوسعة للطريق داخل الكتلة السكنية عند كوبري الحاج عمر من
الكم ٦٨٠ إلى كم ٧٠٠، مما تسبب في تعطل العمل بملفئة الأسلاك وطبقات الإسفلت.
- ٢- وجود عمود كهرباء يعترض إردواج الطريق عند الكم ٢٠٠ أمام مزاحل الكافيه مما تسبب في تعطل
العمل.
- ٣- تم زيادة الأعمال في حدود الكم ١٢٤ من كمية الأعمال تشمل لشركة عليها مدة بالنسبة والتسليم.

ثالثاً: المطلب:

التمتع بتأجيل مدة قرونة تسليم العمل على طلب المنطقة المشرفة فيما يخص زيادة حجم الأعمال في
١٢٤ وبعد مدة العملية المتعارف عليها عليه ٣٠ شهر ليصبح التو في ٢٠٢٣/٧/٢٧
والأمر متروك لسيادتكم.

التوقيع:

مهندس/ هبة الله محمد عبد الجواد
مدير عام المساحات الطرقي

رأى الإدارة القانونية:

التوقيع:
الأسفلة لناصر بفرات مفسود
مدير عام العقود والمسابقات
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التشغيل والمناطق

التوقيع:

مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التشغيل والمناطق

رأى السيد اللواء / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس اللجنة العامة للطرق والكباري

رأى السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

لواء مهندس / مسام الدين مصطفى
رئيس اللجنة العامة للطرق والكباري

التمتع

تمت في دمشق بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٧
السيد المهندس / رئيس قطاع التشغيل والمناطق

معرض استلام موقع

عملية : إزدواج طريق قاقوس / المساحية القديمة بطول ١٨ كم
في المسافة من كوبري السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة العسكرية
{ القطاع الأول } من كم صفر إلى كم ٨ بطول ٨ كم
تنفيذ : شركة الزهراء للمقاولات العامة

بناءً على العقد رقم ٢٩٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ و المحرر بين الهيئة و شركة الزهراء للمقاولات العامة العامة
بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعلية .

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

- المهندس / أحمد سمير
- المهندس / جمال عبد الرحمن
- مهندس المشروع
- رئيس قطاع بالشركة

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٢ والروور على العملية المنوه عنها بعلية وقد أتضح أنه
لا توجد عوائق ظاهرة تعوق البدء في التنفيذ وبذلك يكون اليوم ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٢ هو تاريخ إستلام الموقع
ويده التشغيل .

و غرر هذا محضرنا بهذا ،،،

اللوحيات

المهندس / أحمد سمير

المهندس / جمال عبد الرحمن

المهندس / أحمد سمير

يعتمد ..



مهندس /

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٥٩ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٨ } جارى عن عملية إزدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم فى المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة العسكرية القطاع الأول من كم صفر إلى كم ٨ بطول ٨ كم عقد رقم ٢٩٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

تنفيذ شركة الزهراء للمقاولات العامة .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص وكذا سيارة العملية - مرفق كتاب المركبات - وكذا تواجد عدد (٤) عمال { (٢) بإدارة الأعلام ، (٢) بإدارة التنفيذ والصيانة } - مرفق - ولا يوجد أى محملات أخرى بالمشروع .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح

