

عقد مقالة

الموضوع تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكي بطول ٢١٥ كم " لتنفيذ (القطاع الثالث) في المسافة من الكم ٥٥ حتى الكم ٨٠ (من أسوان) بطول ٢٥ كم (أعمال الأساس والاسفلت) "
بالأمر المباشر .

رقم العقد: ٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

أنه في يوم الاثنين الموافق : ٤ / ٧ / ٢٠٢٢

حرر هذا العقد بين كل من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري .

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة.

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة "

يمثلها السيد المهندس / هاني كامل تادرس

- بصفته / رئيس مجلس الإدارة.

بطاقة رقم قومي/ ٢٥٠٠٦٠٨٠١٠١٧٣٥

بطاقة ضريبية / ٧٠٧-١٢١-٢٠٠

مأمورية ضرائب / مركز كبار الممولين


ملف ضريبي رقم / ٥٠٠٠٠٠٠٠-٤١٠-٥٠٠٠٠٠٠٠

سجل تجاري رقم / ٢٩٨٧٢٠

ومقرها / ٤٢ شارع مصطفى صادق الرافعي - مصر الجديدة

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ٧٠٧/١٢١/٢٠٠
ملف ضريبي: ٥٠٠٠٠٠٠٠-٤١٠/٥٠٠٠٠٠٠٠



Scanned with CamScanner

البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم 14LGI2112342 بمبلغ ٨,٣٠٢,٩٠٠ جنيهاً (فقط وقدره ثمانية مليون وثلاثمائة وإثنان ألف وتسعمائة جنيه لا غير صادر من بنك الكويت الوطني - صادر بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢١ وساري حتى ١٠/٣/٢٠٢٢)

وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعاً لتقديم العمل وذلك طبقاً للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقاً للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السابع

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدى أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

البند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايضة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر على أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسئولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول باتباع كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذه على نفقة الطرف الثاني .

شركة السلام إنترشيونال للمحاولات والتجارة

ش.م.م. ٢٠٠٧/١٢/٧٠ بطاقة ضريبية ٢٨٨٧٢

سجل تجاري ٢٨٨٧٢ - ٢٨٨٩١٩٧٦ - ٢٣٨٩٢٠٨٣ (٠٢٠٢) الخبط الساخن ١٩٤٨٧

١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص. ب ١٠١١ الرقم البريدي ١١٩٧٦ - ٢٣٨٩٢٠٨٣ (٠٢٠٢) الخبط الساخن ١٩٤٨٧

الموقع الإلكتروني garb.gov.eg البريد الإلكتروني info@garb.gov.eg

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلي ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات علي حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة علي ذلك دون أدنى مسؤولية علي الطرف الأول .

البند الثالث عشر

الطرف الثاني يكون مسئولا مسؤولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامله أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامله أو أحدي آلاته وتقع المسؤولية القانونية كاملة علي الطرف الثاني وحده .

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصما من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند السادس عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما يصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتهجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتهجة لكافة أثارها القانونية .

البند السابع عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كليا أو جزئيا .


البند الثامن عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

البند التاسع عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بدأت الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك علي أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

شركة السلام للإنشاءات والمقاولات والتجارة
ش.م.م
ج.م.م
٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
٥/٠٠١٦٥/٤١



Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص البروتوكول الموقع بين الهيئة العامة للطرق والكباري والشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات بشأن السماح للشركات المنفذة لمشروعات الطرق والكباري , طبقا للتعاقد بالحصول على الاتربة اللازمة لتلك المشروعات من جانبى الطريق .
وبخصوص عملية ::.

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكي بطول 215 كم " لتنفيذ (القطاع الثالث) في المسافة من الكم 55 حتى الكم 80 (من إسوان) بطول 25 كم" (أعمال الأساس و الأسفلت) "بالأمر المباشر " (من إسوان) بطول 25 كم (أعمال الأساس و الأسفلت) " بالأمر المباشر " تنفيذ :: "شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة" عقد رقم :: (9 / 2023/2022) بتاريخ 2022/7/4 وبالإحالة الى المستخلص الختامى اعداده للشركة المنفذة نتشرف بالاحاطة بان الكميات الختامية بياتها كالاتى:

اجمالى اتربة باستخدام ناتج الحفر	3م 79042
اجمالى الحفر فى التربة المتامسكة	3م 39000
اعمال الاتربة من الخارج	3م 40042
اعمال توريد وفرش طبقة احلال من الاساس الطبيعى	3م 37958
اعمال توريد وفرش طبقة من الاساس الطبيعى	3م 21000

برجاء التكرم من سيادتكم باحتساب الرسوم المستحقة على الشركة المنفذة للمشروع عالىة حتى يمكن استكمال اجراءات المستخلص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير,,,,,,,,,,,,,

تحريرا فى : / / 2023

رئيس الادارة المركزية

محمد عمر انيس

مهندس /

عيد يحيى كرومر

تنفيذ مشروع تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكي بطول 215 كم " لتنفيذ
(القطاع الثالث) في المسافة من الكم 55 حتى الكم 80 (من أسوان)
بطول 25 كم" (أعمال الأساس والأسفلت) بالأمر المباخر
تنفيذ ، شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة

مستخلص جارى رقم (1)

بند رقم (1)

المتر المكعب اعمال تحميل ونقل وتوريد اترية

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
المتر المكعب اعمال تحميل ونقل وتوريد اترية	3م	79042	
أجمالي الكمية المنفذة		79042	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		79042	

مهندس الهيئة

محمد عبد الحليم

عن الشركة

.....

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

تدفيت مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكي بطول 215 كم " لتدفيت
(القطاع الثالث) في المسافة من الكم 55 حتى الكم 80 (من إسوان)
بطول 25 كم" (أعمال الأساس والأضلاع) بالأمر المباخر
تدفيت ، وكذا السلام إندونيسيا للمقاولات والتجارة

مستخلص جاري رقم (1)

بند رقم (3)

اعمال فرش وتوريد طبقة احلال

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
اعمال فرش وتوريد طبقة احلال	3م	37958	
أجمالي الكمية المنفذة		37958	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		37958	

مهندس الهيئة

محرم راتب

عن الشركة

بسم

تنفيذ مشروع تطوير وإدخال طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكي بطول 215 كم " لتنفيذ
(القطاع الثالث) في المسافة من الكم 55 حتى الكم 80 (من إسوان)
بطول 25 كم" (أعمال الأساس والأسفلت) بالأمر المباشر
تنفيذ ، شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة

مستخلص جارى رقم (1)

بند رقم (4)

اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) في التربة المتاسكة

بيان الأعمال	المقررات	إجمالي الكمية	ملاحظات
اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) في التربة المتاسكة	3م	39000	
أجمالي الكمية المنفذة		39000	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		39000	

مهندس الهيئة

محرر جارى

عن الشركة

محرر جارى

تدفيت مفروع تطوير وارادواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكي بطول 215 كم " التدفيت
(القطاع الثالث) في المسافة من الكم 55 حتى الكم 80 (من إسوان)
بطول 25 كم" (أعمال الأساس والأسفلت) بالأمر المباخر
تدفيت ، شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة

مستخلص جارى رقم (1)

بند رقم (5)

اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) من تربة صخرية

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر) من تربة صخرية احماد (100-200)	3م	3998	
أجمالي الكمية المنفذة		3998	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		3998	

مهندس الهيئة

محرر المبت

عن الشركة

بسم

تدفيد مخروغ تطوير وارادواج طريق السعيد السجراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكي بطول 215 كم " لتدفيد
(القطاع الثالث) في المسافة من الكم 55 حتى الكم 80 (من إسوان)
بطول 25 كم" (أعمال الأساس و الأسفلت) بالأمر المباخر
تدفيد ، شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة

مستخلص جاري رقم (1)

بند رقم (5)

اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البالوزر) من تربة صخرية

ملاحظات	إجمالي الكمية	المفردات	بيان الأعمال
	10000	3م	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البالوزر) من تربة صخرية اجماد (300-400)
10000			أجمالي الكمية المنفذة
0			الكمية السابق صرفها
10000			أجمالي الكمية المنفذة حاليا

مهندس الهيئة

محرر

عن الشركة

محرر

تتبع مشروع تطوير وارد دواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكي بطول 215 كم " لتتبع
(القطاع الثالث) في المسافة من الكم 55 حتى الكم 80 (من أسوان)
بطول 25 كم" (أعمال الأساس والأمنج) بالأمر المباخر
تتبع ، شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة

مستخلص جاري رقم (1)

بند رقم (7)

أعمال توريد و فرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج محرات

ملاحظات	إجمالي الكمية	المفردات	بيان الأعمال
	21000	3م	أعمال توريد و فرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات مسافة نقل حتى 20 كم
21000			أجمالي الكمية المنفذة
0			الكمية السابق صرفها
21000			أجمالي الكمية المنفذة حاليا

مهندس الهيئة

.....

عن الشركة

.....

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكي بطول 215 كم " لتنفيذ
(القطاع الثالث) في المسافة من الكم 55 حتى الكم 80 (من أسوان)
بطول 25 كم" (أعمال الأساس والأسفلت) بالأمر المباشر
تنفيذ ، شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة

مستخلص جارى رقم (1)

بند رقم (7)

اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج محزات

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات مسافة نقل حتى 20 كم	3م	21000	
أجمالي الكمية المنفذة		21000	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		21000	

مهندس الهيئة

محمد عمر السيد

عن الشركة

.....

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner