

الشروط الخاصة

- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

مستكتب
الجمعية للمقاومة المتكاملة
بعض : ٧٢٨ / ٣٣ / ٨٩ - ٥٥٢ ملحق ٦



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة
رقم العقد	(2023/2022/1484)
العملية	إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية المشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكه) المسافة من الكم 453.600 الى الكم 454.600 بطول 1 كم اتجاه مطروح (بالنهر المباشر) ليس عليها محملات (معلومات)
الافادة	لا يوجد محملات (مركبات - معلومات)
تفاصيل الافادة	

تحرير في (20-11-2024)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(التوقيع)
الهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

(التوقيع)

مهندسة / أمل حمدي

مدير عام البحوث

صورة طبق الأصل
م / محمد الباجوري

تم المراجعة



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)
الشروط الخاصة

- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

