

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

" تحية طيبة وبعد "

بخصوص عملية : محور كوبري دراو علي النيل

تنفيذ : شركة المقاولون العرب

ايماء الى مستخلص رقم (٢٧) ، نحيط علم سيادتكم بأنه تم تجهيز موقع العمل حسب مواصفات

كراسة الشروط .

ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير

تحريرا في : / / ٢٠٢

رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر



(٤٩٨٦٠)

المهمات الواردة من الخارج أن يحول الطلب مرفقاً بحافظة الشحن أو بأى مستند آخر موضح به قيمة النولون .

ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الإعتماد المالى اللازم وأن يصدر التعديل خلال فتره سريان العقد وإلا يؤثر ذلك على أولوية التعاقد في ترتيب عطائه .
وفي مقاولات الأعمال التي تقتضي فيها الضرورة الفنية تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول القائم بالعمل دون غيره ، فيتم التعاقد معه على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وذلك بطريق الإنفاق المباشر وبشرط مناسبة أسعار هذه البنود لسعر السوق.

بند ٣-١٣ : الإشراف والتفتيش على الأعمال بمعرفة مندوبى الهيئة :

يلتزم المقاول بأن يخصص العدد الكافى من وسائل الانتقال اللازمة والمناسبة بما يتضمن

١- نقل العينات المأخوذة من موقع التنفيذ أو موقع الخلطة لإختبارها بمعمل المنطقة الواقع فى نطاق المحور أو بإحدى كليات الهندسة أو المعامل المركزية بالهيئة بمدينة نصر .

٢- تنقل جهاز الإشراف لعمل التنسيق اللازمة مع الجهات التنفيذية بجميع الوزارات وكذلك بالمحافظات الواقع فى نطاقها المحور، وكذلك الجهات المعنية بالمرافق المتعارضة مع مسار المشروع وذلك كله تحت إشراف جهاز الإشراف على مدار اليوم الكامل، وتوصيل تقارير متابعة التنفيذ اليومية والشهرية الى الجهات المعنية

٣- وجود وسائل تحرك على المشروع للإشراف على تنفيذه (صب خرسانة- متابعة تصنيع الخرسانة والاسفلت- توقيتات صب الخرسانة ١٠٠ نخ) وفي حالة عدم قيام الشركة بتدبير وسائل الانتقال المناسبة داخل وخارج الموقع لجهاز الإشراف لمتابعة ما سبق ذكره يتم خصم مبلغ ٤٠٠٠ جنيهاً يومياً من مستحقات الشركة وتحملها المسئولية عن الأعمال التى تتم بدون إشراف جهاز الهيئة .


٤- يتم توفير عدد (٢) لنش لتأمين حركة طاقم الإشراف فى نهر النيل ويتم خصم مبلغ (٢٠٠٠ جنيهاً يومياً عن اللنش) فى حالة عدم توافره .

٥- نظراً لأهمية المشروع الحيوية والسرعة المطلوبة لتنفيذه - مما يتطلب العمل على مدار الـ ٢٤ ساعة يومياً - مما يتطلب تواجد طاقم الإشراف بعد مواعيد العمل الرسمية للتأكد من سلامة الأعمال التي يتم تنفيذها .

لذا يلزم على الشركة المنفذة تدبير محل الإقامة والمبيت لرئيس أطقم الإشراف والمهندسين المشرفين .

وفى حالة عدم توفير أماكن للمبيت يتم خصم مبلغ ٢٠٠٠ جنيهاً يومياً من مستحقات الشركة .

٦- توفير ونش ميكانيكى أفراد يسهل صعود السادة المشرفين لمراجعة الشدات والتقويات لأعمال الجزء العلوى للكبارى والأعمال الصناعية . وذلك من تاريخ إستلام الموقع وخلال فترة الضمان العشري مما يستوجب إستمرار تلك المعدة بعد نهاية المشروع - وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير النوش - يتم خصم ٥٠٠.٠٠٠ (مليون وخمسمائة ألف جنيهاً) من مستحقات الشركة .



بند ٣-١٤ : التدريب والتفتيش :

- يلتزم المقاول بتدبير عدد (٢ زيارة) لعدد ٢ لجنة و كل لجنة تتكون من ثلاثة أفراد من الهيئة لمدة خمسة أيام للتفتيش على المصانع التى يجرى فيها تصنيع (كابلات سيق الإجهاد - إكسسوارات الكابلات - الركائز - فواصل التمدد) الموردة من خارج جمهورية مصر العربية لمعاينة وإجراء الاختبارات المنصوص عليها فى المواصفات والتي تؤكد صلاحيتها ومطابقتها بمواصفات المشروع والإستلام .
- وعلى المقاول الترتيب لهذه الزيارات مع قطاع الكبارى على أن تتحمل الشركة جميع تكاليف السفر والإقامة والرسوم المطلوبة وبدل السفر، دون تحمل الهيئة أية أعباء مالية .
- يلتزم المقاول بتمكين أطعم الإشراف من التفتيش الفنى على مستلزمات الكوبرى من فواصل ولحامات للكمرات المعدنية والركائز التى يجرى تصنيعها داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بترتيب زيارات للمصانع التى تجرى فيها تصنيع هذه المستلزمات وذلك لمعاينتها وإجراء الاختبارات المنصوص عليها فى المواصفات القياسية المصرية والعالمية والتي تؤكد صلاحية تلك المواد .

بند ٣-١٥ : مكاتب الموقع وإستراحة المهندس المشرف ومندوبيه :

• إستراحة الموقع :-

- يجب على المقاول أن يقوم قبل البدء فى العمل بإعداد إستراحة مكيمة بموقع العمل لإدارة المشروع ولا تقل مساحته عن ٢٧٥ م^٢ مكونة من ثلاث حجرات على أن تكون إحداها غرفة إجتماعات وملحق بها (بوفيه) لإعداد وتقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات وكذا دورتين مياه صحية، ويتم التأثيث بمكتب ومقاعد جلدية وأنترية مودرن إنتاج إحدى المصانع المتخصصة فى تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع الترابيزة والكراسى اللازمة ووسيلة إتصال مباشرة مع الإدارة، على أن يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب فى المكان المناسب الذى يختاره المهندس المشرف فى الموقع وتعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانتة وإدارته طوال مدة العملية على حسابه، وفى حالة تأخر المقاول فى تجهيز هذا المكتب قبل البدء فى العمل توقع عليه غرامة بواقع أربع مائة جنيه يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ومائتان وخمسون جنيهاً لعدم تقديم المشروبات والوجبات الخفيفة ويحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية أولاً بأول .
- قبل البدء فى تنفيذ الأعمال على المقاول أن يقيم على حسابه الخاص ستة مكاتب للإشراف على تنفيذ الأعمال طبقاً لرسومات الهيئة ويجب تجهيز هذه المكاتب بالإضاءة المناسبة وأجهزة التكييف وجهاز فاكس وخط تليفون مباشر وماكينة تصوير حديثة وعدد (١٠) جهاز كمبيوتر core I ٧ ، ١٦ GB Ram و شاشة ٢٤ بوصة بمشتملاته أو Ram ١٦ GB ، core I ٧ LAP TOP شاملة الطابعات عادية لطباعة المستندات الملونة مقاس A ٤ ، A ٣ وطابعة ليزر مقاس A ٤ .
- وعلى المقاول صيانة هذه المكاتب والأجهزة بصفة دائمة أثناء مدة تنفيذ الأعمال وحتى تاريخ الإستلام الإبتدائى وتوفير الأحبار اللازمة وورق الطباعة والفلاشات اللازمة لنقل المعلومات وفلاشات لتوفير الأنترنت وبرامج معالجة الفيروسات .

بند ٣-١٦ : معمل الموقع :

- قبل البدء فى تنفيذ الأعمال على المقاول أن يجهز الموقع بمعمل لإجراء جميع الاختبارات اللازمة والواردة بالمواصفات وخطة ضبط ضمان الجودة على مواد الطرق والأسفلت والخرسانة ، ويجب أن يكون المعمل ذو حوائط محكمة يتم دخول المياه والشمس والشبابيك بإطارين من المعدن ... الخ ، إقامة المعمل وتوريد المعدات





File No. ٢٠٢٠ / ١٠٧ / ١٠٥ رقم الفيد :

Date التاريخ :

Dept. مشروع محور دراو علي النيل إدارة :

Address العنوان :

السيد المهندس / مدير المشروعات
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - المنطقة العاشرة

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الي المشروع عاليه ،،،،، وطبقا لأعمال تجهيزات مكاتب المشروع بند (٣-١٥)


في التعاقد.

نتشرف ان نرفق لسيادتك طية عدد (٦) اجهزة حاسب الي بالمواصفات المطلوبة في التعاقد.

مرسل لسيادتكم للتكرم بالعلم والإحاطة .


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

نائب مدير
إدارة الكباري
مهندس /
أنس محمد الصغير



المرفقات:-

- عدد (٦) اجهزة حاسب الي .





File No.: رقم القيد

Date ٢٠٢١ / ٠٢ / ٠٤ : التاريخ

Dept.: إدارة

Address مشروع محور دراو علي النيل : العنوان

السيد المهندس / مدير المشروعات
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - المنطقة العاشرة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الي المشروع عاليه ،،،، وطبقاً لأعمال تجهيزات مكاتب المشروع بند (٣ - ١٥) في التعاقد .

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه

١- عدد (٢) جهاز حاسب الي بالمواصفات المطلوبة في التعاقد .

٢- تم تسليم عدد (٢) جهاز حاسب الي لاستشاري الهيئة (مكتب محرم - باخوم) من بدء العمل بالمشروع .

مرسل لسيادتكم للتكرم بالعلم والإحاطة ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،


نائب مدير
إدارة الكباري

أنس محمد الصغير

مهندس /

المرور للفتح عدد ٢٠٢١/٠٢/٠٤

رغم هذا الخطأ
نظراً





File No. رقم القيد :
Date ٢٠٢١ / ٠٣ / ٢٩ التاريخ :

Dept. إدارة :
Address مشروع محور دراو علي النيل العنوان :

السيد المهندس / مدير المشروعات
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - المنطقة العاشرة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الي المشروع عاليه ،،،، وطبقاً لأعمال تجهيزات مكاتب المشروع بند (٣ - ١٥) في التعاقد .

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه

١- عدد (٢) جهاز حاسب آلي جديد بالمواصفات المطلوبة في التعاقد .

مرسل لسيادتكم للتكرم بالعلم والإحاطة ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

نائب مدير
إدارة الكباري
المهندس /
أنس محمد الصغير

٢٠٢١ / ٣ / ٢٩



File No. رقم القيد :

Dept. إدارة :

Date التاريخ : ٢٠٢٢ / ٠١ / ١٨

Address العنوان : مشروع محور دراو علي النيل

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - المنطقة العاشرة

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الي المشروع عاليه ،،،،، وطبقا لأعمال تجهيزات مكاتب المشروع بند (٣-١٥) في التعاقد.

نتشرف ان نرفق لسيادتك طية عدد (٢) اجهزة حاسب الي بالمواصفات المطلوبة في التعاقد ليصل اجمالي
عدد الاجهزة المسلمة (١٠) اجهزة .

مرسل لسيادتكم للتكرم بالعلم والإحاطة .


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير المشروع

المقار

مهندس /

حسام الدين عبدالقادر



المرفقات:-

- عدد (٢) اجهزة حاسب الي .