

السيد المهندس / مدير عام إدارة المركبات

والمشرف على السيارات المحملة

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى مشروع اسناد أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم / بني سويف / الأقصر / أسوان / أبوسمبل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) المسافة من الكم ٦٢٥.٩٩٧ الى الكم ٦٢٦.٥٩٧ بطول ٠.٦٠٠ كم
تنفيذ شركة العمار للمقاولات.

عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٤٢

تاريخ استلام الموقع: - ٢٠٢٣/٩/١١

نتشرف بالإحاطة بان السيارة المخصصة على المشروع عالية مسجلة على مشروع اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي / ابو تشت (القطاع الأول) من كوم البيجا إلى أبوشوشة بطول ٥ كم مركز ابو تشت - فرشوط محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث أنه تم دھو الأعمال بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٠ .

لذا يرجى نقل السيارة الى المشروع المشار اليه بعالية اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٠ على النحو التالي :-

- رقم السيارة: ٤٩١٤ ص ب م
- الماركة: شيري تيجو
- الموديل: ٢٠٢٣
- اسم السائق :- عادل مصطفى عباس
- التليفون : ٠١٠٣٣٤٤٢٦٢٩

بيانات مستخدم السيارة

- السيد: م / أيمن منصور محمد
- الرقم القومي: 29510212702436
- الوظيفة: مهندس
- التليفون: ٠١٠٢٧٦٢٥٣٢٩

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٨ / ١١ / ٢٠٢٣ م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حُسين

أمر إسناد
=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة العمار للمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٤٢) المـؤرخ في ١٠/٩/٢٠٢٣ بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره عشرون مليون جنيه لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية "إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم ٦٢٥,٩٩٧ الى الكم ٦٢٦,٥٩٧ بطول ٠,٦٠٠ كم بالأمر المباشر على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى " للمنطقة الثامنة - قنا " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة - قنا

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرسل رفق هذا نسخة من عقد العملية عالية وكذا نسخة من كراسة الشروط برجاء التكرم بالإحاطة نحو إصدار أمر التشغيل وتحديد ميعاد بدء العمل للشركة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

مستلم
١٠/٩/٢٠٢٣
السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

عقد مقاوله

**الموضوع : إسناد اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع
القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم ٦٢٥,٩٩٧ الي الكم ٦٢٦,٥٩٧ بطول
٠,٦٠٠ كم (بالأمر المباشر).**

رقم العقد: ٣٤٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

أنه في يوم الاحد الموافق ١٠ / ٩ / ٢٠٢٣ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري .

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري .

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " شركة العمار للمقاولات "

بصفته / مدير الشركة

ويمثلها السيد الأستاذ / قرني عودة قرني محمود

رقم قومي / ٢٧٨٠٣٠٩٢١٠٣٠٧٣

بطاقة ضريبة / ٢١٠-١٤٨-٠٤٧


مأمورية ضرائب / الصف

سجل تجاري رقم / ٣٣٨٢

ومقرها / البرميل - مركز اطيح

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

قرني عودة قرني



التعهد

بناءً على موافقة السيد الفريق / وزير النقل على إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية تحت الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم ٦٢٥.٩٩٧ الي الكم ٦٢٦.٥٩٧ بطول ٠.٦٠٠ كم (بالأمر المباشر) إلى " شركة العمار للمقاولات بتكلفة تقديرية ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ (فقط وقدره عشرون مليون جنيهه لا غير) علي أن تتم المحاسبة استرشاداً بالقائمة الموحدة للطرق. ولما كان المالك يرغب في إنجاز " أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم ٦٢٥.٩٩٧ الي الكم ٦٢٦.٥٩٧ بطول ٠.٦٠٠ كم بالأمر المباشر علي أن يتم الاتفاق علي الأسعار لأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض وبشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمالة وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه ، وهي الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر ، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعها على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد ولما كان العرض المقدم من الشركة قد اقترن بقبول صاحب العمل بالإسناد بالأمر المباشر الصادر من السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٤ وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد اتفقا على ما يلي :-

البند الأول

يعتبر التعهد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لأحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم ٦٢٥.٩٩٧ الي الكم ٦٢٦.٥٩٧ بطول ٠.٦٠٠ كم (بالأمر المباشر) طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية قدرها بمبلغ ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ (فقط وقدره عشرون مليون جنيهه لا غير) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذه وفقاً لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنفذة علي الطبيعة بالفئات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة علي الأسعار .

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني " شركة العمار للمقاولات " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (٨) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً .

مُوقَّعاً مَوْضِعاً

لِلْمُقَاوَلَاتِ الْعَدُومِيَّةِ وَتَوْزِيدِ مَوَادِّ الْبِنَاءِ

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
الخط الثاني (الفيوم/بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو جحبل)

الشروط الخاصة

يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المتداول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

يلتزم المقاول بتوفير عدد (١) سيارة ملاكي لا تقل عن ١٦٠٠ سي سي علي ان تكون السيارة جديدة وحسب طلب السلطة المختصة وتكون جاهزة لانتقالات جهاز الاشراف علي ان يتم فحصها وتسليمها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة المركزية للهندسة الميكانيكية بالهيئة وذلك ويتم توقيع غرامة يومية قدرها (٧٥٠ جنيه) عن كل سيارة عن كل يوم يمر لا تكون فية السيارة تحت طلب الجهة المختصة وفي حالة عدم الاحتياج لتوريد السيارة يتم استبدالها بأعمال بالمشروع يتم تحديدها في حينه وتوافق عليها الهيئة بنفس القيمة التي تعادل ايجار السيارة المذكورة طوال مدة المشروع

م. ر. عودة كرم





الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثامنة - قنا

محضر استلام موقع

مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) من الكم 625+997 حتى الكم 626+597 بطول 0.6 كم

تنفيذ شركة العمار للمقاولات العموميه وتوريد مواد البناء.

انه في يوم الاحد الموافق 11 / 9 / 2023 وبناء على عقد العملية رقم 2024/2023/342 اتجاه (جرجا-قوص)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

1- السيد المهندس / احمد عبدالباسط

2- السيد المهندس / احمد حسين

3- السيد المهندس / بسام عبد المعطي

عن الشركة المنفذه (طرف ثاني)

1- السيد المهندس / احمد محمد نبيب

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 11 / 9 / 2023 هو تاريخ استلام الموقع .

وقفل المحضر على ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)


1-

2-

3-

الشركة المنفذه (طرف ثاني)

1-



يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة

بقنا

مهندس/ عماد حسين

التوقيع/



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى طلب شركة عبد الشافي محمد حسن للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق
استلام ابتدائي لمشروع أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي / أبو تشت بطول ٥ كم
ضمن مبادره حياه كريمه المرحلة الأولى محافظة قنا
نتشرف باحاطة سيادتكم بأن المنطقة ليس لديها مانع لاستلام المشروع عاليه استلاما ابتدائيا
بـرجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة علي تشكيل لجنة لاستلام المشروع عاليه .
برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم ،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

تحريرا في ٢٠٢٣/٩/٢٠

مرفق عدد (١)

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين