

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

قطاع العلمين / فوكة


في المسافة من كم ٦٠٠ + ٤٤٨ الى كم ١٠٠ + ٤٥١ بطول ٢.٥ كم (اتجاه سيدى حنيش)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الاجمالي
٣	اعمال الردم				
٣-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات و التشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (- ٢ متر) وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي و الاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥٪) ورشها بالمياه الا صولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ ٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤ .	م ^٣	١٥٤٨٠,٧٢	٨٥	١٣١٥٨٦١
	علاوة مسافة النقل ١٩٥ كم	م ^٣	١٥٤٨٠,٧٢	٢٧٠,٢٠	٤١٨٢٨٩٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	م ^٣	١٥٤٨٠,٧٢	١٣	٢٠١٢٤٩

٥١٧٠٠٠٠

٥,٧٠٠,٠٠٠

٢٠١٢



محضر استلام موقع

مشروع: اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
(وصلة البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين / فوكة)
قطاع العلمين / فوكة
في المسافة من كم ٦٠٠+٤٤٨ الي كم ١٠٠+٤٥١ بطول ٢,٥ كم (اتجاه سيدي حنيش)
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ: شركة صن رايز للمقاولات العمومية
إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا
طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٠٠) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٩
إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١١/١٠ حضر كل من:-

١- السيد المهندس /إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
٢- السيد المهندس / سعيد رجب سعيد مدير مشروع - شركة صن رايز للمقاولات العمومية
وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

٢-

١-

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عقيد - مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

رقم الحساب
رقم التحويل

نوع التحويل

حرف

جدة قيمة الإعمال التي تمت (راجع باطنه)		بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول		قيمة التحويل		نوع التحويل		رقم التحويل		رقم الحساب	
الجملة	جنية	مليم	جنية	مليم	جنية	مليم	نوع التحويل	رقم التحويل	رقم الحساب	رقم الحساب	رقم الحساب
جدة قيمة الإعمال التي تمت (راجع باطنه)											
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول											
قيمة التحويل											
نوع التحويل											
رقم التحويل											
رقم الحساب											
جدة قيمة الإعمال التي تمت (راجع باطنه)											
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول											
قيمة التحويل											
نوع التحويل											
رقم التحويل											
رقم الحساب											
جدة قيمة الإعمال التي تمت (راجع باطنه)											
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول											
قيمة التحويل											
نوع التحويل											
رقم التحويل											
رقم الحساب											

المنوع لأن بالتحويل رقم

بالتحويل

٥٠٥٩٨٠/١ -
٢٧٧٩٩١ -
١٣٢٨٣٤٨

٤٦٧٧٤٨٥

٥٠٥٩٨٠/١ -
٢٧٧٩٩١ -
١٣٢٨٣٤٨

٤٦٧٧٤٨٥

٤٦٧٧٤٨٥

٤٦٧٧٤٨٥

٤٦٧٧٤٨٥

٤٦٧٧٤٨٥

٤٦٧٧٤٨٥

٤٦٧٧٤٨٥

٤٦٧٧٤٨٥

٤٦٧٧٤٨٥

٤٦٧٧٤٨٥

٤٦٧٧٤٨٥

٤٦٧٧٤٨٥

٤٦٧٧٤٨٥

٤٦٧٧٤٨٥

٤٦٧٧٤٨٥

٤٦٧٧٤٨٥

٤٦٧٧٤٨٥

تمت التحويل رقم

التاريخ

المقاول

٥٠٥٩٨٠/١ -

بخصوص هذا العمل.

في تاريخ ١٠/١٠/٢٠١٠

سنة

٥٠٥٩٨٠/١ -

٥٠٥٩٨٠/١ -

٥٠٥٩٨٠/١ -

٥٠٥٩٨٠/١ -

٥٠٥٩٨٠/١ -

٥٠٥٩٨٠/١ -

٥٠٥٩٨٠/١ -

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة صن رايز للمقاولات العامة - من المحطة ٦٠٠+٤٤٨ الى المحطة ١٠٠+٥١

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الاربعاء الموافق :- ٢٠٢٢/٥/١٨

- بناء على طلب المقاول شركة صن رايز للمقاولات العمومية لتحديد مسافة نقل الاتربة من محجر (المصرية)

على طريق وادى النظرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| ١- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٢- السيد المهندس / مصطفى نجم | ممثل الاستشاري مكتب د سعد الجبوشي |
| ٣- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة مكتب (Xyz) |
| ٤- السيد المهندس / سعيد رجب | ممثل شركة صن رايز للمقاولات العمومية |

وتبين ان المحجر علي مسافة ١٩٥ كم من منتصف قطاع شركة صن رايز للمقاولات العمومية

احداثي المحجر $N 30^{\circ} 33' 19.7''$ $E 29^{\circ} 45' 06.7''$

احداثي منتصف القطاع $N 31^{\circ} 01' 27.4''$ $E 28^{\circ} 28' 03.31''$

وعلي ذلك تم توقيع،،

٤- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي

٣- السيد المهندس / مصطفى نجم

٢- السيد المهندس / محمد خليل

١- السيد المهندس / سعيد رجب