





تفيد الادارة العامة للمعلومات بأن "شركة كونستريد" محمد إبراهيم محمود عثمان علي " ليس عليها محملات عن عملية " أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين/فوكه) المسافة من الكم ٦٠٠, ٦٩٤ الي الكم ٦٠٠, ٤٧٠ بطول ١ كم استكمال اتجاه الاسكندرية.
- عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٠٥)

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



٢٠٢٤/١١/١٢
التوقيع ()
مهندسة / أمل حمدي
مدير إدارة صيانة الجسور



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

الشروط الخاصة


- علي المقاول تقديم كشف بالمعدات والآلات المملوكة للشركة مبيناً الآتي :-
 - نوع ووظيفة المعدة ونموذجها وعدد كل منها أثناء التنفيذ
 - كفاءة المعدة وسنة الصنع وحالتها الراهنة .
 - التاريخ المتوقع لتواجد المعدات بأنواعها المختلفة بالموقع وفقاً لخطة عمل المقاول .
 - يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوقيتاتها بدقة فور استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول الكميات والبرنامج الزمني) وما يحدده المهندس ملزم للمقاول ويحق للمهندس رفض أي من هذه المعدات أو إستبدالها أو زيادة عددها عن الحد الأدنى أو إحضار أية معدات أخرى إضافية قد يراها ضرورية لاستكمال الأعمال ولا يتم خروج أي معدة من الموقع إلا بتصريح من المهندس
 - لا يتم السماح بالعمل في المشروع الا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقاً للبرنامج الزمني وفي حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء اعلاه يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) كقيمة متوسطة عن كل يوم تاخير في توفير المعدة الواحدة. ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

تابع ملحق رقم ١

نموذج رقم (٢) فريق العمل

التخصص	عدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة
١. مدير التنفيذ للطرق	١	١٠ سنة
٢. مدير المكتب الفني	١	٥ سنة
٣. مدير ضبط الجودة	١	٥ سنة
٤. مدير السلامة الوقائية	١	١٠ سنة
٥. مهندس تنفيذ طرق	١	٥ سنوات
٦. مهندس صيانة (ميكانيكا وكهرباء)	١	٥ سنوات
٧. مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	١	٥ سنوات
٨. مراقب تنفيذ / فني مواد	٢	٥ سنوات
٩. حاسب كميات	١	٥ سنوات
١٠. فني سلامة مرور	٢	٥ سنوات
١١. مساح	٢	٧ سنوات

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
- يحدد المهندس الحد الأدنى بموافقة المالك وفقاً لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

الشروط الخاصة

- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.



1208688114517401

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مخبرية هادئة وبهجة

إذالة الى عملية أعمال الحفر الترابى بقطاعات المشروع ضمن
شروع "قطاع الكهرومائى" لتسريع قطاع (العن السجينة - مطروح)
تحت إشرافه كونه مستفيد .

رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢١/٤٠٥

يشرف بالاحاطة بأنه تم توريد مهمات الامن الصناعى و اضافتها
بجانب المنطقة بادن اضافة رقم ١٣٨٩٤ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢١

يرجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه بالالزام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الادارة المركزية

منطقة شرب

٢٠٢٣
(بالإسكندرية/ مرسى مطروح)

عماد همدان / "ماتى محمود حلة"

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
إدارة المخازن

منطقة: شرب

إذن إضافة

رقم: ١٣٨٩٤

مخزن: رقم أمر التوريد: تاريخ: رقم معطر اللص: تاريخ: ٢٠ / /
التاريخ: ٢٠ / / اسم المورد: تاريخ: رقم اللاتورة: تاريخ: ٢٠ / /

رقم صحيفة الصف	رقم الصف	بيان الصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	القيمة	الرصيد بعد الإضافة
			لتر		جنيه	قرش	جنيه
		خودمات	لتر	٥			
		خودمات	لتر	٥			
		خودمات	لتر	٥			

