

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة إلى إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع للقطار الكهربائي السريع (الفيوم بنى سويف - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) مرحلة الجسور والتأسيس والأساس من منسوب الأرض الطبيعية إلى منسوب ٥- من الأرض الطبيعية لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠١,٠٠٠ إلى الكم ٥٠٢,٠٠٠ بطول ١ كم

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٢/١٠٩١

تنفيذ شركة :- مكتب أبو يحيى للمقاولات العمومية

نتشرف بإحاطة سيادتكم ببيان بموقف الحملات على المشروع المشار إليه بعلانية :-

• توريد عدد (١) حاسب آلي بالطابعة (بجميع مشتملاته) على أن يتم فحصها و اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق

الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على أن يتم تسليمها للمخازن بمدينة نصر لذا تراجى بالإدارة العامة

بالقاهرة.

• لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقاً للعقد .

• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقاً للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٢٠٢٤/٤/٤ م

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين



٥٥٢ / ٤ / ٤

تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	أبو يحيى للمقاولات العمومية
رقم العقد	(2024/2023/1091)
العملية	إسناد أعمال الجسر الترابى والنعمال الصناعية للخط الثانى لمشروع للقطار الكهربائى السريع (الفيوم / بنى سويف - أبو سبيل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) مرحلة الجسور والتأسيس والأساس من منسوب الأرض الطبيعية إلى منسوب - 5 من الأرض الطبيعية لتنفيذ المسافة من الكم 501.000 إلى الكم 502.000 بطول 1.0 كم (بالذهر المباشر)
الإفادة	(ارجاء المهملات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2024-07-15 الى تاريخ 2024/08/14)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد عدد (1) حاسب الى بجميع مشتملاته بالطابعه (ثان ارجاء للعقد على مستخلص جارى 2)

تصير فى (2024-07-15)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(التوقيع) 

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع) 

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



تم المراجعة
أميرة



السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة... وبعد ،،

بالإشارة الى العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٩١) الموقع بين الهيئة و"مكتب أبو يحيى للمقاولات

العمومية " عن عملية "اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع
القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بنى سويف - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص)
مرحلة الجسور والتأسيس والاساس من منسوب الأرض الطبيعية الى منسوب ٥- من الأرض
الطبيعية بتنفيذ المسافة من الكم ٥٠١,٠٠٠ الى الكم ٥٠٢,٠٠٠ بطول ١,٠٠٠ كم.

نرجو من سيادتكم إرجاء توريد الشركة لبند المحملات عدد (١) جهاز
حاسب السى بمشتملاته وبالطابعه من مستخلص جارى (١) على أن تقوم
الشركة بتوريد بنود المحملات خلال شهر من تاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٦ (مرفق
تعهد الشركة بتوريد المحملات خلال شهر).

(اول ارجاء للعقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٩١)


مع وافر التحية ،،،،

التوقيع)
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع (٢٠٢٤)
مهندس/ محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

ولاء

٢٠٢٤



شركة ابو يحيى للمقاولات العمومية

أحمد عودة قرني يحيى

السيد/مهندس مدير ادارة المعلومات

تحية طيبة وبعد

بالاشاره الي عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٩١ اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعيه للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي.

السريع (الفيوم /بنى سويف /ابوسمبل) القطاع الرابع جرجا قوص مرحلة الجسور والتاسيس والاساس من منسوب الارض

الطبيعيه الي منسوب ٥٠٠ من الارض الطبيعيه لتنفيذ المسافه من الكم ٥٠١,٠٠٠ الي الكم ٥٠٢,٠٠٠ بطول ١.٠ كم

برجاء التكرم من سيادتكم تاجيل المحملات حتي مستخلص جاري

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

مقدمه لسيادتكم



شركة ابو يحيى للمقاولات العمومية

الشروط العامة



الجمهورية العربية السورية
وزارة التخطيط
مجلس الوزراء

عقد مقابلة

الموضوع : إسناد أعمال الهندسة الترابية والأعمال الصناعية لشعبة الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/بنى سويف - أسيوط/مبلي) القطاع الرابع (جرجسا / قوص)
مرفقة الهندسة والتأسيس والتأسيس من منحوتات الأرض الطبيعية الى منحوتات -
من الأرض الطبيعية لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠١,٠٠٠ الى الكم ٥٠٧,٠٠٠ بطول ٩,٠
كم (بالأمر المباشر).

رقم العقد: ١٠٩١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

أنه في يوم الأحد الموافق ٤ / ٢ / ٢٠٢٤ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " مكتب أبو يحيى للمقاولات المعمارية "

ويمثلها السيد / احمد عودة قرني محمود

بصفته / مدير المكتب .

رقم قومي / ٢٨٤١٢٢٠٢١٠٥٥٧٤

بطاقة ضريبية / ٣٨٢-٨٤٩-٢٤٤٠


مأمورية ضرائب / الصف

سجل تجاري رقم / ٤٦٧٢

ومقرها / ١٦ ش فلسطين - المعادي الجديدة .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

احمد عودة قرني



أمر إسناد

المسيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

مكتب أبو يعقوب للمقاولات المعمومية

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٩١) المؤرخ في ٢٠٢٤/٢/٤ بمبلغ
١٩,٦٨٨,٧١٦ جنية (فقط وقدره تسعة عشر مليون وستمائة ثمانية
وثمانون ألف وسبعمائة وستة عشر جنية لا غير) والموقع بين الشركة
والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال
الصناعية للخط الثاني لمشروع للقطار الكهربائي السريع (الفيوم/ بنى سويف - أبو
سمبل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) مرحلة الجسور والتأسيس والأساس من
منسوب الأرض الطبيعية الى منسوب ٥ - من الأرض الطبيعية لتنفيذ المسافة من
الكم ٥٠١,٠٠٠ الى الكم ٥٠٢,٠٠٠ بطول ١,٠ كم بالأمر المباشر على أن يتم
التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى
" للمنطقة الثامنة - قنا " الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسليم الموقع
للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عباس
رئيس الإدارة المركزية للشؤون
المالية والإدارية والموارد البشرية

حرس
مكتب المهندسين / رئيس مجلس إدارة