

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

مكتب المصطفى للمقاولات "طارق مصطفى عبد الحق"

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٤/ ٢٠٢٣/ ٣٣٩) المؤرخ في ٢٠٢٣ / ٩ / ٧ بمبلغ ١٩,٨٩٨,٧٧٦ جنيه (فقط وقدره تسعة عشر مليون وثمانمائة ثمانية وتسعون ألف وسبعمائة ستة وسبعون جنيهًا لا غير) والموقع بين الهيئة والشركة بشأن قيام الشركة " أعمال رفع كفاءة ورصف طريق زفتى / حنون / كفر كلا الباب (المرحلة الثانية) بطول ٥ كم مركز زفتى محافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى ( المنطقة الرابعة - وسط الدلتا) الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

( التوقيع )

عميد / ابوبكر احمد حسن عساف  
رئيس الإدارة المركزية  
للشئون المالية والإدارية



عقد مقابلة

\*\*\*\*\*

**الموضوع :** " أعمال رفع كفاءة ورصف طريق زفتى / حنون / كفر كلا الباب (المرحلة الثانية) بطول ٥ كم مركز زفتى محافظة الغربية ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

رقم العقد: ٣٣٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

أنه في يوم الخميس الموافق : ٧ / ٩ / ٢٠٢٣ .

حرر هذا العقد بين كل من :-

**الهيئة العامة للطرق والكباري**

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة.

**(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)**

**و " مكتب المصطفى للمقاولات " طارق مصطفى عبد الحق "**

بصفته / مدير المكتب .

ويمثلها السيد المهندس / طارق مصطفى عبد الحق

وينوب عنه في التوقيع السيد / احمد فتحي السيد النجار

بموجب توكيل رسمي رقم / ١٣٣٧ / ٢٠٢٢

بطاقة رقم / ٢٩٢٠٥٠١١٦٠١٣٩١ .

بطاقة ضريبية / ٧١٦ - ٠٢٦ - ٤٥٧ .


مأمورية ضرائب / المحلة ثالث .

سجل تجاري رقم / ١٧٠٣٥ .

ومقرها / السحابة - م المحلة - محافظة الغربية

**(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)**

أحمد فتحي السيد النجار



### التمهيد

بناءً على كتاب السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمتضمن موافقة السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣ على إسناد مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر ، ومنها الموافقة على إسناد " رفع كفاءة ورصف طريق زفتى / حنون / كفر كلا الباب (المرحلة الثانية) بطول ٥ كم مركز زفتى محافظة الغربية ضمن من المبادرة الرئاسية ( بالأمر المباشر ) إلى " مكتب المصطفى للمقاولات " طارق مصطفى عبد الحق " بتكلفة ٢٠ مليون جنيه ( فقط وقدره عشرون مليون جنيه لا غير )

حيث قام الطرف الأول بمفاوضة الطرف الثاني مكتب المصطفى للمقاولات " طارق مصطفى عبد الحق " على الأسعار الخاصة ببنود الأعمال الخاصة بالعملية عاليه والتي انتهت إجراءاتها إلى تنفيذ تلك بمبلغ وقدره ١٩,٨٩٨,٧٧٦ جنيه ( فقط وقدره تسعة عشر مليون وثمانمائة ثمانية وتسعون ألف وسبعمائة ستة وسبعون جنيها لا غير ) شاملة الضريبة شاملة الضريبة مقابل تنفيذه وفقا لشروط ووثائق العقد .  
ويعتبر محضر المفاوضة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه وقد اقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد واتفقا على الآتى :-

### البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما لأحكامه .

### البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية اعمال رفع كفاءة ورصف طريق زفتى / حنون / كفر كلا الباب (المرحلة الثانية) بطول ٥ كم مركز زفتى محافظة الغربية ضمن من المبادرة الرئاسية (بالأمر المباشر) طبقا للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها ١٩,٨٩٨,٧٧٦ جنيه ( فقط وقدره تسعة عشر مليون وثمانمائة ثمانية وتسعون ألف وسبعمائة ستة وسبعون جنيها لا غير ) شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة .


### البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني " مكتب المصطفى للمقاولات " طارق مصطفى عبد الحق " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا للمواصفات الفنية وذلك خلال ( ٦ ) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خاليا من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا .

### البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم 5613732300003619 بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره مليون جنيه لاغير ) صادر من البنك الاهلي المصري فرع الفاتح صادر بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ وساري حتي ٢٠٢٤/٧/٢٣ وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة . ويتم احتجاز مائة يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقا للمادة ( ٤٠ ) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ( ١٨٢ ) لسنة ٢٠١٨ .

كشفي السيد البدر

  
 طارق مصطفى عبد الحق

#### البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعا لتقدم العمل وذلك طبقا للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

#### البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

#### البند السابع

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذة على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني لأي جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوقه بالطريق الإداري .

#### البند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايضة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر على أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

#### البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمرا كتابيا بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني .

#### البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

#### البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسببت في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه ولا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات على حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

#### البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول .

#### البند الثالث عشر

الطرف الثاني يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو أحدي آلاته وتقع المسؤولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

#### البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

#### البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا أخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع على حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

#### البند السادس عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما يصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير احد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل يعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

#### البند السابع عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

#### البند الثامن عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

#### البند التاسع عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك علي أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

#### البند العشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادر له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سددته علي الطرف الأول .

ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

### البند الحادي والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي حتى تاريخ الاستلام النهائي ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه علي نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

### البند الثاني والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

### البند الثالث والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم علي أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء ببند هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

### البند الرابع والعشرون


يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ علي أسعار المواد (البيتومين - السولار - الأسمنت) وفقاً للمعاملات المحددة في عطاءه لتلك البنود وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م

### البند الخامس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .

### الطرف الثاني

مكتب المصطفى للمقاولات "طارق مصطفى عبد الحق"

التوقيع (  )

السيد / احمد فتحي السيد النجار

بموجب توكيل رسمي

### الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع (  )

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



اشرفاني ( المنظمة الرابعة - وسط الدلتا )

المعهد العام للطرق والكباري والنفق  
الوزارة العامة للشحن والملاحة والإدارة

inf - new 46

مكتبة المصطفى المقاولات  
وانشاء وصيف الطريق  
طاهر مصطفى عبد الحو



اعمال رفع كفاءة ورصف طريق زفنى / حيوت / كفر كلا الباب  
بضول ٥ كم (المرحلة الثانية)  
مركز زفنى - محافظة الغربية  
"مبادرة حياة كريمة"  
اشراف ( المنطقة الرابعة - وسط الدلعا )

| الجملة | الفئة |                                                        | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الكمية  | رقم<br>البند |
|--------|-------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|        | قرش   | جنيه                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |              |
| ٥٥٥٥٠  |       | ٢١١٥<br>واحد وعشرون ألفاً و<br>مائة وخمسة عشر جنيهاً   | بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة تشريب (برايم) من البيتومين السائل متوسط<br>التطاير MC٣٠ بمعدل ١,٢ كم/م <sup>2</sup> ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها<br>وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات<br>التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات<br>الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .<br>( فقط ثلاثة وثلاثون الف وخمسمائة متر مسطح لا غير )                                                                                                                                                                          | ٢م٣٣٥٠٠ | ٤            |
| ١٠٢٥   |       | ١٠١٧٥<br>عشرة آلاف و<br>سبعمائة وخمسة<br>عشرون جنيهاً  | بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير<br>RC٣٠٠٠ بمعدل ٠,٤ كم/م <sup>2</sup> ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً<br>بالمكانس الميكانيكية من الاتربة والمخلفات قبل الرش ويراعى الا يتعدى الرش مساحة<br>الطبقة السطحية التى يجري فرشها خلال وردية التشغيل الواحدة طبقاً للشروط والمواصفات<br>ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع<br>مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات<br>المهندس المشرف .<br>( فقط ثلاثة وثلاثون الف وخمسمائة متر مسطح لا غير ) | ٢م٣٣٥٠٠ | ٥            |
| ٥٦٩٧٥  |       | ١٦٦٢٥<br>مائة وستة وستون ألفاً و<br>مئتين وستين جنيهاً | بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم<br>بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب<br>٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب<br>المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً<br>للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع<br>مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري<br>وتعليمات المهندس المشرف .<br>( فقط ثلاثة وثلاثون الف وخمسمائة متر مسطح لا غير )                                                              | ٢م٣٣٥٠٠ | ٦            |
| ١٠١٧٥  |       | ١٦٦٢٥<br>مائة وستون ألفاً و<br>مئتين وستين جنيهاً      | بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم بعد<br>الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة<br>شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على<br>المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية<br>والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات<br>الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .<br>( فقط ثلاثة وثلاثون الف وخمسمائة متر مسطح لا غير )                                                                 | ٢م٣٣٥٠٠ | ٧            |

مكتب المصطفى للمقاولات  
وانشاء ورصف الطرق  
طريقه مصر بنى مصر الجوهري

الهيئة العامة للطرق والكباري  
الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

٢١١٥

أشرف ( المنطقة الرابعة - وسط الدلتا )

rich man

تجارة / وعضو طريق زفتي / حنون / كثر  
 بطول ه كم (الرحلة الثانية)  
 مركز زفتي - محافظة الغربية  
 "مسادرة حياة كريمة"  
 الشرف ( المنطقة الرابعة - وسط الدلتا )

| الجملة | القيمة | الكمية | رقم البند |
|--------|--------|--------|-----------|
| جيد    | قروش   | جنيته  | قروش      |
| ٢٦١٠٠٠ | ٤٥٠٠   | ١٠٠٠   | ١١        |
| ٢٦٢٠٠  | ١١٠    | ١٠٠    | ١٢        |
| ٥٢٧٠٠  | ١١٧٩   | ١٠٠    | ١٤        |
| ٢٨٧٠٠  | ١٥٠    | ١٠٠    | ١٥        |

١٩,٩٩٨,٧٧٠  
البريد  
١٩,٩٩٨,٧٧٠  
مكتبه في مدينة جدة  
في سنة ١٤٢٥ هـ

Page 7 of 7

محضر استقام موقع

عملية : أعمال رفع كفاءة طريق وإعادة رصف طريق زفتي / حنون / كفر كاد الباب  
( المرحلة الثانية بطول ٥ كم مركز زفتي محافظة الغربية ضمن مبادرة  
( حياة كريمة )

**نتیجہ :**

مكتب المصطفى للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٩/١٧ وبديوان عام منطقة وسط الدلتا وبحضور كلا من السادة :

- ١- السيد المهندس/ حمدي جمعه رزق خالي
- ٢- السيدة الهندسة/استشهاد محمد خيال
- ٣- السيد المهندس/ طارق مصطفى عبد الحق

تم المرور علي مسار الطريق وتم تسليم الموقع للشركة خالي من العوائق الظاهرة وعليه يكون تاريخ استلام الموقع لتنفيذ الاعمال هو ٢٠٢٣/٩/١٧ .

وهذا محضر منا بذلك

## التوقعيات

(۳) طرز اصلاح

(۲) استقر و الحیاں

رئيس الإدارة المركزية

15  
أحمد عابد أبو الروس

مقدمہ /

دربارهٔ این موضوع

