



مذكرة للعرض ()

على السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

• الموضوع :-

إيماءاً إلى عملية الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من بعد طريق السويس حتى تقاطع التسعين بطول (٨ كم) مزدوج + (١٦ كم) طريق فردي + (٩,٥ كم) مطالع ومنازل تنفيذ شركة رودكو طبقاً للآتي :-

١- عقد رقم (٧٤٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع كوبري فريال عبد العزيز حتى تقاطع التسعين (غير شامل تقاطع كوبري فريال عبد العزيز ، وشامل تقاطع التسعين) بطول (٣ كم) مزدوج + (٦ كم) فردي + (٣,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٢- عقد رقم (١٧١٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شينزو أبي حتى تقاطع الفطيم (غير شامل تقاطع شينزو أبي ، وشامل تقاطع الفطيم) بطول (٣ كم) مزدوج + (٦ كم) فردي + (٣,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٣- عقد رقم (١٧١٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع الفطيم حتى كوبري فريال عبد العزيز (غير شامل تقاطع الفطيم ، وشامل تقاطع كوبري فريال عبد العزيز) بطول (١ كم) مزدوج + (٢ كم) فردي + (١ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٤- عقد رقم (١٧٢٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع السويس حتى تقاطع شينزو أبي (غير شامل تقاطع السويس ، وشامل تقاطع شينزو أبي) بطول (١ كم) مزدوج + (٢ كم) فردي + (١,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .

مقاييس معادلة

اسم العميل

اعمال الصيانة الروتينية و النظافة على الطريق الدائري في المساحة من السورس حتى تقاطع شينزو ابي بطول 1 كم + 2 كم فردي + 1.5 كم مطاع ومنازل

اسم الشركة	شركة روتكو للمطاولات
قيمة العمل	4468925.00
قيمة العمل	4468925.00
عقد العمل	1720/2022/2023
تاريخ بدء العمل	2022-01-01
تاريخ انتهاء العمل	12 شهر ..
تاريخ الشروع في العمل	31/12/2022
تاريخ انتهاء العمل	30/6/2023
قيمة العمل	4460900.00
قيمة العمل	8025.00
نسبة التخصيص	0.18%

مميزات المقاييس

تعتبر المقاييس من المميزات الفنية وما تم تنفيذ على الطبيعة.

مهندس / محمد زهير الشيوخ	مهندس / محمد زهير الشيوخ
مهندس / هشام حمادي	مهندس / هشام حمادي
مهندس / محمد عبد المنعم	مهندس / محمد عبد المنعم
مهندسة / منار عبد الهادي	مهندسة / منار عبد الهادي
مهندس / شفاء الدين مصطفى يوسف	مهندس / شفاء الدين مصطفى يوسف
مهندس / ابو بكر احمد حسن عصف	مهندس / ابو بكر احمد حسن عصف
مهندس / حسام بسنر	مهندس / حسام بسنر
الإستاذ / تامر بسنر محدود	الإستاذ / تامر بسنر محدود

(التوقيع)
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولي
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

(التوقيع)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

المقاييس التقديرية المعتمدة لاحتياطي القيمة الترميزية على الطرق الدائمة في المملكة لقطاع الطرق

يحتوي الجدول 1 على مزيج 2+ في الطريق الفردي + 1.5 كم مقدر مطلق ومشاري

الرقم: 1292/2022/7720

تاريخ إصدار: 1/1/2022

تاريخ انتهاء العمل: 30/6/2023

الجدول 1 (م) (م) 4468925
القيمة التقديرية المعتمدة 4460900

الرقم	البيان	القيمة التقديرية	القيمة الإجمالي	القيمة المضافة	سعر البيع الإجمالي (م) (م)	القيمة التقديرية المعتمدة	القيمة التقديرية المضافة
1	أعمال الصيانة الترميمية للطرق ورفع التربة المضافة على الطرق الدائمة في حالة عدم وجود الطرق الدائمة	31500	12	178000	18	567000	
2	أعمال رفع التربة المضافة للطرق ورفع التربة المضافة على الطرق الدائمة	15500	24	372000	34	527000	
3	أعمال رفع التربة المضافة للطرق ورفع التربة المضافة على الطرق الدائمة	15500	18	279000	37	418500	
4	أعمال رفع التربة المضافة للطرق ورفع التربة المضافة على الطرق الدائمة	70	35000	2450000	28500	988500	
5	أعمال رفع التربة المضافة للطرق ورفع التربة المضافة على الطرق الدائمة	75	7500	562500	7613	528873	
6	أعمال رفع التربة المضافة للطرق ورفع التربة المضافة على الطرق الدائمة	55	2500	137500	2500	137500	
7	أعمال رفع التربة المضافة للطرق ورفع التربة المضافة على الطرق الدائمة	3000	5	15000	5	15000	
8	أعمال رفع التربة المضافة للطرق ورفع التربة المضافة على الطرق الدائمة	2000	3	6000	3	6000	
9	أعمال رفع التربة المضافة للطرق ورفع التربة المضافة على الطرق الدائمة	3000	3	9000	3	9000	
10	أعمال رفع التربة المضافة للطرق ورفع التربة المضافة على الطرق الدائمة	35000	1	35000	1	35000	
11	أعمال رفع التربة المضافة للطرق ورفع التربة المضافة على الطرق الدائمة	35000	1	35000	1	35000	
12	أعمال رفع التربة المضافة للطرق ورفع التربة المضافة على الطرق الدائمة	20000	1	20000	1	20000	
13	أعمال رفع التربة المضافة للطرق ورفع التربة المضافة على الطرق الدائمة	2000	30	60000	30	60000	
14	أعمال رفع التربة المضافة للطرق ورفع التربة المضافة على الطرق الدائمة	5000	15	75000	15	75000	
15	أعمال رفع التربة المضافة للطرق ورفع التربة المضافة على الطرق الدائمة	500	3	1500	3	1500	
16	أعمال رفع التربة المضافة للطرق ورفع التربة المضافة على الطرق الدائمة	655	3	1965	3	1965	
17	أعمال رفع التربة المضافة للطرق ورفع التربة المضافة على الطرق الدائمة	45	10	450	10	450	
18	أعمال رفع التربة المضافة للطرق ورفع التربة المضافة على الطرق الدائمة	85	10	850	10	850	
19	أعمال رفع التربة المضافة للطرق ورفع التربة المضافة على الطرق الدائمة	140	10	1400	10	1400	
20	أعمال رفع التربة المضافة للطرق ورفع التربة المضافة على الطرق الدائمة	580	2	1160	2	1160	
21	أعمال رفع التربة المضافة للطرق ورفع التربة المضافة على الطرق الدائمة	790	3	2370	3	2370	
22	أعمال رفع التربة المضافة للطرق ورفع التربة المضافة على الطرق الدائمة	500	3	1500	3	1500	
23	أعمال رفع التربة المضافة للطرق ورفع التربة المضافة على الطرق الدائمة	6000	2	12000	2	12000	
24	أعمال رفع التربة المضافة للطرق ورفع التربة المضافة على الطرق الدائمة	6000	2	12000	2	12000	
25	أعمال رفع التربة المضافة للطرق ورفع التربة المضافة على الطرق الدائمة	4468925		4468925		4460900	

الجدول 1 (م) (م) 4468925

رئيس الإدارة المركزية للطرق
الاستشارية والتقنية الدائمة والمختارة

مدير عام تقنية الصيانة

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

RCADCO



مع طريق السوس حتى تتصلح محور شينزو ايس بطول ١ كم مزدوج
٢٦٠ كم الطريق الفردي + ١٠٥ كم مفرد متصلح ومائل





الهيئة العامة للطرق والنقل
للطرق والنقل
الإدارة المركزية للطرق الدائرية والخطية

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والنقل
الإدارة المركزية للطرق الدائرية ومحاور

حيث تنتهي هذه الأعمال في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ ، وتقدمت الشركة بموافقتها على مد المشروع لمدة ستة أشهر بنفس الأسعار .

• الرأي :-

تري المنطقة الموافقة على طلب الشركة لمد مدة المشروع ستة أشهر بنفس أسعار العقود المذكورة نظراً لحاجة الطريق إلى أعمال النظافة المستمرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف

رئيس الإدارة المركزية للطرق الدائرية ومحاور

التوقيع ()

()

التوقيع ()

مهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأي السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

وصحبه السيد المهندس

التوقيع ()

لواء مهندس / ماجد عبد الحميد

نائب رئيس الهيئة

رأي السيد اللواء المهندس / نائب رئيس الهيئة

واحدة

التوقيع ()

لواء مهندس / ضياء الدين مصطفى

رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

واحدة



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من بعد طريق السويس حتى تقاطع التسعين بطول (٨ كم) مزدوج + (٦ كم) طريق فردي + (٩,٥ كم) مطالع ومنازل تنفيذ شركة رودكو .

نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم صورة موافقة رئيس مجلس الإدارة على مد مدة العملية (٦) أشهر يرجى التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

القاهرة في: / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

للطريق الاستثمارية والدائري ومحاوره

مهندس /

ضياء الدين مصطفى يوسف

٤٠/٢٤
محرر