

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة
شركة اتش إيه للإنشاءات

تحية طيبة وبعد ،،

نشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٩٤٤/٢٠٢٢/٢٣٠٢٣) المؤرخ في ١١/١٢/٢٠٢٢ بمبلغ ٣٥٠.٨١٣ مليون جنيه (فقط وقدره ثلاثة وخمسون مليون وثمانمائة وثلاثة عشر ألف جنيه لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية تنفيذ أعمال كوبري اعلى طريق وادي النطرون / العلمين من كم ٢٤٧+٧٨٧ حتى كم ٢٤٨ +٣٣٧ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) المنطقة الثالثة عشر - البحيرة بالأمر المباشر .

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى "المنطقة الثالثة عشر - البحيرة" الإشراف على التنفيذ وتجهيز

وتسليم الموقع للشركة فورا

وتفضوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع (

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

عقد مقاولة

الموضوع : تنفيذ أعمال كوبري أعلى طريق وادي النطرون / العلمين من كم ٢٤٧+٧٨٧ حتى كم ٢٤٨ + ٣٣٧ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) المنطقة الثالثة عشر - البحيرة
بالأمر المباشر.

رقم العقد: ٩٤٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

أنه في يوم الأحد الموافق: ١١ / ١٢ / ٢٠٢٢

الهيئة العامة للطرق والكباري

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة.

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و "شركة اتش إيه للإنشاءات"

ويمثلها السيد المهندس / حسن عصام حسن محمد علام

- بصفته / رئيس مجلس الإدارة .

وينوب عنه في التوقيع مهندس / محمد عبد الوهاب علي خنيم

بموجب التوكيل الرسمي رقم ١٩٩١ / م / ٢٠٢٢

بطاقة رقم ٢٧٩٠١١٦٠١٠٤٩٩٥

ومقرها / ش يحي زكرياء - المنطقة الصناعية - خلف مساكن شيراتون .

بطاقة ضريبية رقم / ١٨٣ - ٤٠٠ - ١٠٠

أمورية ضرائب / مركز كبار الممولين .

ملف ضريبي رقم / ٣٨٤٠٠٠٤١٠ - ٠٠٠٥

سجل تجاري رقم / ٤١١٢٦٠

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

التمهيد

بناءً على كتاب السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير رقم (١٤٧٣٥) المؤرخ في ٢٠٢٢/١٠/١ المرفق به صورة كتاب السيد اللواء أ. ح / أمين عام مجلس الوزراء رقم (٣٢٤٥٥) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ المتضمن أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (٢١٥) المنعقدة برئاسة السيد الدكتور / مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٦ الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٣ وذلك لمشروع تنفيذ أعمال تتفيد أعمال كوبري أعلى طريق وادي النطرون / العلمين من كم ٢٤٧+٧٨٧ حتى كم ٢٤٨+٣٣٧ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالأطوال والتكلفة والشركات المطلوب إصدار أوامر إسناد لها وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقاً لأسعار القائمة الموحدة ومن بين هذه الشركات "شركة اتش ايه للإنشاءات".

ولما كان المالك يرغب في إنجاز "تنفيذ أعمال كوبري أعلى طريق وادي النطرون / العلمين من كم ٢٤٧+٧٨٧ حتى كم ٢٤٨+٣٣٧ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالأمر المباشر".

على أن يتم الاتفاق على الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكّلة لهذا الغرض ويشتمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمالة وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكاملية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه ، وهي الأعمال التي أعلن الطريق الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر ، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بذلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته ووسائل المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد . ولما كان العرض المقدم من الشركة قد افترض بقبول صاحب العمل بإسناد بالأمر المباشر الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٦ وبعد أن أقر الطرفان بأهليةهما وصفتيهما للتعاقد اتفقا على ما يلى :

البند الأول


يعتبر التمهيد الساق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرضي المقدم من الطرف الثاني وكافة المكابibات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة وال العامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتاماً لأحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال كوبري أعلى طريق وادي النطرون / العلمين من كم ٢٤٧+٧٨٧ حتى كم ٢٤٨+٣٣٧ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالأمر المباشر طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها ٣٥٠.٨١٣ مليون جنيه (فقط وقدره ثلاثة وخمسون مليون وثمانمائة وثلاثة عشر ألف جنيه لا غير) شاملة كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذه وفقاً لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة بالفئات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار .

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني شركة اتش ايه للإنشاءات " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (١٢) شهر من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً .





البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائى رقم 013GTPF223190001 بمبلغ ٦٥,٦٠٠,١٧٠ جنیها (فقط وقدره سبعة عشر مليون وخمسمائة واربعون الف وستمائة وخمسون جنیها لا غير) صادر من بنك كريدي اجريكول مصر - فرع مدينة نصر صادر بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣ وساري حتى ٢٠٢٤/١١/١٥ وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسلیم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتياز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية يتنهى سريانه بعد مضي ثلاثة يومنا من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعاً لتقدير العمل وذلك طبقاً للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المستندة إليه طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلهاً أو جزء منها طبقاً للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسبة وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

البند السابع


إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أنه مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلحاً إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني الذي أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوقه بالطريق الإداري .

البند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستحددة خارج نطاق المقايسة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها ونقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وطريق الاتفاق المباشر على أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها و المناسبتها لأسعار السوق المحيطة وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحليّة ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسؤولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول باتباع كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات الالزمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بمتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتغير مسؤوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني .





وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

رئيس مجلس الإدارة

وزير النقل

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل حسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضها .

البند الحادى عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسببت في إتلاف أي شئ يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه والا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات على حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحمله المصروف الإدارية الازمة .

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية الازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية وغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه على أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل الازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسئولية على الطرف الأول .

البند الثالث عشر

الطرف الثاني يكون مسؤولاً مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو أحدى آلاته وتقع المسئولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

البند الرابعة عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات الجنة المشرفه على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بخلاء محل العمل من المهامات والمخلفات في ظرف شهر من التسلیم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا أخل بذلك يقوم الطرف الأول بخلاء الموقع على حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحمله المصروف الإدارية الازمة .

البند السادس عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتغير عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل يعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسالته على العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

البند السابع عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل لغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

البند الثامن عشر

تسري على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ١٩٢٠ ولأحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ١٩٤٨ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

البند التاسع عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٥٪) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأى تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك على أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتاسب وحجم الزيادة أو النقص .

المنفذ لبناء اتفاقية
CONSTRUCTION / H.A.C
رقم: ٢٦٠٢١١ - تاريخ: ٢٠٢٠/١١/١١

البند العشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة على الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يقيده سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده على الطرف الأول . وللتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة على القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م " .

البند الحادى والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة للأعمال الكباري والأعمال الصناعية ومرة ثلاثة سنوات للأعمال الطريق تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي حتى تاريخ الاستلام النهائي ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (٢٨٢) لسنة ٢٠٠٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسؤولاً عنبقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه على نفقته الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

البند الثاني والعشرون

تحتفظ محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الثالث العشرون

يقر كل من طرف العقد بموافقتهم على أي تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء ببنود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

البند الرابع والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - البيتومين - السولار) وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعرifات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

البند الخامس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ شلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء والتزوم .

الطرف الثاني

شركة اتش آيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)

(التوقيع)

مهندس / محمد عبد الوهاب علي غنيم

عن الشركة بالتوقيع المرفق



الطرف الأول

الم الهيئة العامة للطرق والكبارى

(التوقيع)

لواه مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الم الهيئة العامة للطرق والكبارى

قطاع بحوث المنشآت والكباري

دفتر الشروط و المعاصفات لأمر الإسناد رقم () لسنة ٢٠٢٢

اعمال تصميم وتنفيذ كوبري اعلى طريق وادي النظرون / المعلمين من كم (٧٣٣+٨٤٢) حتى كم (٧٧٧+٤٢) ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

المعاصفات الفنية الخاصة بأعمال القطار السريع بالمشروع

رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	مدیر عام لتنفيذ الكباري	مهندس / محمد محمود اباظة	رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بالبحيرة	مهندس / نصر محمد طبیب	مهندس / محمد محمود متولي	رئيس قطاع التنفيذ و المناطق	رئيس الادارة الإدارية و المالية	مهندس / سامي احمد فرج	عميد / أبو بكر احمد عساف
--	----------------------------	--------------------------	---	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------

ملحوظة :-
١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .

الجزء الثاني

الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعية

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع، ويشمل المكتب والمخازن والورش والمعامل ومطحاطن الخرسانة والأسفالت) واستردادات العاملين، والمقاول مسؤول وعلى نفسه عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب جميع التجهيزات الموقع خلال الدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة مطحاطن الخلط ولية مبانى أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتقول ملكية هذه التجهيزات الموقعية للمقاول بعد انتهاء العمل وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمل نظافة وأعمال السالمة المهنية بباستردادات العاملين من خلال متخصص ويعتمد المهندس.

مكتب مثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

- خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للند رقم (٢٣) من الموافقات القيسية يجب على المقاول ان يقوم قبل بدءه في العمل بإعداد مكتب مكيف بموقع العمل لإدارة المشروع ولا نقل مساحته عن ١٥ م مكون من ثلاثة حجرات على ان تكون احدهما غرفة اجتماعات (شاملة ترايبيزة كبيرة و عدد ١٠ كراسسي) وملحق بها (بوفيه) لإعداد وتقليم المنشآت وكذلك دورتين مياه صحية و يتم التأثير بمكتب و مقاعد جلدية و انتزاعه مو دون اثناج أحد المصانع المتخصصة في تأثير المكتب مع تزويد المكتب بشمسية مع التزييز والكراسي الازمة ووسيلة التصال مباشره مع الادارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع و تعين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بتصنيعه وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفى حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقيع عليه غرامه بواقع اربع مائة جنبها يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويتحقق الهيئة خصم هذه الغرامه من المستحقات الجاريه أولاً بأول

- التجهيزات

تقوم الشركة بتوفير عدد (٣) سيارة ملاكي سيدان حديثة الصنع مكففة لا يقل سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المقاول و حتى تاريخ الاسلام الابتدائي وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارة يتم خصم (مبلغ ٧٥ جنبه / اليوم) للسيارة الواحدة .

- أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحة اللازمة لإنعام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات و جهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكل مسافة لها تكون مخصصة لاستخدام الإستشاري او المهندس المشرف في تدقق الأعمال المساحة، والمقاول مسؤول عن معابرتها موريانا وإستبدال أي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لأحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تقول ملكيتها للمقاول بعد نهيو الأعمال و الإسلام الابتدائي للمقاول.

- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وثبتت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عدد بداية الموقع و عند نهايةه بالإتجاه المعكوس و بالمواقع التي تحددتها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والملاك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل و مدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يتلزم

بازالتها عند انتهاء الحاجة إليها وفق التعليمات المهندس ، وتحتم غرامه بواقع ٥٠٠ جنية شهريا على كل لوحه لإثبات تركيبيها

مدة العملية:

يجب أن يتم جميع العمل في مدة ١٢ شهر من تاريخ صدور أمر الإسناد أو تسليم الموقع للمقاول خالي من الموارد ظاهريا مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف وذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المتصوص عليها بالقانون رقم ١٨٨٢ لسنة ١٩٠٢ ولأنته التنفيذية وتعديلاتها .

- لا يعتد بأى مستخلص يتم صرفه إلا بعد مراجعة حصره واعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلا فيما يخصه



البرنامج الزمني وبرنامجه التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقاً ومتضمناً فناصبيل كافية لتوسيع الطريقة المقترنة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة والارتباط بعضها ببعض وذلك وعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج (Primavera) أو (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة الفصصية لبناء العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديد هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير التدفقات النقدية بكل الدفاتر التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتتوافق مع البرنامج الزمني للتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعي عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبئود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار . سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفرترة كافية قبل بدء تنفيذ البئود هذا ولن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيوتين .

ثانياً : متطلبات الإنشاء

أ - تأمين سلامة المرور
يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق أو الكوبرى المطلوب إنشاؤه يتصل بطرق فائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم (من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) ملحوظة مفصلة توضح مقتضياته لاتجار السلبية على حركة وتففق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولغريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية والمراقبات العالدية، ودليل وسائل التحكم المروري "من متطلبات الإنشاء والمقاول مسؤول من تاريخ استلامه موقع وكافة المتطلبات الواردة بفقرة "التنظيمات المرورية" من متطلبات المرورية أو تؤدي إلى حوادث تنظر بطول الطريق في العمل عن علاج أي عيوب يمكن لها أثر سلبي على الحركة المرورية أو أي من عناصر الطريق .

سطح الرصف أو الأكتاف الجانبية أو الحواجز الجانبية أو أي من عناصر الطريق .
ويجب أن يتم تفاصيل ذلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية المرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرفين وحصل على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق وبمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطوة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمنتهى وحدود السرعة مع كروكي توضيحي و يجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل ويطول الطريق بما يتتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري

الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعمالين به أثناء التنفيذ.

ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجناحية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلائه بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل النجدة المروري وتأمين الحركة المرورية ليل ونهارا في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسؤول عن عمل كافية التسبيقات الازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة الحصول على موافقها على خطط تحويل المرور المؤقت واستصدار آلية تصاريح لازمة بهذا الشخص بالتشقيق مع الهيئة ويتحمل المقاول أية تغيرات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وعليه وضع علامات الإرشاد والانارة ليل ونهارا وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور

بـ - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفسه الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير العمل بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها يجب أن يحفظ المقاول بسجلات دائمة الموقع لتسجيل سير تفاصيل الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقوم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تتضمن البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفق النموذج البيانات الذي يعتدده المهندس وتتضمن على سير المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء ونهاية الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقده.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... الخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (الشريدة - التركيب - التصنيع - ... الخ) لأي من البلود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

جـ - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وفنية (أمن صناعي) مدرب تدريبيا جيدا لمتابعة الأمان للعاملين وتأكيد على ارتدائهم الزرى المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... الخ) ، وإذا ثبت أن مهندس الأمان غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بهنهض أخر يعتمد المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناجمة عن أي حادث بسبب تفاصيل الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم إتباع تعليمات الأمان الصناعي بالموقع تزق عليه غرامة ألف جنيه يوميا

دـ - الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تأمين سير وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثل الهيئة والمهندس أو من ينتمي وكذا السلطات الرسمية المعنية إلى مواقع الأعمال الجارى تنفيذها .



انتشر ايهه بلاكتشنا هايت
H.A CONSTRUCTION / H.A.C
سـ ٢٠٢٤ - ٢٠٢٣ - ٢٠٢٢ -
سـ ٢٠٢٣ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢١ -

هـ - إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وألية موقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإنتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيم الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإنتماد الهيئة، كما ينكلف المقاول بتنظيف حرم الطريق وثبت وتهذيب البولول وتنظيم الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبعمداته.

وـ - استلام المشروع واختبارات التشغيل

عند الإنتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترن مع برنامج زمني للفحوصات المطلوبة للإسلام وكافة اختبارات التشغيل لاعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإسلام. عندما يجرب موعد الإسلام الافتراضي للأعمال المنتهية يقوم المقاول خلال مدة زمنية محددة بصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق الهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصم التكاليف مع المصارييف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الخاتمي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنهى عنها تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقنة السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

ز - الكشف على الأعمال
 على المقاول أن يقوم المهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع است恰恰ب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخططة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات الازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطاقة فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية .

ـ - طلب الاستلام
 لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الإسلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد، ولن يسم بالبلد بما نوع من الأعمال دون موافقة خطية تمذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسم بالبلد بما منها بالموقع.

ـ - المعاصفات الفنية
 تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والاختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المعاصفات الفنية المذكورة بالبلد رقم ١ من مستند المعاصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

ـ - قياس الأعمال الإضافية بواسطه المقاول والمهندسين
 إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أية أعمال برى أن من حقه المطالبة بكتافتها باختبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبعى عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوى بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم يتم عملية القياس بشكك موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يبعد بهذه القواليات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك

أ- المخططات التفصيلية

حسبما يكون ضروريًا سبقه المقاول بإعداد آلية رسومات توضيح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي تتوضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها بعضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ل- التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالجتها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

م- المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد المنتجة أو مصنوعة بواسطة شركات معروفة، وتطبيقات جودتها مع المواصفات القسمية المترافق عليها.

وإية مواد يقدمها المقاول كبديل المواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مر هونا بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والتصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد آلية مواد للإستخدام بالموقع دون تقديم بيانات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفق التوصيات الموردة، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لترجمة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب في أى تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

آلية مواد يتم إستخدامها دون أذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الاراج في الدفع وسيتم رفض آلية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أى تأخير أو مماطلة.

ن- حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المبنية والمواد المشوونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً للتجهيزات المهندس، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبي للمواصفات الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أى تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً للتجهيزات المهنديس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ش- ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هي ليست جزءاً من المشروع على نفسه نوع الطبيعة، مع إزالة آلية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

خ- الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن آلية تنفيذ ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة انتشار إبله لـ زلزال ناشئ H.A.C CONSTRUCTION / H.A.C نس : ١٤٠٢ - ٢٠١٨ - ٢٠٠٠ - ١٠٠٠

مالك الأرضى التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإشارة بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تعنى المقاول من مسؤولية عن هذه الأعمال أو عن آليه اضمار تجربة عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثاً: الترتيبات المرورية والسلامة

١ - التقىد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول القىد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالإلتزام الشام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المعاشرات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تطلبها الأنظمة المرورية أو بوجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حرفة المرور على الطريق المفتوحة يقوم المقاول وعلى نفقة إن لم تنص بذو العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية متغيرة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحصاية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطلاحية والإقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتراض من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

٢ - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوصيف الكامل لمراعط الإشارة يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تصميمية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفق الترتيب وألوبيات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس الموافقة قبل تقديمها للشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندسين والمالك قبل الشروع في العمل.

٣ - الحواجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلها أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تفريز الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للاعتماد من المهندس. يتم يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحواجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالي مرحلة. كذلك يتم تزويد الحواجز المؤقتة بمحاصيل إشارات صفراء متواصلة (أو متقطعة) ومبضبة (وتوضع تحديد جوانب التحويلة لتحديد مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المحاصيل بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

٤ - أعمال السلامة المؤقتة

يلزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ملزوم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المؤقتة لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكه وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

٥ - أعمدة الإشارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خالصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإشارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إشارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقديمها للمهندس للاعتماد، كما يلزمه المقاول بالحفاظ على نظام الإشارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالتها بعد إنتهاء العمل وفقاً للتعليمات المهندس وموافقته.

و- حاملى الراتبات

بنزتم المقاول بتعيين أشخاص مدربيين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيهه حرفة المروء عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بزيارات (رادارات) فسفرية عاكسة أثناء العمل لاظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعاً : تقارير الإنشاء :

١- التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز وتسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي ، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامجه المنشآت وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة وخططة السلامة والأمن الصناعي . يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدum بالتصوير المرئي (فيديو) ، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالذات الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الإنشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقدمها للمهندس في اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنية عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

بـ - التقارير الشهرية و الإسبوعية :

- يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد ٤ نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية) تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمها للمهندس وممثل الهيئة ولوحة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الآتي :
- جميع الاعمال الممندة و الاشغال خلال الشهر المنصرم .
- تقدم الاعمال الممندة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (إن وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
- أي معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
- تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع .
- تقريرنتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
- العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
- خطة العمل للشهر التالي .
- تحديد البرنامج الزمني للعمل .
- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .
- يتم توقيع غرامة ١٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير الشهري وملغ ٢٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

٢- التقرير النهائي للمشروع:

فى خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٣) أربع نسخ من تقرير المنشور النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات المنشآت ، ورسومات حسب التنفيذ As Built Drawings كافية لتنفيذ التفصيلية، وضمانات لأية أعمال موردة وكافة بيانات أعمال الإنشاء ، ورسومات ببيانات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعةها ومشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات ببيانات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعةها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings كافية لتنفيذ التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري المختص-المهندس-المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ العمل و يتم تسليم (٣) نسخ

للسـ اـلـ دـلـ نـسـاـنـاتـ H.A CONSTRUCTION / H.A.C
كـ ١٢٠٢-٢٠٢-٢٠٢-٢٠٢-٢٠٢-٢٠٢

Ingenieros Consultores

ورقية ورقية على أفراد ممدوحة على ان توضح هذه الوثات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق اعمال التصريف والمرافق وانشاءات والبارى طبقا لما تم تنفيذه

٤- إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي يجرى تنفيذها شهرياً وحد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها كل نسخة في البيوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخة فيديو كل ٣ أشهر عن العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتبثت على التباين مع وضع ما يلي على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المقاول
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخ إنشاء الصورة
- وتفصيل النسخة الإلكترونية) للصور الديجيتال (أو النهاية مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسليم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب اليم عرض أياً من هذه الصور والمستندات إلى أياً من وسائل الإعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

خامساً: توثيق المشروع

بخالف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهيرية وبدون أي تكاليف إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول إعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً براحته المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو) (والصور الفوتوغرافية موظحاً عليها البيانات المطلوبة لاصور التقرير الشهري. ويكون التوثيق بالفيديو ابتداء من استلام الموقع وحتى الإنتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم ترکيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء (Animation) العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الاستلام المبدئي للمشروع أو حينها بطلب المهندس.

سادساً: إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول وعلى نفسه بذلة أية مخالفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلكل طبقاً لتعليمات المهندس واعتماده، ويقوم المقاول بذلة المنشآت المؤقتة والمولد الأذنة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة ، كما يتكون المقاول بتنظيف حرم الطريق وتبهيت وتهذيب الميدان وتنظيف الموقع الذي يشهده وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

سابعاً: شرعوية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفاتات المقدمة بالعرض المالي للبنود الأصل الموصدة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتتغير الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بالي من مستندات العقد أنها على نفسه أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها

المقاول لإنجاز ونحو الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والمغافلات والرسوم بمختلف أنواعها التي ظهرت في القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

١- تكاليف الإعداد والتجهيز

تضمن تكاليف الإعداد والتجهيز كافة التكاليف الالزام لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذلك إى اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها و الألزام للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال الصيانة الأساسية ، و إنشاء وتجهيز مكتب المقاول ومبنى الهيئة والمهندسين المشرف ، وكذلك تكاليف أعمال المكاتب الموقع والمركمات المخصصة لمبنى الهيئة و طاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الإتصالات، وتلبية المترابط الموقع، وإعداد وتجهيز معمل المعدات، وتأمين المخازن والورش، و التزويد بال المياه والكهرباء، ونقل المعدات، وأماكن الأقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة إعداد التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكاليف استصدار آية موافقات نظمية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتلبية لافتات المشروع المحددة بالمواصفات وإعداد الرسومات التفصيلية ورسومات الورشة التفصيلية و تثبيت (Workshop Drawings) و تفريغ الأكواد والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع . و تضمن التكاليف فك وإزالة المنشآت الموقعة كالمكتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بمأولة المهندس و أعتماد المالك .

ب- تكاليف الإنشاء

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكاليف تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكاليف النقل ، وتكاليف حصادية الخدمات القائمة وفقاً للمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكاليف نقل المواد وإختبار العينات بعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل مانلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول وبضم اعتمادها من قطاع الحرجة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزمًا عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار التكاليف الإنشاء لجميع البنود الواردة بعمائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

ج- تكاليف الاصلاح و علاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح و علاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإسلام الإبداعي ، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكاليف المواد والعملات المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د- تكاليف أخرى

المقاول مسؤول وعلى نفسه القيام بالأعمال التالية:

- إختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المعرفة من المهندس أو الهيئة)
- آلية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهامات ومستلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريف الالزام لمباشرة العمل)
- تكاليف استقدار الصمادات البنكية.
- حسابية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المندد (As built) لبنيو العمل المختلفة.
- بروالص التأمين بكافة أنواعها لفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

هـ - الشريك الثالث (3rd party)

يقوم المقاول و على نفسه الخاصة بتعيين شريك ثالث (استشاري ضبط جودة) تخذله الهيئة و توافق عليه و ذلك لمتابعة أعمال ضبط الجودة و تحت اشراف المنفذة المختصة و الاستشاري العام الم مشروع.

الوحدة	المبة	الفنة (جنبه)	إجمالي الفبة (جنبه)	الب	الب	أولاً : أعمال الكباري	أعمال الحجسات والغمر والرم
٦٠٨٠٠				٧٦٠	٨٠٠	٣٤٠	أعمال الحجسات والغمر والرم
٧١٢٥٠٠	٧١٢٥٠	١٠٠	١٠٠	٣٤٠	١٠٠	٦٠٨٠٠	أعمال الحجسات والغمر والرم
١٠٤٠٠	١٠٤٥٠	١٠٠	١٠٠	٣٤٠	١٠٠	٧١٢٥٠٠	أعمال الحجسات والغمر والرم
٥٧٠٠٠	٥٧٤٠	١٢٠٠	١٢٠٠	٣٣٢	١٢٠٠	٥٧٠٠٠	أعمال الحجسات والغمر والرم
٢٨٥٠٠	٩٥	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٣٣٢	٢٠٠٠	٢٨٥٠٠	أعمال الحجسات والغمر والرم
٤٧٥٠٠	٩٥	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٣٣٢	٥٠٠٠	٤٧٥٠٠	أعمال الحجسات والغمر والرم
١١٤٠٠	١١٤	١٠٠	١٠٠	٣٣٢	١٠٠	١١٤٠٠	أعمال الحجسات والغمر والرم
٢٠٩٠٠	٢٠٩	١٠٠	١٠٠	٣٣٢	١٠٠	٢٠٩٠٠	أعمال الحجسات والغمر والرم
٣٨٠٠٠	٧٦	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٣٣٢	٥٠٠٠	٣٨٠٠٠	أعمال الحجسات والغمر والرم
١١٤٠٠	١١٤	١٠٠	١٠٠	٣٣٢	١٠٠	١١٤٠٠	أعمال الحجسات والغمر والرم
٢٠٩٠٠	٢٠٩	١٠٠	١٠٠	٣٣٢	١٠٠	٢٠٩٠٠	أعمال الحجسات والغمر والرم
١٩٠٠٠	١٩٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٣٣٢	١٠٠٠	١٩٠٠٠	أعمال الحجسات والغمر والرم
١٤٢٥	١٤٢٥	١٠٠	١٠٠	٣٣٢	١٠٠	١٤٢٥	أعمال الحجسات والغمر والرم
أنتش ايه تلاد لنشان عاالت							
٢٠٩٧٧٥	٢٠٩٧٧٤	١٠٠	١٠٠	٣٣٢	١٠٠	٢٠٩٧٧٥	أعمال الحجسات والغمر والرم
٣٣٢٠٢٦	٣٣٢٠٢٥	١٠٠٠	١٠٠٠	٣٣٢	١٠٠٠	٣٣٢٠٢٦	أعمال الحجسات والغمر والرم
٣٣٢٠٢٥	٣٣٢٠٢٤	١٠٠	١٠٠	٣٣٢	١٠٠	٣٣٢٠٢٥	أعمال الحجسات والغمر والرم
أنتش ايه تلاد لنشان عاالت							
٢٠٩٧٧٦	٢٠٩٧٧٥	١٠٠	١٠٠	٣٣٢	١٠٠	٢٠٩٧٧٦	أعمال الحجسات والغمر والرم
أعمال الحجسات والغمر والرم							

إجمالي القيمة (جنيه) الفتة (جنيه) الكمية الوحدة

كوبرى التطار الكهربائي السريع من العين السخنة إلى الطلين من المحطة ٢٤٣٣٧٠٦٨٠٩٤ إلى المحطة ٢٤٣٣٧٠٦٨٠٩٥

STEEL REINFORCEMENT

نر	العدد	الكمية	الفترة (جنيه)	الوحدة	الكمية	إجمالي القيمة (جنيه)
١	٦٥٠٠٠	٢٥١٧٥	٢٠١٢٥٠٠	طن	٣٥٨.	٩٠١٢٥٠٠
٢	١٠٥٠٠	٢٥٦٥٠	٣٩٧٥٧٥٠٠	طن	١٥٠.	٣٩٧٢٩٩٠٠٠
٣	٢٦٠	٢٦٥٠٠	١٧٢٠٠٠٠	طن	٥٠.	٦٧٢٠٠٠٠
٤	٣٠٠	٣٢٧٥	٧٦٠٠٠٠	طن	٥٠٣	٢٣٧٠٠٠
٥	١٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	طن	١٠	٣٨٠٠٠
٦	٤٤,٦٥٠,٠٠	١٠٥,١٥٠,٠٠				

الإجمالي
Isolation Works

الإجمالي	بنود أخرى	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي
٥٧٠٠	٢٠٠٠	١٩٠٠	٢٢٨٠٠	١٩٠٠	٢٢٨٠٠	١٨٠٥٠٠
٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣
٦٧	٦٧	٦٧	٦٧	٦٧	٦٧	٦٧
٤٣,٤٨٦,٥٩٠	٤٣,٤٨٦,٥٩٠	٤٣,٤٨٦,٥٩٠	٤٣,٤٨٦,٥٩٠	٤٣,٤٨٦,٥٩٠	٤٣,٤٨٦,٥٩٠	٤٣,٤٨٦,٥٩٠

Ingenieros Consultores

مصطفى عبد العزيز

H.E.COR

مصطفى عبد العزيز

Ingenieros Consultores

مصطفى عبد العزيز

كوبرى القطار الكهربائى السريع من العين السخنة إلى الطمدين من المحطة ٧٧٧٧٤٢٠ إلى المحطة ٢٢٤٣٣٧٨٤

ELECTRICAL EXPRESS TRAIN FROM EL AINEL SOKHNA TO EL ALAMAIN HIGH SPEED RAIL BRIDGE FROM ST. ٢٢٤٣٣٧٨٤ TO ST.

اجمالي قيمة أعمال المقايسة	
أعمال الجسات والحرف والردم	٢,٢٩٧,٥٧٥
أعمال الخوازيف	٣٥,٦٤,٤٤,٦٢٥
أعمال الخرسانات	٥٠,٦٠,٧٦,٢٨٠
أعمال جميع أنواعه	١٠٥,١٥٠,٠٠٠,٤٠٠
أعمال العزل	٩٠,٨٦٥,٥٤
بنود أخرى	٠,٠٠,٠٨٠,٢٣٠
الركائز	٢٣,٢٣٥,٥٢٥
فواصل التمدد	٧٥,٣٩١,٩٥,١٩
OCS + أعمال التأريض	١١,١٥,٩١٥,١١
اجمالي قيمة الأعمال بالمية الآيسنة	٣٥٠,٢١٨,٨٦٥,٠٠

ملاحظات

في حالة المرور على محطات تحصيل الشركة الوطنية لأشاء وتنمية واداره الطريق يضاف قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازنين طبقاً للائحة الشركة الوطنية كالتالى :

- اعمال توريد الاذرية يتم اضافه مبلغ ١٢ جنيه لكل متر مكعب هنديسي.
- اعمال طبقات الاساس يتم اضافه مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هنديسي.
- اعمال طبقات الاشتات يتم اضافه مبلغ ٣٠ جنيه لكل متر مكعب هنديسي.
- اسعار البند المكتورة عاليه تقدر بـ ١٠٠٪ على السعر المكتورة للجبن فقام الشركة بعد تحويل اسعار الجبن عائض الاموال القيمة الاسعارة المسادره من الجهاز المركزي للتعبئة والاصحاء الكائنة لنجد الشوراع والمعابر الهاشمية عليها بعد تحصل الروزه الفنية للاشتراك بالملم المشروع وحق الشركة صرف فروق سعر السوق مكتورة بعد تحويل اسعار
- يحق الشركة صرف قيمة التغيرات التجانية بنجد الشوراع التي تدخل في مكوناتها مواد محربه بعد مراجعة السلاسلة المختصة.
- يحق الشركة صرف قيمة التغيرات التجانية بنجد الشوراع حسب سعر السوق مكتورة بعد تحويل اسعار
- تم احتساب سعر الجبن على ارض الصناعي في بنجد الشوراع ١١٥ جنية لطن الاسمنت على ان يتم احتساب الزرادة حسب سعر السوق مكتورة اسعار.
- تم احتساب سعر الاسمنت للبركادى العادي على ارض الصناعي في بنجد الشوراع ١١٥ جنية لطن الاسمنت على ان يتم احتساب الزرادة حسب سعر السوق مكتورة اسعار.

الاستشارى

شركة لتش إلإنشات



انتش ايه للانشات
H.A CONSTRUCTION / H.A.C
ست: ٢٢٦٢٢ - ش: ٢٢٤ - ز: ٢٢٨
س: ٢٢٨٢٢ - ش: ٢٢٤ - ز: ٢٢٧

شركة لتش إلإنشات