

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

مكتب اس جي ايه سي جروب آد/ سعد محمد محمود الجيوشي

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإحالة إلى موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة على نتيجة مفاوضة الشركة على الأعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة "محافظة سوهاج" بطول ٣٥ كم بالأمر المباشر .



حيث أسفرت تلك المفاوضة عن قبول الشركة تنفيذ تلك الأعمال بمبلغ ٩٤٤,٣٠٠ جنية (فقط وقدره تسعمائة أربعة وأربعون ألف وثلاثمائة جنيها لا غير) علي أن يتم تنفيذ هذه الأعمال طبقا لشروط ومواصفات الهيئة .

المرجو التفضل بالإحاطة والتنبيه بضرورة موافاة الهيئة بالتأمين النهائي لهذه الأعمال بنسبة ٥% والتي تمثل مبلغ ٤٧٢١٥ جنيها (فقط وقدره سبعة أربعون ألف ومائتان وخمسة عشر جنيها لا غير) .
وأكون شاكرًا لو تفضلتم سيادتكم بالحضور شخصيا للتوقيع على العقد مع اعتبار أن هذا الموضوع هام وعاجل جدا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

(التوقيع)
عميد / أبو بكر أحمد حسن مساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية

حرسا



[[(۱) × ۰.۱ / ...]]

۶ - ...

...

...

...

...

۷ - ...

...

...

...

...	...	۳	...	۵۸۳۳۶
...	۵۷۳۵	۱	۵۷۳۵	۵۸۲۸۱
...	۵۷۳۵	۱	۵۷۳۵	۵۸۲۸۱
...	۵۷۳۵	۱	۵۷۳۵	۵۸۲۸۱
...	۵۷۳۵	۱	۵۷۳۵	۵۸۲۸۱
...	۵۷۳۵	۱	۵۷۳۵	۵۸۲۸۱
...

...

۸ - ...

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

مكتب ابن جي ايه سي جروب أد/ سعد محمد محمود الجيوشي

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٤/ ٢٠٢٣/٣١٣)
المؤرخ في ٢٠٢٣ / ٩ / ٤ بمبلغ ٩٤٤,٣٠٠ جنية (فقط وقدره تسعمائة
أربعة وأربعون ألف وثلاثمائة جنية الاجير)
والموقع بين المكتب والهيئة بشأن قيام المكتب بتنفيذ عملية
" الأعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ
مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة "محافظة سوهاج" بطول ٣٥
كم بالأمر المباشر

على أن يتم التنفيذ طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة
بهذه العملية هذا وسيتولى (المنطقة الثامنة - قنا)
الإشراف على التنفيذ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

(التوقيع)
عميد / ابوبكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية



عقد دراسة استشارية رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣١٣)

انه في يوم الاثنين الموافق ٤ / ٩ / ٢٠٢٣ تم ابرام هذا العقد بين كلاً من:
أولاً: الهيئة العامة للطرق والكباري ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر
بصفتها المتعاقد، وهي الجهة المستفيدة من عملية الأعمال المتبقية للخدمات الاستشارية
لأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
"محافظة سوهاج" بطول ٣٥ كم بالأمر المباشر
، ويمثلها قانوناً في التوقيع على هذا العقد
السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته رئيس مجلس الإدارة.
(طرف أول)

ثانياً: مكتب اس جي ايه سي جروب "أد/ سعد محمد محمود الجيوشي"
الكاين مقره / البنفسج ٧ فيلا ٧٩ التجمع الاول - القاهرة الجديده
سجل تجاري رقم / ٧٥٠٨٨
بطاقة ضريبية رقم / ١٠٩-٥٧٣-٤٥٠
ويمثلها السيد د / سعد محمد محمود الجيوشي
وينوب عنه في التوقيع السيد / احمد عبد اللاه احمد محمد

بموجب توكيل رقم (٣٩٨٨ ب / ٢٠٢٢)

الرقم القومي / ٢٩٦٠٤١٩٠١٠٤٢٧٨

(طرف ثاني)

تصهيد

حيث ان الطرف الأول أبدى رغبته في التعاقد على عملية الأعمال المتبقية للخدمات
الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة
كريمة "محافظة سوهاج" بطول ٣٥ كم بالأمر المباشر ، ووفقاً لما تم تخصيصه من اعتمادات
مالية، وحيث أبدى الطرف الثاني استعداده للقيام بذلك وإتمامه وفقاً للشروط والمواصفات واية
متطلبات اخري وكما هو منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات والتعرض المقدم منه،
والذي قبله الطرف الأول.

وفي ضوء اعتماد السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس الادارة لإجراءات طرح العملية وفقاً
لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة
٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاتهما،
وطبقاً للشروط والكباري والشروط والمواصفات بشأن الاتفاق المباشر على عملية الأعمال
المتبقية للخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى
من مبادرة حياة كريمة "محافظة سوهاج" بطول ٣٥ كم بالأمر المباشر .

السيد سعد محمد محمود الجيوشي

الإدارة المركزية للتخطيط والتطوير
٧٥٠٨٨
٤٥٠-٥٧٣-١٠٩
٢٩٦٠٤١٩٠١٠٤٢٧٨

ووفقاً لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بموضوع هذا العقد وما أوصت به لجنة الاتفاق المباشر بجلستها المعقودة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/١٣ من قبول العرض المقدم من الطرف الثاني بمبلغ ٩٤٤,٣٠٠ جنيه (فقط وقدره تسعمائة أربعة وأربعون ألف وثلاثمائة جنبها لاغير) ، والذي تمت الترسية بناءً عليه، باعتباره الأفضل شروطاً والأقل سعراً واستجابة للشروط والمتطلبات الفنية واعتماد السلطة المختصة لتوصية اللجنة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٣ وبعد ان اقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد اتفقا على الآتي: -

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية ومحضر المفاوضات وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتعماً ومكماً لأحكامه .

البند الثاني

تعتبر كراسة الشروط والمواصفات وما تتضمنه من ملحقات بوصف موضوع العقد والاشتراطات الخاصة والتزامات طرفي التعاقد والمرفقة بهذا العقد جزء لا يتجزأ منه .

البند الثالث

اقر الطرف الثاني بان الغرض من هذا العقد هو تقديم الأعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة 'محافظة سوهاج' بطول ٣٥ كم بالأمر المباشر بما يشمله ذلك من توفير العناصر اللازمة، ووفقاً للمواصفات الفنية والمتطلبات والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط ويلتزم بالتعاون والتنسيق مع الطرف الأول لتحقيق الغرض .

ويتعين على الطرف الثاني مراعاة كافة القوانين واللوائح والتعليمات والقواعد المعمول بها ذات الصلة بالدراسة الاستشارية محل التعاقد سواء كانت سابقة او لاحقة على ابرام العقد .

البند الرابع

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ محل هذا العقد وفقاً للممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وطبقاً للمواصفات الفنية والمتطلبات والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط وإن يقدم للطرف الأول الدراسة الاستشارية محل هذا العقد لمدة (٧) أشهر نظير بمبلغ ٩٤٤,٣٠٠ جنيه (فقط وقدره تسعمائة أربعة وأربعون ألف وثلاثمائة جنبها لاغير) شاملة كافة الضرائب والرسوم والتكاليف والنفقات ذات الصلة .

البند الخامس

وفقاً لكراسة الشروط والمواصفات، تكون مدة تقديم الدراسة الاستشارية محل هذا العقد (٧) أشهر، تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد .

البند السادس

سدد الطرف الثاني مبلغاً اجمالياً مقداره ٤٧٢١٥ جنيهاً (فقط وقدره سبعة أربعون ألف ومائتان وخمسة عشر جنبها لاغير) بما يعادل نسبة ٥% من اجمالي هذا العقد كتأمين نهائي، وذلك عن طريق خصم مستحقات الشركة لدى الهيئة عن عملية أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة " محافظة سوهاج " بإجمالي اطوال ٣٥ كم مستخلصاً من هذا التأمين سارياً طوال مدة تنفيذ العقد .

المهندس محمد عبد الله



البند السابع

يلتزم الطرف الثاني بتقديم الدراسات الاستشارية محل هذا العقد الأعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة "محافظة سوهاج" بطول ٣٥ كم بالأمر المباشر علي ان يتم ذلك خلال مده (٧) أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ توقيع العقد، ويتعهد بالاستمرار في تنفيذها حتي تمام الانتهاء منها ، كما يتعين عليه توفير جميع العناصر اللازمة للتنفيذ في التوقيتات المناسبة ، وإذا تأخر في بدء تنفيذ التزاماته عن الموعد سالف البيان يكون للطرف الأول الحق في توقيع الجزاءات الواردة بالبند السابع والعشرون من هذا العقد .

البند الثامن

يجب علي الطرف الثاني ان يؤدي التزاماته التعاقدية بكل دقة ومهنية باتباع الممارسات الجيدة وفضل المعايير المتعارف عليها وخطة العمل المقررة في هذا الشأن ، وان يتبع احكام القوانين المعمول بها والقواعد والأصول الفنية، وان يتقيد بالتوجيهات والتعليمات التي يصدرها اليه الطرف الأول او من يمثله او ينوب عنه، ويحافظ علي ما يوفره له الطرف الأول لاستخدامه في تنفيذ التزاماته التعاقدية ، وان يلتزم بالنزاهة والشفافية أثناء تنفيذ العقد ، كما يلتزم بتجنب تعارض المصالح في المهام التي سوف يقوم بها ومهامه الأخرى ، او سابق تعاملاته مع الطرف او غيره وطبقاً للاشتراطات والمتطلبات الواردة بكراسة الشروط ، ويلتزم بالتعاون والتنسيق مع الطرف الأول لتحقيق الغرض من هذا العقد، وان يراعي الممارسات الإدارية الجيدة وان يقوم في كل ما له علاقة بهذا العقد بتقديم النصائح الامينة وان يدعم في كل وقت وحمى مصالح الطرف الأول في التعاملات مع غيره .

البند التاسع

يحظر على الطرف الثاني والعاملين لديه اجراء أي ارتباط مع الغير او الانخراط سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة في أي من الاعمال او الأنشطة التي تتعارض مع تنفيذه لالتزاماته التعاقدية او الاعمال الموكلة اليه بمقتضى هذا العقد، ولهذا قدم الطرف الثاني للطرف الأول إقرار يقيد بعهده بتجنب تعارض المصالح، كما يحظر على الطرف الثاني استغلال ما وفره له الطرف الأول لاستخدامه في تنفيذ محل هذا العقد باي نوع من أنواع الاستغلال او الاستخدام، وفي حالة مخالفة الطرف الثاني لاي من ذلك فيحق للطرف الأول فسخ العقد .

البند العاشر

علي الطرف الثاني ان يقدم للطرف الأول الدراسة الاستشارية محل هذا العقد وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها، وان تكون معبره ومحققة لمتطلبات الطرف الأول بما في ذلك كافة المخرجات والمعالجات والمقترحات والتوصيات او غير ذلك مما يقدمه الطرف الثاني للطرف الأول .

البند الحادي عشر

يضمن الطرف الثاني ما ينشأ عن هذا العقد على الوجه الاكمل، ويكون مسئولاً عن أي ضرر قد يترتب او يظهر نتيجة إهماله او تقصيره او أي أخطاء، ولا تعفى موافقة الطرف الأول من مسئولية الطرف الثاني، وإذا ظهر أي ضرر نتيجة لما تقدم قطعي الطرف الثاني إصلاحه على نفقته، وإذا قصر في اجراء ذلك فللطرف الأول ان يجريه على نفقته وتحت مسئوليته . ويتعين على الطرف الثاني مراعاة كافة القوانين واللوائح والتعليمات والقواعد المعمول بها ذات الصلة بالدراسة الاستشارية من اجل التعاقد سواء كانت سابقة او لاحقة على ابرام العقد .

المهندس / محمد عبد الله

مركز الدراسات والبحوث
التخطيط والتطوير
S&C
ص.ت ٧٧٠٨٨
ت. ١٠٩ - ٥٧٣ - ٤٥
١٢ - ٧٧٠ - ٧٧٠ - ١٢

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة العامة للتخطيط والتطوير

البند الثاني عشر

أقر الطرف الثاني بحق الطرف الأول في ان يقوم بنفسه او بواسطة أي شخص او جهة يحددها الطرف الأول المراجعة او التفتيش او التحقق من مستوى تنفيذ الطرف الثاني لالتزاماته التعاقدية في أي وقت دون الحاجة الى اخطار او اذن مسبق .

البند الثالث عشر

يلتزم الطرف الأول بان يسدد الكترونياً للطرف الثاني دفعات تحت الحساب تبعاً لتقدم العمل وذلك طبقاً للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) ٢٠١٨، وذلك على حسابه بالبنك . وفي حالة عدم وفاء الطرف الأول بالمبالغ المستحقة في المواعيد المحددة يلتزم بان يؤدي للطرف الثاني ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة عن فتره التأخير وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري وقت المحاسبة شريطة تقديم الطرف الثاني مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به .

البند الرابع عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يتجاوز (١٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

البند الخامس عشر

جميع ما ينتج عن هذا العقد والذي قدمه الطرف الثاني لأجل تنفيذ التزاماته التعاقدية يعد ملكاً خالصاً للطرف الأول بما في ذلك كافة الحقوق بأنواعها المختلفة، ولا يحق للطرف الثاني استخدامه الا فيما له علاقة بتنفيذ التزاماته التعاقدية، ويتحمل الطرف الثاني جميع الاثار المترتبة على الادعاءات الصادرة عن الاخرين بسبب تعديه على أي حق او امتياز او تصميم او علامة تجارية او غير ذلك من ادعاءات .

البند السادس عشر

لا يجوز للطرف الثاني اثناء تنفيذ هذا العقد ان يقوم بتغيير من عهد إليهم ووافق عليهم الطرف الأول بتنفيذ بعض بنوده من الباطن دون موافقة الطرف الأول، ويظل الطرف الثاني وحده مسؤولاً عن اية أفعال او اعمال او أخطاء في تنفيذ العقد، كما يلتزم باطلاع من عهد إليهم بتنفيذ بعض بنود العملية من الباطن على ما يخصهم من شروط التعاقد .

البند السابع عشر

كلف الطرف الأول السيد — بصفته — بموجب القرار رقم — الصادر في — مسنولاً عن إدارة هذا العقد .

البند الثامن عشر

يسأل الطرف الثاني عن أي مخالقات لأحكام القوانين واللوائح والتعليمات والقواعد المعمول بها ذات الصلة او عن سلامة محل هذا العقد ولا يجوز له او للغير الرجوع على الطرف الأول بالتعويض عن اية اضرار تترتب نتيجة عدم سلامته او غير ذلك .

المهندس / محمد عبد الحليم



البند التاسع عشر

أقر الطرف الثاني بأنه عاين موقع تنفيذ محل هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً، ومتفهم لظروف التنفيذ ذات الصلة وقبل المخاطر المتصلة بها وأنه قبل تنفيذ التزاماته التعاقدية بهذا الموقع وبحالته الراهنة دون ان يحق له الرجوع على الطرف الأول بالتعويض عن أي أضرار تترتب نتيجة عدم سلامته أو عن تعرض الغير له أو أي عيب خفي أو تغير ذلك .

البند العشرون

إذا تأخر الطرف الثاني في تنفيذ هذا العقد عن الميعاد المحدد به لأسباب خارجة عن إرادته يجوز للطرف الأول إعطائه مهلة مناسبة من المدة الاصلية للتنفيذ دون توقيع مقابل تأخير، وفي حالة تأخره لأسباب راجعة اليه فيوقع عليه مقابل تأخير يحسب من بداية المهلة .

البند الحادي والعشرون

يحظر على الطرف الثاني التنازل للغير على العقد كلياً أو جزئياً التزاماً بحكم المادة رقم (٩٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند الثاني والعشرون

أقر الطرف الثاني عند توقيعه على هذا العقد بعدم صدور أحكام نهائية ضده في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أو في جرائم التهريب الضريبي أو الجمركي .

البند الثالث والعشرون

يلتزم الطرف الثاني والعاملين لديه بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من بيانات أو مستندات أيا كانت طبيعتها تكثر متعلقة بالعقد ويتعهد بعدم إفشائها للغير وذلك طوال مدة سريان العقد أو بعد انتهائه أو إنهاؤه أو فسخه، وبعد الإخلال بمبدأ السرية والخصوصية بمثابة إخلالاً جسيماً بشروط العقد ودون الإخلال بأية عقوبة مقررة في هذا الشأن .

البند الرابع والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بتحمل كافة الضرائب والرسوم وغيرها التي تستحق على هذا العقد من تاريخ توقيعه وسدادها في مواعيدها المحددة قانوناً .

البند الخامس والعشرون


اتفق الطرفان على بذل أقصى جهد للالتزام ببند التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وفي حالة حدوث خلاف بينهما أثناء تنفيذه يتم عقد اجتماع مع مسئول إدارة العقد أو ممثل الجهة الإدارية بحسب الاحوال خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشته، واتخاذ الإجراءات الآتية: -

- 1- فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة.
 - 2- قيام إدارة التعاقدات بإعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأي فني ومالي وقانوني للسلطة المختصة، ويجوز لها الاستعانة باستشاري متخصص للمساعدة في دراسة الخلاف وتقديم الرأي .
 - 3- تسوية الخلاف الذي نشأ بالطرق الودية بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفي العقد، وإذا ترتب على التسوية الودية أي أعباء مالية فيتم عرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف .
- وفي جميع الحالات يلتزم طرفي التعاقد بالاستمرار في تنفيذ التزاماتها الناشئة عن هذا العقد .

البند السادس والعشرون

يحل محل الطرف الثاني أي شرط جوهرى من شروط التعاقد، يحق للطرف الأول فسخ


 محمد


 محمد عبد الله

مركز الدراسات الهندسية
 للطرق والكباري
 SGAC

الهيئة العامة للطرق والكباري
 للعقد أو تعديله .

المبند السابع والعشرون

- يفسخ هذا العقد تلقائياً في الحالات الآتية:
- 1- إذا تبين ان الطرف الثاني استعمل بنفسه او بواسطة غيره الغش او التلاعب في تعامله مع الطرف الأول أو في حصوله على العقد .
 - 2- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار من قبل الطرف الثاني .
 - 3- إذا أفسس الطرف الثاني أو أعسر .

المبند الثامن والعشرون

يسري على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا العقد .

المبند التاسع والعشرون

يتم تسوية المنازعات والخلافات التي تنشأ أثناء التنفيذ وفقاً للطرق والشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (٩١) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨، ولائحته التنفيذية الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، مع مراعاة ضرورة الحصول على موافقة الوزير المختص في حاله اللجوء الي التحكيم .
وتختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد .

المبند الثلاثون

يعد الطرف الأول تقييم يومي لأداء الطرف الثاني وعلي مدار فتره تنفيذ لالتزاماته التعاقدية، ويتم توثيق هذا الأداء أولاً بأول وحتى انتهاء التعاقد، ويلتزم الطرف الأول بنشر هذا التقييم على بوابة التعاقدات العامة على ان يتضمن النشر بيانات الطرف الثاني ومستوي اداءه ومدى التزامه بشروط التعاقد، وغيرها من بيانات ذات صلة بالتنفيذ، ويحتفظ الطرف الأول بأصل التقييم بملف العملية .

المبند الحادي والثلاثون


أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كلا منهما يصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما، وأن جميع المكاتبات والمراسلات والإعلانات والإخطارات التي توجه أو ترسل أو تعلن أو تخطر عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية، وفي حال تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بهذا العنوان الجديد خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل بعلم الوصول، وإلا اعتبرت مكاتباته ومراسلته وإعلاناته وإخطاراته على العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

المبند الثاني والثلاثون

تحرر هذا العقد من أصل وأربعة نسخ، سلمت أحدها الي الطرف الثاني، واحتفظ الطرف الأول بالأصل والنسخ الأخرى للعمل بمقتضاها عند اللزوم .

الطرف الثاني

مكتب ان جي ايه سي جروب

التوقيع: 
 السيد / احمد عبد اللاه احمد محمد


 مركز الاستشارات والتدريب
 للتسويق والإخطارات
 ج.ن.ت: ٧٥٠٠٨٨
 ص.ب: ٢٥٦٠٠٢٢٥٣ - ٧٣٠٠١٣ - ٢٤
 د.ب: ١١٧٦٥

الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع: 
 لواء مهندسين / حسام الدين مصطفى
 رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري


 الإدارة المركزية للتخطيط والتطوير

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان ترسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (١) لمشروع الاعمال المتبقية للخدمات الاستشارية
لاعمال التصميم والاشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الاولى من مبادرة (حياء كريمه) محافظة سوهاج
بطول ٣٥ كم بالامر المباشر

تنفيذ (مكتب اس جى ايه سى أ.د/سعد محمد محمود الجيوشى).

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٣ / ٩ / ٢١

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مهندس /

المرفقات :

عدد ()



مركز الإستشارات الهندسية
للنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

تحية طيبة وبعد :

بالإحالة الى العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣١٢) المؤرخ في ٢٠٢٣/٩/٤ و الموقع بين الهيئة و مكتب اس جي سي جروب (أ.د/ سعد محمد محمود الجيوشي) بشأن قيم المكتب بتنفيذ عملية " الأعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لأعمال التصميم و الاشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة (محافظة سوهاج) بطول ٣٥ كم .

و حيث أن المكتب قام بتنفيذ الأعمال المتبقية من العقد الأول بعد الانتهاء منه مباشرة و الذي انتهى في ٢٠٢٣/٩/٣١ .

نأمل من سيادتكم الموافقة على تسليم الموقع للمكتب و صرف مستحقاته ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٣/٢/١


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تخريرا في ١٧ / ٩ / ٢٠٢٣ م

مدير المشروع


مهندس /

محمد عادل



الهيئة العامة للطرق والجسور - المنطقة الشرقية

مشروعات مياه مبلدة (جياه كريمة) - محافظة سوهاج

بين حضور طاقم المكتب الاستشاري بالموقع شهر فبراير سنة ٢٠٢٣



شركة الاستشارات الهندسية
للتنفيذ والتوريد والبناء
م. / /



01/02/2023

الإجمالي بالايام شاملة الجمعة والاجازات	الايام																												الاسم
	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
28	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

أعمال التجهيز للمباني

الموقع

الاسم

اسم

مهندس مشرف

مهندس تخطيط

مهندس مصلح

مهندس مصلح



مهندس عم (الهيئة)
13

مهندس مشرف (الهيئة)

مهندس تخطيط (الهيئة)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد:

بالإحالة الى العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣١٣) المؤرخ في ٢٠٢٣/٩/٤ و الموقع بين الهيئة و مكتب اس جي سي جروب (أ.د/ سعد محمد محمود الجيوشي) بشأن قيم المكتب بتنفيذ عملية " الاعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لأعمال التصميم و الاشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة (محافظة سوهاج) بطول ٢٥ كم .

نتشرف بان نرفق طيه طلب المكتب الاستشاري بخصوص صرف مستحقاته من تاريخ ٢٠٢٣/٢/١ حيث تم الانتهاء من العقد الأول في ٢٠٢٣/١/٣١ و مباشرة العمل في تنفيذ الاعمال المتبقية في الشهر التالي .
برجاء الموافقة على تسليم الموقع للمكتب الاستشاري بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١ و صرف مستحقاته ابتداء من هذا التاريخ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ١٧ / ٩ / ٢٠٢٣ م

رئيس الإدارة المركزية



عماد حسين

مهندس /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع الاعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لأعمال التصميم و الاشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة (محافظة سوهاج) بطول ٢٥ كم.

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢١٣

تنفيذ شركة :- مكتب اس جي سي جروب (أ.د/ سعد محمد محمود الجيوشي) .

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه لا يوجد محملات على المشروع طبقا للعقد .


الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريري ٢١ / ٩ / ٢٠٢٣ م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس
عماد حسين



محضر تسليم موقع

بخصوص الأعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة (محافظة سوهاج) بطول ٢٥ كم

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٢/١ م وبناءً على العقد الموقع بين الهيئة العامة للطرق والكباري و مكتب اس جي سي جروب (أ.د/ سعد محمد محمود الجيوشي) و بحضور كلاً من السادة:

مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري

١- م/ محمد عبد العاطي عبد الظاهر

مدير المشروع مكتب سيجاك


٢- م/ محمد عادل أحمد كمال

وبناءً عليه فقد تم تسليم الموقع لمكتب اس جي سي جروب (أ.د/ سعد محمد محمود الجيوشي) للبدء في تنفيذ الأعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة (محافظة سوهاج) بطول ٢٥ كم طبقاً للتعاقد و دفتر الشروط الخاص بالعملية

• و عليه يعتبر اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٢/١ م تاريخ بدء العمل

وقد تحرر هذا محضراً منا بذلك

التوقيعات :

٢- 
١- 

رئيس الإدارة المركزية



عماد حسين

مهندس /

