


أمر إسناد



رئيس مجلس الإدارة

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة أبناء حسن محمد حسن المالي وشركاه

تحية طيبة وبعد ،،،


نتشرف بـ بيان ترسل رفقى هذا تسخلة من العقد رقم
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٥٤) المـمـدوخ في ١٠/١/٢٠٢٣ بمبلغ
٢٠,٠٠٠,٠٠٠ (فقط وقدره عشرون مليون جنيه لا غير) والموقع
بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية "إسناد أعمال الحفر ونقل
نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع
بحوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D01) لقطاع الثالث
بالأمر المباشر على أن يتم التنفيذ طبقا لشرط ومواصفات الهيئة الخاصة
بهذه العملية هذا وستولى " للمنطقة الاولى - المركزية " الإشراف
على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أيو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية

هـ رنة



عقد مقاوله

الموضوع : إسناد أعمال الحفر وترجيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة السورث
المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D01)

الانقطاع الثالث (بالأهر / الجاشر)

رقم العقد: ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٤٥٤
أنه في يوم الأحد الموافق ١٠ / ١ / ٢٠٢٣
حرر هذا العقد بين كلا من :-

المدينة العامة للطرق والكبارى

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى.


ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلى بالطرف الأول)

و " شركة أبناء حسن النابلى وشركاه "

ويمثلها السيد المهندس / حسام سالم عبد العزيز محمد

بصفته / مدير وشريك



رقم قومي / ٢٧١١٢٣٠١٣٠١٦٣٩

بطاقة ضريبية / ٣١٩-٣١٠-١٠٠٠

مأمورية ضرائب / مركز كبار الممولين

سجل تجاري رقم / ١٧٣٠٧٤

ومقرها / ١٦ ش الدكتور محمد جمعة النهضة الزهراء

(ويشار إليه فيما يلى بالطرف الثاني)

سأ - أبو حسن



١٩٤٨٧ الخط المساحى (٢٠٢) ٢٣٨٩٢٠٨٣ - ٢٣٨٩١٩٧٦ - ت: ١٩٤٥١٣١٩٠٥١٣١٩٠٥

001301lg414897

المبدأ الرابع

قـدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم ٢٠١٨/٩/٢٤ وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع مبلغ وقدره ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيهه (فقط وقدره مليون جنيه) لا غير (صائر من بنك قطر الوطني الأهلي بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٢٣ وساري حتى ١٠/٩/٢٠٢٤) وما تبقى منه لا يعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر أعمال الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة لضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقا للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

المبدأ الخامس

يقوم الطرف الأول بمسرف نفقات تحت الحساب للطرف الثاني تبعاً لتقديم العمل وذلك طبقاً للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

المبدأ السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المستندة إليه طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقاً للميعاد المحدد بالبنود الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

المبدأ السابع

يجوز للهيئة صرف دفعة مقدمة بما لا يتجاوز نسبة ١٠ % من قيمة التعاقد بعد توقيعه أو حسب قيمة الاعتمادات المالية المتاحة وذلك مقابل خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملية وكبير مقيد بأي شروط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ وذلك إصعلا لأحكام المادة رقم (٩٢) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ مع مراعاة ما نصت عليه هذه المادة بأن تستخدم في تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية لإتجاز المشروع ولا يصرف فروع أسعار عن هذه الدفعة .

المبدأ الثامن

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصحح التسامح النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما في ذلك التكاليف الإضافية والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم قيامها يكون للطرف الأول نصيبها إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدى أية جهة إدارية أخرى لها كان سبب التأخير في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري. بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

مستلم



مستلم

المبحث الثاني والعشرون
يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة لجميع الأعمال تبدأ من تاريخ الإستماتام الإبتدائي للأعمال وحتى الإستماتام النهائي. وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٧) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المذني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن قيام الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد. فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فالطرف الأول أن يجريه على نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

المبحث الثالث والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

المبحث الرابع والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهما على أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء بنود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعها لهذا العقد .

المبحث الخامس والعشرون

يحفظ الطرف الثاني بحقه في صسرف فسرف الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد (السولار) وفقاً للمعاملات المحددة في عطاءه لتلك البند وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٧) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

المبحث السادس والعشرون

حذر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .


الطرف الثاني

شركة أبناء حسن محمد حسن الثاني وشركاه

التوقيع (سالم محمد سالم)

المسيد / هشام سالم عبد العزيز محمد

الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري

الطرف الأول

التوقيع (لواء مهدي)

لواء مهدي / هشام الدين مهدي

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



الاسنادي

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لبحوث الطرق



دقيق الشروط والمواصفات الفنية ٢٠٢٣

علية : أعمال الحفر والردم لمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع
بحران محطة حدائق أكتوبر
منطقة D ٠١ (القطاع الثالث)
(المنطقة الأولى - المركزية)

تاريخ المفاضلة: المسطرة رقم ١ / ٢٣
عدد الصفحات التي تصنع النقر () ب فيها عدد () رسومات

دقيق المواصفات الفنية للهيئة العامة للطرق والكباري لجهة
١٩٩٠ يعتبر متسا لها النقر.

رئيس الإدارة المركزية
فيحوت الطرقي
مهندس /
"حسام يسار الدين"
مدير عام
تنفيذ الطرق
مهندس /
"عادل عمر"
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية
مهندس /
"نصر محمد طيخ"

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مهندس /
"محسن أحمد زهران"
رئيس الإدارة المركزية
للمشروعات الإدارية
مهندس /
"أبو بكر أحمد حسن مساف"



اعمال الاحمر والرم منطقة اورمن المركز جوار محطة حادائق اكثير للقطار الكهربائي السريع الشروط الخاصة

القياسات، كما يجب التمسك أن يتم بالمالح على سجلات الميزان فيها اوقات تقييد حيا اتمل الاجازي يترقم

الرجح حقا وباعمال اصناف الا شرافة المثلث

في الخطوات التسقية

مبدا يكون ضروريه يتم اتمال جملاد الى رسومات توضيح الفاعل والملاحه بين مكونات الشرق والماكن التي

توقع بها كميادان عدم تعارض بينها الممن او فدرجها مع الخدمات القائمة، وتأكد ان كل من هذه الكيانات يوضع

في مكانه المصحح

الخصائص

ذلك بعد اعتمادها من استشاري المشروع وقبل البدء في العمل الاعمال من انشطة اخرى

للتحقق

للاعمال مشغل عن يمين الوجه القائم للمسير، كما لا تستخدمات الاراضي وكافة توجز الاعمال دون المتابعة في

التصديق وتبدر مبادئها وذلك من خلال التصوير الجوي من ارض والمسير وتدريب هذه الوثائق واعادتها بشكل معين سابق من

قبل منضمين ومعايير اورد تصميم بالشمز خاصيا هذه الشروط الخاصة

المراد المستعملة

يجب ان تفي جميع المراد المستعملة بكافة متطلبات المرحه والبرامض المحددة، وتلتقي المقدر وفي خطه صيغ المرحه

المعينة ويجب ان تكون جميع المراد منقحة او مستنبه بواسطة شركات معروفة، وتتجانز جودتها مع البرامض القياسية

الموافق عليها

وايه مواد جديدها اتمال كمياد مراد مرموه وتلتقي المقدر معتم مختارها من جميع النسخ والطبعه والجوده والاداء

والشكلا ويكون فخرلا مرموه، المرافقة المبتدئ والاعمال اربعة، وتبدر كافة المراد المرحه او الاجزى المستعملة في

الاعمال المرافقة، مانكة خالصه للهيئة ووجه ان يوضح المداول جميع التفاصيل من حيث النسخ والصبغ التي يجب ان يكون

قاد على توريد قطع الفجار والاسم التي اللازم مراد فخر الاعداد

ولن يتم اعتماد ايه مواد للبرمخدام بالرفع من هضم عياني بها مع كافة التغيرات ذات الملاحه والجراد، الاضافات

المطابرة عليها، ويجب تقييد المداول على تحديد المراء المبرر، لا يرمعها في أي من جح افرع التلق او تؤثر على جودتها

وتحرم كافة المراد المرحه، وفقا لتوصيات المرحه، وعلى المداول التسيق مع المرحه في وقت محدد لمرمحه

عملات توريد المراد بحيث لا تتسبب في اي تعطل لتفاصيل الرسمة عند ترميمها، الترتيبات ومسن المراسح المده

المستعمله في المشروع

في عواد يتم اعتمادها دون اثنى كالتفاد مرافقه المبتدئ يتكون على مسئولية المداول وقد تعرضت لتغير المرحه والمركب

الارواح في التديق وتبدر الممن (ب) مواد معافه ويكون المداول مستنبلا عن امتثالها دون أي تاخير او معافله

حالة الاعمال غير اتمال الخط

يجب على المداول جملاد الاعمال المقدر، والمراء المبرر من عرول المقتن، وفي حالة تعلق أي منها بعدم برامضها او

اكتفاءها على مضمون طفا توصيات المبتدئ، وكذا المداول عمل خطاطه، تقع التاثير التي للموصف المرفوع على

النسخ المرفقة بالاعمال وفي حالة حدوث أي تاثير سلبى يتم ازالته او الملاحه على خطه المداول الخاص، وفقا لتوصيات

المبتدئ، وتتم استكمال الاعمال في مناطق تأخرها، لتتم اتمتة المرحه جود المرحه، إلى المبتدئ المرفق

في حالة الصغر الضابط

قد لا يستكمل ايه جزء من الاعمال، عود اتمال عليه، في جملاد اتمال عليه، في جملاد اتمال عليه، في جملاد اتمال عليه

يتمسح مع التقييد، مع ازاله ايه مواد لا يتم اتمالها في اتمال المرحه

الاعمال المرفقة

يتم اتمال تحقيق جميع الاعمال المرفقة للامه الاستكمال الاعمال، على ان يتم المداول جملاد الاعمال، وفقا

اخرامات تحقيقها، والمداول مستيقن عن اية تغييات لاحقة عن هذه التغيرات المرفقة، وعلى المداول الحصول على موافقة



أعمال الحفر والتربة تحتطة التوسيع المركزية وجوان محطة حداث كوبر للمحطة الكهربائية السبع
الشروط الخاصة

المادة ١
مادة ١ (١) : الحفر الأول من أعمال التربة السطحية

يرأس ماورد بالترتيب (٥٠) من أبعاد محطات التأسيس لعمق ١.٨٠ متر بحدود السبل في أي بند من بنود المشروع إلا أنه

نوع العمل	نوع التربة	نوع التربة
١	١	١
٢	٢	٢
٣	٣	٣
٤	٤	٤
٥	٥	٥
٦	٦	٦
٧	٧	٧
٨	٨	٨
٩	٩	٩
١٠	١٠	١٠
١١	١١	١١
١٢	١٢	١٢
١٣	١٣	١٣
١٤	١٤	١٤
١٥	١٥	١٥
١٦	١٦	١٦
١٧	١٧	١٧
١٨	١٨	١٨
١٩	١٩	١٩
٢٠	٢٠	٢٠
٢١	٢١	٢١
٢٢	٢٢	٢٢
٢٣	٢٣	٢٣
٢٤	٢٤	٢٤
٢٥	٢٥	٢٥
٢٦	٢٦	٢٦
٢٧	٢٧	٢٧
٢٨	٢٨	٢٨
٢٩	٢٩	٢٩
٣٠	٣٠	٣٠
٣١	٣١	٣١
٣٢	٣٢	٣٢
٣٣	٣٣	٣٣
٣٤	٣٤	٣٤
٣٥	٣٥	٣٥
٣٦	٣٦	٣٦
٣٧	٣٧	٣٧
٣٨	٣٨	٣٨
٣٩	٣٩	٣٩
٤٠	٤٠	٤٠
٤١	٤١	٤١
٤٢	٤٢	٤٢
٤٣	٤٣	٤٣
٤٤	٤٤	٤٤
٤٥	٤٥	٤٥
٤٦	٤٦	٤٦
٤٧	٤٧	٤٧
٤٨	٤٨	٤٨
٤٩	٤٩	٤٩
٥٠	٥٠	٥٠
٥١	٥١	٥١
٥٢	٥٢	٥٢
٥٣	٥٣	٥٣
٥٤	٥٤	٥٤
٥٥	٥٥	٥٥
٥٦	٥٦	٥٦
٥٧	٥٧	٥٧
٥٨	٥٨	٥٨
٥٩	٥٩	٥٩
٦٠	٦٠	٦٠
٦١	٦١	٦١
٦٢	٦٢	٦٢
٦٣	٦٣	٦٣
٦٤	٦٤	٦٤
٦٥	٦٥	٦٥
٦٦	٦٦	٦٦
٦٧	٦٧	٦٧
٦٨	٦٨	٦٨
٦٩	٦٩	٦٩
٧٠	٧٠	٧٠
٧١	٧١	٧١
٧٢	٧٢	٧٢
٧٣	٧٣	٧٣
٧٤	٧٤	٧٤
٧٥	٧٥	٧٥
٧٦	٧٦	٧٦
٧٧	٧٧	٧٧
٧٨	٧٨	٧٨
٧٩	٧٩	٧٩
٨٠	٨٠	٨٠
٨١	٨١	٨١
٨٢	٨٢	٨٢
٨٣	٨٣	٨٣
٨٤	٨٤	٨٤
٨٥	٨٥	٨٥
٨٦	٨٦	٨٦
٨٧	٨٧	٨٧
٨٨	٨٨	٨٨
٨٩	٨٩	٨٩
٩٠	٩٠	٩٠
٩١	٩١	٩١
٩٢	٩٢	٩٢
٩٣	٩٣	٩٣
٩٤	٩٤	٩٤
٩٥	٩٥	٩٥
٩٦	٩٦	٩٦
٩٧	٩٧	٩٧
٩٨	٩٨	٩٨
٩٩	٩٩	٩٩
١٠٠	١٠٠	١٠٠

على العمل بتدعيم كمينات التأسيس والالات المرفقة بالشركة فيما يأتي

نوع وطبيعة التربة وعمقها وعدد كل منها أثناء التنفيذ

كفاءة التربة وسعة التماسك والزاوية التماسكية

التاريخ المرفق بملحق التأسيس والتأسيس في مختلف المراحل وفي مختلف المراحل

نوع التربة في كل مرحلة من المراحل وفي مختلف المراحل

الكميات والارتفاعات التأسيس وما جديده التأسيس في كل مرحلة من المراحل

أو إحصائيات أو تخطيطها من الجدول أو إحصائيات أخرى إضافية قد يراها مهندس

لاستكمال الأعمال ولا يجوز تقديم التأسيس في المراحل التي لا تفي بالمتطلبات

لا يتم السماح بالتأسيس في المراحل التي لا تفي بالمتطلبات كما جاء في المراحل

للتأسيس المرفق وفي حاله عدم توافر التأسيس في المراحل التي لا تفي بالمتطلبات

(التأسيس فقط لا غير) كقيمة متوسطة عن كل يوم واحد في توفير المدة الواحدة ولا يتم ذلك

الخصومات المطاوعة من التأسيس المرفق في حاله تاجره عن

اعمال الحضر والردم لمنطقة الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر للمحافظ الكويتاني السرخ
الشروط الخاصة

تابع ملحق رقم ١

تمهيد رقم (٢) فريق العمل

الاسم	١	٢	٣
١. مدير التنفيذ للطريق	١		
٢. مدير المكتب الفني	١		
٣. مدير ضبط الجودة	١		
٤. مدير السلامة الوقائية	١		
٥. مهندس تنفيذ طرق	١		
٦. مهندس صيانة (ميكانيكا وكهرباء)	١		
٧. مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	٢		
٨. مراقب تنفيذ / فني مواد	١		
٩. حاسب كمبيوتر	٢		
١٠. فني سلامة مرورية	٢		
١١. مسلم			

يتم حصول مهندس التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز التدريب التابع

للهيئة العامة للطرق والكباري.

- يحدد المهندس الحد الأدنى بموافقة المالك وفقا لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني
- يحق الهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر مقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كعقوبة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل والاتفي تلك الخصومات المتأول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

يترك الطرف التالي بتقرير حد (١) حاسب الي (بجميع مشتقاته) بالحد للمواصفات علي ان يتم فحصها والتأكد الاجراءات اللازمة من طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة علي ان يتم تسليمها المخزن بمدينة نصر وتوقع غرامة قدرها ٤٠٠٠٠ جنيه (اربعون الف جنيه) في حالة عدم احضارها.

