

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة الكفراوى لتجارة السيارات والتوريدات العامة

تحية طيبة وبعد ،،،

نترى أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٦٤٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١١/٣/٢٠٢٢ بمبلغ ٥٦٤٢٩١٥ جنيه (فقط وقدره خمسة مليون وستمائة اثنين واربعون ألف وتسعمائة وخمسة عشر جنيها لا غير) والموقع بين الهيئة والشركة بشأن قيام الشركة " اعمال رفع كفاءة المسافة من طريق سعود / صان الحجر حتى عزبة الإصلاح (القطاع الثالث) مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر). على أن يتم التنفيذ طبقاً للشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا) الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسلیم الموقع للشركة فوراً .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

(التوقيع)

عميد / ابو يكرب احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية
للشئون المالية والادارية

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية الثالثة - شرق الدلتا
تحية طيبة وبعد ،،،

نترى بأن نرسل رفق هذا نسخة من عقد العملية عالية وكذا نسخة من كراسة الشروط .
برجاء التكرم بالإحاطة نحو إصدار أمر التشغيل وتحديد ميعاد بدء العمل للشركة
وموافقتنا بصورة من هذه المستندات .
وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

(التوقيع)

عميد / ابو يكرب احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية
للشئون المالية والادارية

١٣٤٦

المحضر رقم ٢٠٢٣

٢٨١٨١٦

١١٢٤



وزير التربية والتعليم
المفيدة العامة للطرق والكبارى
رئيس مجلس الادارة

عقد مقاولة

.....

الموضوع : "أعمال رفع كفاءة المسافة من طريق سعود / صان الحجر حتى عزيزة
الإصلاح (القطاع الثالث) مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ضمن من
المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

رقم العقد: ٦٤٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

٠ ٢٠٢٢ / ١١ / ٣ الموافق الخميس يوم في أنه

حرر هذا العقد بين كل من :-

ويتمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

و مقراها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة.

(ويشار إليه فيما يلى بالطرف الأول)

و "شركة الكفراوى لتجارة السيارات والتوريدات العامة".

بصفته / مدير الشركة

ويمثلها السيد / محمد حاتم فكري فهمي

وينوب عنه في التوقيع السيد / رضا احمد محمد محمود

٢٠٢٢/٣٨٣٨ / رقم رسمي توكيل بموجب

٠ ٢٦٨١١٣١٣٠١١٧٧ / بطاقة رقم

ومقرها / عمارت حاتم الكفراءى - القنایات - طريق الزقازيق المنصورة - محافظة الشرقية

(ويشار إليه فيما يلى بالطرف الثاني)

الكفراء

١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص. ب ١١١ الرقم البريدي ١١٧٦٥ - ت: ٢٢٨٩١٦٧٦ - ٢٢٨٩٢٨٣ - ٢٠٢ (٢٢٨٩٢٠٤) الخط الساخن ١٩٤٨٧

الموقع الالكتروني garb.gov-eg البريد الالكتروني info@garb.gov.eg



التمهيد

بناءً على كتاب السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمعضمن موافقة السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٢ على إسناد مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر، ومنها الموافقة على إسناد "أعمال رفع كفاءة المسافة من طريق سعود / صان الحجر حتى عزبة الإصلاح (القطاع الثالث) مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ضمن من المبادرة الرئاسية (بالأمر المباشر) إلى شركة الكفراوي لتجارة السيارات والتوريدات العامة " بتكلفة ٧٠٠٠٠٥.٥ جنية (فقط وقدره خمسة مليون وسبعمائة ألف جنيه لا غير)

حيث قام الطرف الأول بمقاييس الطرف الثاني شركة الكفراوي لتجارة السيارات والتوريدات على الأسعار الخاصة ببنود الأعمال الخاصة بالعملية عليه والتي انتهت إجراءاتها إلى تنفيذ تلك بمبلغ وقدره ٥٩٩٩١٥ جنية (فقط وقدره خمسة مليون وسبعمائة تسعه وسبعون ألف وسبعمائة وخمسة عشر جنيها لا غير) وتمت موافقة الشركة على خصم نسبة ١% من الإجمالي بعد المقايسة بمبلغ ٥٦٩٩٩ جنية (فقط وقدره ستة وخمسون ألف وسبعمائة تسعه وسبعون جنيها لا غير) والتي انتهت إجراءاتها إلى تنفيذ تلك الاعمال بمبلغ وقدره ٤٤٢٩١٥ جنية (فقط وقدره خمسة مليون وسبعمائة اثنين وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة عشر جنيها لا غير) شاملة الضريبة شاملة الضريبة ويعتبر محضر المقايسة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه وقد أقر الطرفان بأهليةهما وصفتيهما للتعاقد واتفقا على الآتي :

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتب المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة وال العامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتاماً لأحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية أعمال رفع كفاءة المسافة من طريق سعود / صان الحجر حتى عزبة الإصلاح (القطاع الثالث) مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ضمن من المبادرة الرئاسية (بالأمر المباشر) طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها ٥٦٤٢٩١٥ جنية (فقط وقدره خمسة مليون وسبعمائة اثنين وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة عشر جنيها لا غير) شاملة الضريبة والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة .

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني " شركة الكفراوي لتجارة السيارات والتوريدات العامة " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (٦) شهور من استلام الطرف الثاني الموقع ~~حالياً~~ ^{عمن} الموانع وقد قامـت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً .

الكفراوى
لتجارة السيارات والتوريدات والمقاولات العامة
محمد حاتم الكفراوى

البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم 5624212200002238 بمبلغ ٢٨٥٠٠٠ جنية (فقط وقدره مائتين خمسة وثمانون ألف جنيه لا غير) صادر من البنك الأهلي المصري صادر بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٢ وساري حتى ٢٠٢٣/١٠/٢٣ وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتياز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثة يومنا من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعاً لتقدير العمل وذلك طبقاً للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقاً للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسبة وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

البند السابع

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجاً إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني الذي أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الأخلاقيات التي تبرمها الجهات العامة على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

البند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايسة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتفتقر إلى الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر على أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبيتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحليه ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد، كما يكون مسؤولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول باتباع كل من يهملي أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يتجاوز القواعد أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بمتلكات الحكومة أو الأفراد، وتعتبر مسؤوليته في هذه الحالات مباشرة دون تخلص للطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقه الطرف الثاني.

الكفراوى

تجارة السيارات والتوريدات والمقاولات العامة
محمد حاتم الكفراوى

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل حسابات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضها .

البند الحادى عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسببت في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه ولا سيقوم الطرف الأول بصلاح التلفيات على حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميته المصارييف الإدارية الازمة .

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية وغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه على أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل الازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسئولية على الطرف الأول .

البند الثالث عشر

الطرف الثاني يكون مسؤولاً مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو أحدي آلاته وتقع المسئولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بجمع تعليمات اللجننة المشرفه على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذلك اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بخلاء محل العمل من المهمات والمخالفات في ظرف شهر من التسلیم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا أخل بذلك يقوم الطرف الأول بخلاء الموقع على حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميته المصارييف الإدارية الازمة .

البند السادس عشر

اقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتب والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغير أحد الطرفين لعنوانه يتغير عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسالته على العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

البند السابع عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

البند الثامن عشر

تسري على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

البند التاسع عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٥٪) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأى تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة بوجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك على أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتاسب وحجم الزيادة أو النقص .

الكضاوى

تجارة السيارات والتوريدات والمقاولات العامة
محمد حاتم الكضاوى

البند العشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمعات المقررة قانوناً والمستحقة على الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يقيده سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدد على الطرف الأول .
ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة على القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م " .

البند الحادي والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة لجميع الأعمال تبدأ من تاريخ التسلیم الابتدائي حتى تاريخ الاستلام النهائي ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسؤولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقة فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه على نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

البند الثاني والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الثالث العشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتها على أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء بينوذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

البند الرابع والعشرون

يحافظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد (الستومين - السولار - الاسمنت - الحديد) وفقاً للمعاملات المحددة في عطائه لتلك البند وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعریفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م

البند الخامس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء واللزم .

الطرف الثاني

شركة الكفراوى لتجارة السيارات والتوريدات العامة

التواقيع (صاحب العمل)

السيد / رضا احمد محمد محمود

بموجب توكيل رسمي

الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

التواقيع (رئيس)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل
الادارة المركزية لبحوث الطرق



دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٢

رفع كفاءة المسافة من طريق سعود / صان الحجر حتى عزبة الاصلاح

(القطاع الثالث) بطول ٢ كم

(مركز الحسينية) - (محافظه الشرقيه) - مبادرة حياة كريمة

اشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

تاریخ المفاوضة: الساعة يوم / ٢٠٢٢

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسومات

دفتر المواصفات التفصيلية للهيئة العامة للطرق والكباري لسنة

١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الادارة المركزية
لبحوث الطرق
مهندس / حسام بدرا الدين

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الثالثة
مهندس / سلوى سامي صالح

رئيس قطاع التنفيذ و المناطق
مهندس / سامي احمد فرج

رئيس الادارة المركزية لتجارة السيارات والتوريدات والمقاولات العامة
محمد حاتم الكفراوى
للشئون المالية و الادارية
عميد / ابو بكر احمد حسن عساف

ملحوظات هامة :-
على المقاول التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر

رقم الپند	الكمية	بيان الأعمال	القمة	العدد
			فرش	جنيه
١	٢١٠٠ م	بالметр ٣٠ متر أعمال تكسير طاب وبروس ومواد عضوية وازالة جذور المخلفات العضوية وتسليم موقع التطهير حالي ونقل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والقمة شاملة أعمال نقل المخلفات خارج الموقع على مسؤولية المقاول وكل ملزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات .	٣٠	٣٠
٢	٢١٠٠ م	بالметр المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجمع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسمية السطح بأذن التسوية والررش بالمهنة الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمعك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة حلة ٩٥٪ من الكثافة الحالية الفرسوي) ومحمل على البند تحمل ونقل الأثريات الزائدة لمسافة ٠٠٠٠٠ كم من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات الفرسية الفوضوية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتمله طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٣٠	٣٠
٣	٣٢٠٠ م	بالметр المكعب أعمال توريد وتشغيل تربة رملية من أي جهة يراها المقاول وعلى مستوىه دون تدخل الهيئة مساحة للردم ومتانة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الحسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠٪) ورشها بالمهنة الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمعك الجيد على العنقود بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة حلة (٩٥٪ من الكثافة الحالية الفرسوي) ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات الفرسية الفوضوية والرسومات التفصيلية المعتمدة في منطقة الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الأكثث والكثافات المروية العالية أو داخل المدن السكنية المزدحمة أو المرور على مدنات للوصول للموقع و ذلك طبقاً لافتتاح مقدم الاتراف والبند بجمع مشتمله طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمساقات النقل .	٣٢٠٠	٣٢٠٠
٤	٩٠ كم	مسافة لنقل مواد		
		(فقط ثلاثة متر مكعب لا غير)		
٥	١٥٠	بالметр المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتدهرة والزلحة والعتموجة بالرصاف الحالى في الأماكن التي يحدوها المهندس المشرف والبند يشمل تشغيل دمعك طبقه للناسيس لسلك التكسير ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للنقل عمومية دون نخل الهيئة في ذلك وعمل ما يلزم لنها العمل طبقاً لكرامة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٥٠	١٥٠
		(مسافة نقل ٣٥ كم)		
		(فقط ألف و .. متر مكعب لا غير)		

الكفراوى
 لتجارة السيارات والتورصنة والمقاولات العامة
محمد حاتم الكفراوى

رقم الكتاب	الكتيبة	بيان الأعمال	رقم الكتاب
رقم الكتاب	الكتيبة	بيان الأعمال	رقم الكتاب
٢٨٠٠	٣٣	<p>بالطريق المكعب أعمل كشط وفرش طبقة أساس من الامبار الصابورة العادة ، للدرج بالمرصف لحلى باستخدام مكينة كشط الأسطح الابوهايكية على الدرج مع واحد مكينة هيكليكيه و استخدام و تشغيل ناتج الكشط في تهذيب الاكتاف الجانبية طبقاً للدالة ، بما في الموجات والفلة لقاطنة بطاقة وعلى الشروخ ان وجدت بالارتفاع في الموجات الاسطونية وكل ما يلزم لنهي العمل .</p> <p>(فقط مائة متر مكعب لا غير)</p>	٣٠١٤
٢٨٥	٣٣	<p>بالطريق المكعب أعمل توريد وفرش طبقة أساس من الامبار الصابورة العادة ، للدرج تكسير الكسارات والمحطات للمواد ، والتدرج الاراد بالاسفل للكائن العامة ، والخامسة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفلة عنها عن ٨٠٪ ولا تزيد نسبة الفاند بجهاز اوس لخطوس عن ٤٠٪ ولا تزيد الامتصاص عن ١٠٪ وفردها على مادتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سماكة الطبقة بعد تمام الدوك عن ٥ اسم وتشتها بالعيادة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراءات للوصول الى نفسى كلافة جاهة لعموى (لا تقل عن ٩٥٪) من الكثافة المعمارية ، والفلة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقليه ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف</p> <p>مسافة النقل ٢١٠ كم .</p> <p>(فقط ثلاثة الاف ومائتان وخمسون متر مكعب لا غير)</p>	٣٣٢٥
٢٨٧	٣٣	<p>بالمتر المسطح أعمل لبناء طبقة تشرب من الريوتمن السائل متواضع التغطية - MC ٣٠ بمعدل ١٠.٢ كجم / م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دعكها وتنطفيها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(فقط ثلاثة عشر الف متر مسطح لا غير)</p>	٣١٣٠٠
٢٨٨	٣٣	<p>بالمتر المسطح أعمل توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٣ د بسمك ٦ سم بعد الدوك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والريوتمن السائل ٧٠/٦ واردة شركة الفنصر بالسويس او ما يعادلها والفلة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقليه على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(فقط ثلاثة عشر الف متر مسطح لا غير)</p>	٣١٣٠٠
٢٨٩	٣٣	<p>بالمتر المسطح أعمل توريد ورش طبقة لاصقة من الريوتمن السائل سريع التقطير RC3000 بمعدل ٤.٠ كجم / م٢ ترش فوق الطبقة الأسلفية بعد تمام دعكها وتنطفيها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق</p>	٣١٣٠٠

رقم	الكتبة	بيان الاعمال	الفئة	الجملة
			قرش جنيه	قرش جنيه
١٣٠٠٠	٦٥	والكارى وتعليمات المهندس المشرف والقناة شاملة كل ما يلزم لنهاي العمل . (فقط ثلاثة عشر الف متر مسطح لا غير)		
٧٧٨١٠	١٣٧	١٥ ١٥ ن كجم دنار نورما	١٣٧	١٣٧ المتر المسطح أعمل لشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج (٤٪) بست سم بعد ذلك بإستخدام أحجار صلبة ذات تكسير الكسارات والبيتومين المك ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والقناة تشمل إجراء اختبار المعصبة والحقنة على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثلاثة عشر الف متر مسطح لا غير)
١٤٠٠	٦٦	١١٣ ١١٣ ن كجم دنار نورما	١١٣	٣٠٢٥٢٥/٢٠ المتر الطولى أعمل ترريث رصب بردورة من الخرسانة العادية بأبعد ٣٠،٨ م من محشوة بطريقة الإهتزاز الميكانيكي تكون من اجود اسمنت ٣٠،٨ سن دلوميت لا يزيد اكبر بعد الحبيبات عن ١،٥ سم ٢٥٠ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت جيد الكسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم ويتم صب البردورة على فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تملأ بالقوم المضغوط سمك ١ سم والسعر يشمل التسوية أسفل البردورة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ورسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط مائة متر طولى لا غير)
١٥٠	٦٧	١٠٤٠ ١٠٤٠ ن كجم دنار نورما	١٠٤٠	اصال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر ١٠٩٥ م بطول المسافة المطلوب تعطتها في المجرى على ان تكون المواسير من اجود انواع الامساناف وطبقاً للمواصفات الخاصة المصرية رقم ٩٥٨ لسنة ٢٠٠٦ رقم (٤) حافظ (أ) مع الجلب الازمة لتفعيلية المجرى العائلى من مصالح معتمدة توافق عليها الادارة مع ازال المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث شروخ لها او كسور وسميت رفع او استبعاد اي ماسورة يحدث لها اي شروخ او كسور والقناة تشمل الآتى :- -اصال الحفر والارتكنة للوصول الى المناسيب التصميمية المعتمدو شاملة تغليف الجلب والفرشة الخرسانية وعمل الاختبارات الازمة على المواسير الموردة بمعرفة معامل اختبارات متخصصة ومعتمدة توافق عليها الادارة بتقديم تصميلي بنتائج الاختبارات وصلاحية المواسير قبل التبدء فى تركيبها . يتم تصميم الخدلة الخرسانية للفرشة وتغليف الجلب بحيث لا تقل مقاومة المبرزة لها عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب على الطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ . توريد وتركيب وتصنيع حديد تسليح جلب من الخرسانة المسلحة عند فوامض المواسير بعرض ٨٠ سم بعمق موجب اعلى وجانب المواسير ٢٥ سم والتسلاح مكون من عدد ٦ اسياخ قطر ١٢ مم ولديمي ، عدد ٥ اسياخ قطر ١٢ مم للمتر الطولى للحلقة ملتفاً للرسومات التحلالية والمواصفات والقناة غير شاملة الردم بالرمال حول واطى المواسير (فقط واحد متر طولى لا غير)


الكسراوي
حاج السيارات | التوريدات | المقاولات العامة
حمد حاتم الكسراوي

رقم البندا	الكمية	بيان الأعمال	الهيئة			
			النقطة	النقطة	النقطة	النقطة
١٣		اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مملحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٣ م زلط + ٠٠٤ م رمل) باستخدام مكينة من جيد التسليح المشرشر على المقاومة رقم ٣٦/٥٢ بمعدلات المقررة للتسليم للمتر الطولي في اتجاه محور المسورة وللمتر الطولي في الاتجاه العمودي فيما يلي قطر المسورة مع تدعيم نهايتي المسورة بخواص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن مع الجلب اللازم والفتنة شاملة اعمال حفر حتى المنشود التصميمي ونزع الماء وعمل السدود طبقاً للرسومات والمواصفات والفتنة غير شاملة الردم بالرمال حول و اعلى المواسير على ان يتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة وطبقاً لتقرير المستشاري الشركة المتضمن اللوحات التصميمية والتواتر الحسابية المقدمة للهيئة للاعتماد حسب تعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة اعمال تأمين سلامة المرورثناء التنفيذ طبقاً لتعليمات الهيئة وادارة المرور المختصة والفتنة شاملة كل مايلزم لنهاي العمل بالمتر الطولي طبقاً للتالي	٣٩٠٥	٣٩٠٥	٣٩٠٥	٣٩٠٥
١٤	٣٤	مواسير قطر ١٥٠ سم (فقط واحد متر طولي لا غير) (الفاخر والمغير والغير) مواسير قطر ١٠٠ سم (فقط واحد متر طولي لا غير) (الراجلة والغير) مواسير قطر ٧٠ سم (فقط واحد متر طولي لا غير) (الراجلة والغير) مواسير قطر ٥٠ سم (فقط واحد متر طولي لا غير) (مبردة ومبردة) بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية للحوائط والفرشة لكل من غرف التفتيش والبيارات مأخذ الرى بنسبة خلط ٣٠,٨ زلط نظيف متدرج + ٤م رمال حرش ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تصميم الخلطة بحيث تعطى جهد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم من الصب والطبيعة والفتنة تشمل اعمال الحفر للوصول الى المنسوب الطبيعي وكذلك سند جوانب الحفر واعمال نزع الماء باى طريقة تستدعيها الطبيعة سواء ذلك باستخدام طلبات او اى وسيلة مناسبة وكذلك عمل الفرم الخشبية لجوانب الخرسانة العادية والخرسانة المنتجة ميكانيكيآ لخلط مع اجراء اعمال الدمج وتشغيل المعالجة الخرسانية بعد الصب وعلى ان تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة طبقاً لتقرير المستشاري الشركة المتضمن اللوحات التصميمية والتواتر الحسابية والفتنة المقدمة للهيئة للاعتماد وتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة اعمال تأمين سلامة المرور وجميع مايلزم لنهاي العمل طبقاً للشروط والمواصفات . (فقط اربعة متر مكعب لا غير)	٣٩٠٥	٣٩٠٥	٣٩٠٥	٣٩٠٥
١٥	٣١٠	بالمتر المكعب اعمال انشاء خرسانة مسلحة لاسقف غرف التفتيش ويتم تصميم الخلطة الخرسانية بجهد كسر لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم اسمنت بورتلاندي عادي وفقاً لـ (٣٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم اسمنت بورتلاندي عادي) والفتنة تشمل عمل الفرم الخشبية لجلب الخرسانة وتنقيتها لمقاومة ضغط الخرسانة وكذلك معالجة الخرسانة بعد الصب والخرسانة المنتجة ميكانيكيآ الخلط وعلى ان تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة وطبقاً لتقرير	٣٩٠٥	٣٩٠٥	٣٩٠٥	٣٩٠٥

النحارة السيارات والتوكيلات والمقاولات العامة
محمد حاتم الكفراوى

رقم النحو	الكمية	بيان الأعمال	الفئة	الجملة
			قرش	قرش جنيه قرش جنيه قرنية
١٥	٦٠ طن	الاستشاري والمتضمن اللوحات التصميمية والنوتة الحسابية والفئة المعتمدة للبيئة للاعتماد وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعمال تأمين سلامة المرور وجميع ما يلزم لنبو العمل طبقاً للشروط والمواصفات والسعر لا يشمل حديد التسليح (فقط عشرة متر مكعب لا غير)		
٢٦	٧٠ طن	بالطن اعمال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسبة المقررة بالخطة التصميمية والفة شاملة كل ما يلزم لنبو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف . (فقط عشرة طن لا غير)		الرخام والجص
١٧	٢١٠ طن	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس سمك ٢٥ سم وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معاً (FIDR) والفة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط والاضافات الاخرى وكل ما يلزم لنبو العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة . (فقط عشرة متر مسطح لا غير)	٥٥٠	٥٥ الرخام والجص
١٨	١٣ طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢) بجميع القطرات تشمل التوريد والتشغيل والتثبيط وكل ما يلزم لنبو العمل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (فقط واحد طن لا غير)	٢٤٦	٣٠٠ دلار وردة الـ
١٩	٣٥ طن	بالمتر المكعب اعمال توريد وبناء تكاسى على المائل من الدبى من سماكة ٤٠ سم من الاحجار الصلبة والسليمة الداخلية من البقع والعروق الطورية لا يقل اضلاعه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعى عن ٢٠,٦ وألا يزيد الامتصاص عن ٦ % وألا يزيد التاكل عن ٤٥ % وتكون النوتة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/م٣ من الرمل الحرث النظيف مع الكحالة المعروفة بالكحالة الخيطية الغاضبة وعمل السدود ونزح المياه وتطهير الناتج من الحفر بعد نبو العمل ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق وانبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط خمسة متر مكعب لا غير)	٢٠٢١	٤٠٦ الرخام والجص
٢٠	٣٥ طن	بالمتر المكعب اعمال انشاء حائط سائد من الدبى ومونة الاسمنت والفة شاملة اعمال الحفر وارتكبة الجوانب وعمل الاوتار والكحالة ومونة المباني مكونة من سماكة ٣٥٠ كجم/م٣ اسمنت /م٣ رمل وكحالة ٥٥٠ كجم اسمنت /م٣ رمل وعمل السدود ونزح المياه وتطهير الناتج من الحفر بعد نبو العمل والفة شاملة كل ما يلزم لنبو العمل طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات الهندسية المعتمدة من قطاع الكباري بالبيئة ووفقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة وكل ما يلزم لنبو العمل . (فقط خمسة متر مكعب لا غير)	٢٤٥٠	٤٩ الرخام والجص
٢١	٣٥ طن	بالمتر المكعب اعمال توريد خرسانة عادية اسفل مواسير الترايخ والحائط السائد تصب في الموقى وتكون الخرسانة من ٣٠,٨ زلط نظيف متدرج + ٤ م٣ رمل حرش على الاقل لافتقاره للمكعب القاسى عن ٣٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب التجارة السيارات والتوريدات والمقاولات العامة محمد حاتم الكحراوى	٥٦٠	١٨ الرخام والجص

رقم البلد	الكمية	بيان الأعمال	النفدة الجملة فرش جنبه فرش جنبه
		<p>بالطبيعة مع الفواصل العرضية الازمة وملتها بالمادة المناسبة في المسافات التي يحددها المهندس المشرف مع استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات اسمنت وذلك طبقاً للخطة التصميمية والفة تشمل حفر وتسوية ودمك اسفل الفرشة وجميع ملليم نهرو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة في قطاع الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>(فقط خمسة متر مكعب لا غير)</p>	
٢٥		<p>بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط السائنة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحترى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندى مع الدك الميكانيكي على أن تتحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٣٠٠ كجم/سم٢ مع اجراء الاختبارات الازمة وحمل عزل الحوائط والأسقف بالبيوتين الموزكى ثلث أوجه ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات البيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفقه شاملة كل ما يلزم نهرو العمل .</p> <p>والسعر لا يشمل حديد التسليح .</p> <p>(فقط خمسة متر مكعب لا غير)</p>	٢٦
٢٦	١ بالعدد	<p>بالعدد اعمال رفع وخفض منسوب المطابق وغرف التثبيت الخاصة بالمرافق (مياه - صرف) حتى منسوب الرصيف الجديد ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات البيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفقه شاملة كل ما يلزم نهرو العمل بالعدد .</p> <p>(فقط عشرة بالعدد لا غير)</p>	٢٧
٢٧	١ بالعدد	<p>بالعدد توريد وتركيب بالوعات مطر مزودة بقطار ومحمل عليها مواسير آبوبة P.V.C و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات البيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفقه شاملة كل ما يلزم نهرو العمل بالعدد</p> <p>(فقط واحد بالعدد لا غير)</p>	٢٨
٢٨	٢٩	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الإنترلوك الخرسانى آسم طبقاً للعينة المعتمدة وإجهاد ٢٥٠ كجم / سم٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٤٠ مم في الأماكن الموضحة على اللوحات التصميمية وحمل على البند جميع ملليم ل التركيب والتشطيب ونهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة .</p> <p>مقاس ٦٠٠x٢٠٠ مم .</p> <p>وفقه شاملة كل ما يلزم نهرو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(فقط تسعة متر مسطح لا غير)</p>	٢٩



أولاً : تجهيزات الموقع
- تجهيزات المقاول الموقعية

خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يتلزم المقاول بتوفير كرفان متحرك و يلحق بالمكان مكاتب لانقة لجهاز الأشراف و يتلزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الإجراءات التي تكفل تنفيذ المشروع بمستوى هندسي وفني طبقاً للتعاقد وبما يكفل العمل ٢٤ ساعة بنظام الورديات وتوفير جميع المهام والمستلزمات التي تمكن جهاز الأشراف من السيطرة ومتابعة ومواصلة الأعمال بين الواقع المختلفة بالمشروع وكذا يتلزم المقاول بإجراء الاختبارات اللازمة مع ضمان توصيل العينات وإحضار النتائج في وجود طاقم الأشراف بأسلوب أمن بعملي المنفذة المشرف والمعلم المركبة بالهيئة بمدينة نصر ومعامل الجامعات والهيئات المختلفة وفى اي وقت يراه جهاز الأشراف والمهندس المشرف وذلك لتحقيق المستهدفات طبقاً للبرامج الزمنية لنها المشروع بكفاءة عالية في المدة المحددة للتنفيذ طبقاً للتعاقد وفي حالة تفاسخ الشركة عن توفير المستلزمات والمهمات اللازمة المشار إليها بعالية يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (فقط وقدرة الف جنيه لا غير) يومياً .

- معمل الموقع

الاختبارات المعملية:

يت اجراء الاختبارات القياسية التالية وأية اختبارات أخرى ورد ذكرها بالمواصفات :-

Soils	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Soils	T 88
- Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
- Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T 191
- Sand Equivalent Test	T 176
- Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and 18- inch Drop	T 180
- California Bearing Ratio (CBR)	T 193

AGGREGATES	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Aggregates	T 88
- Unit Weight of Aggregate	T 19
- Organic Impurities in Sand for Concrete	T 21
- Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T 84
- Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T 85
- Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine	T 96
- Clay lumps and friable particles in aggregate	T 112

CONCRETE (IF CONCRETE WORKS EXIST)

AASHTO/
ASTM

ES1653

Compressive Strength of Molded Concrete Cubes

T 23

Making and Curing Concrete Compressive and Flexural Strength Test Specimens in the Field

T 26

Quantity of Water to be used in Concrete

T 119

Slump of Portland cement Concrete

T 126

Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory

T 141

Sampling Fresh Concrete

AASHTO/
ASTM

BITUMINOUS AND ASPHALT MATERIALS

T 40

Sampling Bituminous Materials

T 164

Extraction

T 166

Specific Gravity of Compacted Bituminous Mixtures

T 201

Kinematic Viscosity

T 167

Stability of Bituminous Mixtures (Marshall Test)

T 168

Sampling Bituminous Paving Mixtures

C 172

Bituminous Mixing Plant Inspection

T 162

Coating and Stripping of Bitumen Aggregate Mixtures





(الشروط الخاصة)
 رقم كتابة المسقطة من طريق سعد / صن الحجر خرى عزبة الاصلاح
 (القطع الثالث) يطول ٢كم
 (مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) مساررة حبة كلوبية
 (شارف) (المنطقة الثالثة - شرق الثالث)

اختبارات الخلاطة التصميمية لطبقة الأساس المثبت بالأسمنت والمعاد تدويره

Test	Test Method
Specific Gravity of Compacted Samples	ASTM D 6752 ASTM D 2726
Moisture Content & MDD	ASTM D 7698
Solidity test after Compaction (Sand Cone)	ASTM D 1556 AASHTO T 191
Confining compressive strength (UCS)	ASTM D 2166 AASHTO T 208
Depth of pulverization	Visual
Pulverized material gradation	
Cement application rate	Visual
Field moisture content	ASTM D2216 ASTM D4944

اختبارات البنتومين الصلب

Test	Test Method
Kinematic Viscosity	AASHTO T 201
Penetration , 25°C , 100g , 5s(Target Value) ³	AASHTO T 49 / ASTM D 5
Softening point (Ring & Ball)	AASHTO T 53
Flash point	AASHTO T 48
Thin film	AASHTO T 179

وسيتم إجراء كافة الاختبارات المعملية في معمل الموقع و المعمل المركزي بالهيئة وهذا المرجع توحيد لاختبارات الجودة للمشروع ، وفي حال تعذر ذلك فيمكن إجرانها بموافقة الهيئة بآية جهة حكيمية تحدها الهيئة أو آية جهة أخرى مستقلة متخصصة ومعتمدة تحدها الهيئة في حال عدم إمكان الفحص في المراكيز الحكومية في مصر او خارجها. هذا و يتم اعتماد معايرة الخلطات و أجهزة المعمل بالموقع من قبل المعمل المركزي بالهيئة .
 يقوم المقاول بتوفير مهندس مواد للقيام بالاختبارات المطلوبة طبقاً للعقد على الأقل خبرته عن ١٠ سنوات في إختبارات المواد الترابية والاسفلت و المستحلبات و مواد البناء ويكون لديه المؤهل المناسب، ويتم اعتماد موظفاته من المهندس بالإضافة إلى عدد ٢ فنيين مهرة وآية عملة أخرى لازمة لأخذ العينات وتشغيل المعمل .
 مع عدم السماح بيده العمل في اي مرحلة من مراحل المشروع الا بعد قيام المقاول بتوفير وتحفيز كافة اجهزة المعمل اللازمة لإجراء الاختبارات المطلوبة لذلك المرحلة وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد .



٢- أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصياغة أحد الأجهزة المساحية الازمة لاتمام الأعمال طوال فترة العقد بمقدار المدة المقررة، وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكم مثمناتها تكون مخصصة لاستخدام الاستشارى أو المهندس المشرف على تنفيذ الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معايرتها دوريًا واستدال أي منها في حال ارسالها للسمينة، ممتنع احتفظ المواصفات وتوافق عليها الهيئة ونحوها ملكيتها للمقاول بعد نهوضه بالاعمال والاملاك الابتدائية المترتبة.

٤- لوحات المشروع

على المقاول خلال عشرة أيام من استلام الموقع إعداد وتثبيت عدد (١) لوحة كبيرة كحد أقصى بالمكتبات التي تحدد بها الهيئة تثبيت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإضافة إلى المعاين ويلموقع التي تحددها الهيئة وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ على أن يعتمد محتوى اللوحة من جهود الاستشارى، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يتزامن إزالتها عند إنتهاء المهمة إليها وفقًا لعمليات المهندس، وتحصل غرامة بواقع ٥٠٠ جنية شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها.

٥- البرنامج الزمني وبرنامجه التوريدات والمتطلبات التقنية للأعمال

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم 12 بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلس المهام بالترتيب الزمني منطقية ومتضمنة لكامل مراحل توصيف الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبين كثافة تداخل الأشغال وترتبط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتغطية المطلوب لتنفيذها، يستخدم برنامج (Primavera) أو (Microsoft Project) لتجهيز رسومات الورش التقنية لتوفير العمل المختلفة وفترات التوقف المجمعة والإعتماد، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول وأعتماده من المهندس ويتم تضمينه في المراجعة كل ١٠٠ جنية (الف جنيه) عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد في تقديم البرنامج الزمني.

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تكثيف الأعمال (البرنامج الزمني) بمتتابعة المشروع وتحديثه وتغير التكفلات التقنية بكل الفعاليات التي يتعذر الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية، ويكون جدول النفع بالصيغة التي يقتضيها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تكثيف مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبقاء طبقاً لطبيعة موقع العمل طما أنه لن يتم إحتساب هذه إضافة عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية.

والبرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية وفروق الأسرع .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بقدرة كافية قبل بدء تنفيذه بفترة هذا و لن يتم إحتساب مدة إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تغييرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيوتين.

ثانياً : متطلبات الأشاء

١- تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول أن يكون مدرباً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطريق قائمة ذات حرارة نقل وعمور ، وذلك يجب عليه تقديم منهجهة مفصلة توضح مقتراحاته لتجنب الآثار السلبية على حرارة وتنقق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الأنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تضمينها والإلتزام بها ضوال فترة التنفيذ للعاملين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفرق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومتطلبات العطاء، وسائل الحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفترة "التنظيمات المرورية" من متطلبات الأشاء والمقاول مسؤول من تاريخ استلامه توقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها تأثير سلبي على حرارة المرورية أو تؤدي إلى حادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف أو الاكتاف الجانبية أو الحواجز الخنزيرية أو أي من عناصر الطريق.

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرفون والمحصول على كافة المواقف المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطوة المعتدلة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطوة المعتدلة ويحيث وتتضمن الإعلان كافة التاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك طبقاً لذمة المقاول دون أية تكالفة إضافية على المالك.

ويجب على المقاول قور استلام الموقع تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لتفصيده وتصديمه ومتتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وب Borders الطريق بما يتوافق مع تسلسل وسائل الحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعول بها بما يكفل السلامة لئاماً لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ، ويتحمل المقاول المسؤولية المادية وال法律责任 عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلائه بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره، في المداومة على استكمال وصيانة وسائل الحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلًا ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع وتحميم مسؤوليات السلامة مسؤول عن عمل كافة التسبيقات الازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة لحصول على

الكرداوى
لغاية السيارات والدوريات والمواولات العامة
محمد حاتم الكرداوى

(الشروط الخاصة)

رفع كفاءة المسافة من طريق سعود / صان العجر حتى عزبة الاصلاح
(القطاع الثالث) بطول ٢ كم
(مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) مبادرة حياة كريمة
اشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل المقاول آية نسبات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وسوف توقع غرامة مقدارها خمسة الاف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياجات اللازمة لتنظيم حركة المرور بالموقع هذا بالإضافة إلى حق الهيئة في توفر كافة وسائل تأمين سلامة المرور بموقع العمل على حساب المقاول دون حق اعراض منه ويلتزم المقاول بتوفير اطمئن كاملة من ملابس تأمين السلامة لطاقم جهاز الاشراف

ويتضمن ولا يقتصر على:-

- ١- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) خوذة امان .
 - ٢- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) غطاء راس خفيف مقوى بالبلاستيك وبها شريط عاكس وبلون مميز (برتقالي - اصفر - ازرق - رصاصي).
 - ٣- عدد ٢٠ (عشرون فقط لا غير) صديري واقى .
 - ٤- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) جاكيت شتوى .
 - ٥- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) حذاء امان بمقدمة صلب .
- على ان تكون جميعا بخامات متميزة ..

في السجلات

بالإضافة إلى ما جاء بالمستندات التعاقدية يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها، كما يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائما وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- * التاريخ .
- * حالة الطقس (متضمنة تقارير و نشرات و توقعات هيئة الأرصاد الجوية) .
- * بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة .
- * أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالات التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه .
- * تاريخ تسليم الرسومات والعينات .. إلخ وحالتها .
- * تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها .
- * المعدات .
- * طاقم العمل .

ج- أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقانية (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى التأكيد على إرتدائهم الأمان للعاملين والزي المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمان غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول استبداله بمهندسين آخر يعتمد المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية .

ويبدأ التأمين بمجرد استلام الموقع مباشرة وحتى الانتهاء من أعمال الاستلام الابتدائي للعملية ويكون التأمين بالفاتورة المبنية

مهندمن : ٧٥٠٠٠ (خمسة وسبعون ألف جنيه) للمهندس الواحد وذلك لعدد ٢ مهندسين ويشمل مهندسي المرور المركزي ومهندسي جهاز الاشراف

عدد واحد مساعد مهندس او ملاحظ فنى : ٣٠٠٠٠ (ثلاثون ألف جنيه) للفرد .

عدد واحد ملائق معدة او سيارة ومن في حكمهم : ١٥٠٠٠ (خمسة عشر ألف جنيه) للفرد .

عدد واحد عامل عادي : ١٠٠٠٠ (عشرة الاف جنيه) للفرد .

وعلى المقاول ان يقدم بوليصة التأمين للهيئة فور استلامه لموقع العملية والا كان للهيئة ان تقوم بالتأمين على حسابه وتحت مسؤوليتها دون ان تكون ملزمة بذلك .


ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية .

د- الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثل الهيئة والمهندسين أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها .

و-استلام المشروع واختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مفترح مع برنامج زمنى لفحوصات المطلوبة للإسلام وكافة اختبارات التشغيل ~~لـ~~ قبل بدء أعمال الإسلام . عندما يحين موعد الإسلام الابتدائى للأعمال المتباعدة يقوم المقاول ~~لـ~~ بحل محله مهندس مختص بصلاحية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة



المحنة يحق الهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعروقتها وتخصم التكاليف مع المصاريف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الختامي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية لتنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو آية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ المطلبية السطحية أو آية تشطيبات في وقت يسمح بذلك لا تعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

على القول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يمكن من الكشف عنها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بسراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ ويقظ لحظة لجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات الالزامية للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية، على ان تكون طلبات بده واستلام الأعمال واعتماد المواد وفقاً للنماذج المرفقة

٢ - طلب الاستلام

للتسلم الأصل الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطيباً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتائج الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص ، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد تسلّم وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة ، ولأن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطيبة

٦ - العواصفات القياسية

تحتاج جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والاختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات الموافقة التقنية المترکزة بالند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.
٢- قيس الاعمال الأضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يتحقق المقاول بتنفيذ أو توريد أيه أعمال يرى أن من حقه المطالبة بنكانتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فيتحقق عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو يعين يعلمه وما لم يتم عملية التقياس بشكل مواتي عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتمد بهذه القبض، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أيه أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

حيثما يكون ضرورة ملحوظة في إعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها الخزانات عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانته الحالية

تقديم التسويقات

- يتلزم المقاول خلال شهرين من تاريخ استلام الموقع و على مسؤوليته و نفقةه باعداد التصميمات الخاصة بالأعمال متضمنة التفاصيل الحسابية و بواسطة مصممون مؤهلون و مهندسون و تنفيذ كافة التصميمات بعد عرضها و مراجعتها و اعتمادها من الهيئة .
كما يقر المقاول بأنه و مصمميه يتلذذون بالخبرات و القدرات الضرورية للتصميم و يتعهد بتواجدهم في جميع الأوقت اللازمة خلال مدة العقد لحضور المناقشات و الاستفسارات المعتمدة من الهيئة .
يقوم المقاول بت تقديم التصميمات الخاصة بكافة بنود الأعمال و قوائم الكميات بكل تفصيلها و كذلك التصميم الآشئ لقطعان الرصيف متضمن إجمالي سعر كل طبقة المعاد تدويره و المقرر تنفيذه و كذا الطبقة الأسفالية المطلوب تنفيذها أعلى الطبقه المعاد تدويرها و الذى يتفق مع حالة الرصيف الآشئية و تفي باحتياجاته و ذلك على نفقته و تقديمها للهيئة للمراجعة و الاعتماد قبل بدء العمل بمقتضاهما . و في حالة وجود أي ملاحظات أو تعديلات من قبل الهيئة يتم اخطار المقاول بذلك و في هذه الحالة يقع على عاتق المقاول اجراء التعديلات الازمة و استيفاء الملاحظات على نفقته و اعادة تقديمها للهيئة للمراجعة و الاعتماد في المواعيد المناسبة مما لا يؤثر على البرنامج الزمني المعتمد و المتفق عليه .
و في حالة رغبة المقاول في تعديل أي تصميمات أو مستندات سبق تقديمها للمراجعة فعليه ان يخطر جهاز الاتساف بأسباب التعديلات و تقديمها للمراجعة و الاعتماد قبل التنفيذ .
على المقاول تنفيذ قطاع تجريبي للطبقة المعاد تدويرها بطول ٣٠٠ متر كحد أدنى (يقسم لسته قطاعات) و تسجيل كافة متطلبات التشغيل لعملية الدك متضمنه انواع و اوزان و سرعه سير معدات الالمك لكل قطاع و اخباره للتعرف على متطلبات التشغيل التي تحقق الكثافة المطلوبه وكذا كافة الخصائص الهندسية للمخلوط .
و في جميع الاحوال لا يتم السماح للمقاول بالبدء في التنفيذ في اي جزء من الاعمال الا بعد الحصول على موافقة جهاز الاتساف .
على المقاول تقديم التصميم الهندسي للطريق و تقديم تقرير فني عن الاسلوب الفنى لاستعمال المنسوب و استعمال المنشآت الطبيعية والعردية والتقطيعات .

(الشروط الخاصة)

رفع كلاء المسافة من طريق سعود / صن العجر حتى عربة الاصلاح
(القطاع الثالث) بطول ٢ كم
(مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) مبادرة حياة كريمة
اشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

- على المقاول عمل دراسة تصريف أمطار المشروع وتقديم التصريحات الخاصة بالأعمال الصناعية معتمدة من (معهد بحوث المياه) - وزارة الري.
 - وفي حالة قيام الهيئة باعداد الدراسة الهيدرولوجية المشار إليها اعلاه يتلزم المقاول بسداد تكالفة وكذا الاتعب والرسوم المقررة من كافة الجهات المعنية باعتمادها.
- ل - التوثيق**

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنوعة بواسطة شركات معروفة، وتطابق جودتها مع المواصفات القياسية الموقعة عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهوناً بموافقة المهندس واعتماد الهيئة ، ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للإستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مصحوبة ببيانات الكافية التي توضح مصدرها و اي بيانات اخرى تطلبها الهيئة و اختبارها و احتياطها و احتياطها لمتطلبات المواصفات الفنية المذكورة بمجلد المواصفات الفنية ، و يقوم مثل المالك بحفظ العينات المعتمدة للمقارنة مع كل ما يتم تورиده للموقع و لا يسمح باستعمال اي مواد او خامات تختلف العينات المعتمدة .

و على المقاول اتخاذ كافة الاجراءات لنقل و تخزين المواد المقرر استخدامها و المتوفقة مع العينات المعتمدة بصورة لا تعرضها لأى نوع من انواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد و جهاز الأشراف ، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم إستخدامها دون إذن كتابي او موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مماطلة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشوونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقة طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبي للعوائق الرملية أو الأمطار أو غيرها على الأعمال. وفي حالة حدوث أى تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بأى من العوامل الجوية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ف - أدلة التشغيل و الصيانة

على المقاول قبل اختبارات التشغيل أن يعد و يقدم إلى ممثل رب العمل كتيارات التعليمات الخاصة بالتشغيل و الصيانة طبقاً لمتطلبات رب العمل و بالتفاصيل الكافية التي تمكن رب العمل من تشغيل و صيانة و فك و إعادة تركيب و ضبط و إصلاح الأعمال و لن تعتبر الأعمال مكتملة لأغراض الاستلام طبقاً للمادة رقم (٢٩ - الفقرة الأولى) بالشروط العامة بالفترحة يتم تقديم هذه الكتيارات الخاصة بتشغيل و الصيانة إلى ممثل رب العمل.

ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقة بنفس نوع الطبيعة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن آية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة مالكي الأرضي التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تعفي المقاول من مسؤوليته عن هذه الأعمال أو عن آية اضرار تنتج عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثاً: التنظيمات المرورية

١ - التقيد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكل أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلب الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المقاطعة يقوم المقاول وعلى نفقة إرلم تتنفيذ العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك





(الشروط الخاصة)

رفع كفاءة المسافة من طريق سعود / صان الحجر حتى عزبة الاصلاح
(القطاع الثالث) بطول ٤٢ كم
(مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة
: اشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية متنقلة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

ب - مخطوطات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوضيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندسين والمالك قبل الشروع في العمل.

ج - الحواجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية والبلاستيكية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس.

يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحواجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالي مراحله. كذلك يتم تزويد الحواجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق)، ويجب تركيب هذه المصايبح بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل مايلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

ه - أعمدة الإنارة المؤقتة

فى جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو يطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتولى المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقييمها للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية اللازمة ومن ثم إزالتها بعد إنتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقتها.

و - حاملى الرایات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحوال مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بفراتات (رادارات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعاً : تقارير الإنشاء :

أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ استلام الموقع و قبل بدء العمل ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على :-

- تقرير مفصل عن الأحجام المرورية على الطريق وكذا معدلات التمو المتوقعة مستقبلاً (مدخلات التصميم الانشائي للرصف)

- بيانات كافية عن أعمال الصيانة التي تمت على الطريق .

- بيانات كافية عن نوعيه و الخصائص الهندسية و الفنية لطبقات الرصف القائمه وكذا التجارب المعملية التي تمت وفقاً لمنهجيه تنفيذ معتمدة من الهيئة .

- نماذج الفحص (ملحق ١ ، ٢) (مجلد المواصفات الفنية)

- (1) check list) الخاص بالتشغيل اليومي لأعمال إعادة التدوير يتضمن ولا يقتصر على (مسطح وكمية القطاع تحت التشغيل ، نسبة وكمية الأسمدة ، كميات المواد ، نتائج الاختبارات الخ.....)

- (2) check list) الخاص بمعاييره وفحص المعدات والأدوات المقرر استخدامها يومياً قبل التشغيل) وصف دقيق للطريق بما في ذلك من عيوب بكمال تفاصيلها متضمنه خريطه لكافة العيوب وكذا أى أماكن

أنهياطات لجسر الطريق (دواوير الانزلاق الخ) و التأكيد من ثبات الجسر و الأساس القائم و عدم وجود بهم أى عيوب انسانية تمنع تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطريق بنظام اعادة التدوير على البارد (FDR) و تقديم خطة عمل و أعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة و خطة السلامة و الامن الصناعي.

الكضراوى

السجادة السيارة والسيارات والسيارات العامة
محمد حاتم الكضراوى



(الشروط الخاصة)

رفع كفاءة المسافة من طريق سعوة / من الحجر حتى عزبة الاصلاح

(القطعان الثالث) بقرار رقم

(مركز تصفيه) - (محافظة الشرقية) بمدريدة عزبة كرميصة

الشارف: (المنطقة الثالثة - شرق الثالث)

كما يلزم المقاول خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للمشروع الى الهيئة او الجهات المختصة لتنفيذ المشروع ويفهم اجراء الدراسة وفقاً للعناصر والتصميمات وثمار تصفيه و الاسفلت والاحمال الثوبية التي يصدرها جهاز شئون البيئة للمشروع وذلك كله طبقاً لأحكام المادة (٢٠٠٩) من قانون البيئة رقم ١٩٩٤ لسنة ١٩٩٤ و المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩.

يسعد سعادة المقاول بتقرير تصفيه وتوثيق الموجودات بالموقع المدمع بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير لدوريات غير اغير و الشوك يجب ان يعاده قبل البدء في العمل كما هو مقتضى بذلت المعاشر بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، يرشح سلامة يقرر المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتعميمها لمئات فى اوقات محددة او حينما يطلب منه ذلك. ويحق للمقاولة توجيع عرفة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل اسبوع تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

- تقرير تقدير المخلفة:

يشترط سعوة من تاريخ استلام الموقع وفقاً لما جاء بالمواصفات التقنية بند (٦-٣-٣) ضبط الجودة) يلتزم المقاول بتقديم دراسة مسحة الجودة لمجموع مناطق المشروع والمتضمنة في:-

- مرحلة الاعداد والتجهيز قبل بدء التنفيذ

- مرحلة بعد التنفيذ

وتشتمل الحصمة كلاً من اجراءات اختيار المواد المقترن استخدامها بالمشروع وكذا المعدات المخطط استعمالها لتنفيذ كافة عمليات المشروع وتحتاج المخلفات الاسفلتية المنفذة

و لا يزيد مساحة المقاول بالذمم في الأعمال دون تقديم خطة ضبط الجودة و يتحمل المقاول مسؤولية التأخير و توقع غرامة تقدر بـ ٢٠٠٠ جنية (خمسة الاف جنيه) على كل أسبوع تأخير.

محمد يشترط خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للمشروع الى الهيئة او الجهات المختصة لتنفيذ المشروع ويفهم اجراء الدراسة وفقاً للعناصر والتصميمات والمواصفات والاسفلت والاسفلت والمادة (١٩) من قانون البيئة رقم ١٩٩٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩.

محمد يلتزم المقاول خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بعمل دراسة تصريف أمطار المشروع والتسيق مع وزارة البرى وتقديمه لوزارة ضمن خطة الاعمال الصناعية المطبوخة وتقديم التصميمات الخاصة بها معتمدة من معهد بحوث المياه - وزارة البرى.

- تقرير التهيئة:

يقتضي المقاول باستداد وتقديمه عدد (٤) نسخة ورقية و عدد (٢) نسخة رقمية (تقرير شهري عن تقدم الاعمال يتم تقديمها لمهندسي ومسئولي الهيئة و يتضمن الآتي:-

- صنع الاعمال المبنية بالمقارنة مع برنامج العمل المعد وبيان التأخير

- تكملة الاعمال المبنية بالمقارنة مع برنامج العمل المعد وبيان التأخير (إن وجد) مع المبررات و خطة المقاول

- خطة العمل للشهر التالي

- في معرفات أو مشكل خلل فترة اعداد التقرير .

- تحضير زيارات المسؤولين للموقع

- تقرير تتابع انجازات المواد و ضبط الجودة .

- العملة المستخدمة و اي تفصيلات بالوظائف الرئيسية .

- خطة العمل للشهر التالي .

- تحسب البرنامج الزمني للأعمال .

- تقرير الصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو تسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .

- يتم تغفيق غرامة ٢٠٠٠ جنيه لكن اسبوع تأخير في حالة عدم تقديم التقرير الشهري

- التقرير للهيئة تمهيري:

على خلال ٣٠ يوم من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسلیم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع للهيئة مع ائلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات العمل الشاملة و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings As Built Drawings التفصيلية، وضمانات آية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع . و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بمقاييس منتظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعةها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستمراري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسلیم (٥) نسخ ورقية ورقية على اقران مصححة على ان توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق و الابشات والكباري طبقاً لما تم تنفيذه

- اعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم إلتقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الاعمال التي تتم في تنفيذها شهرياً وبعد اذن ٢٥ صورة بمقاييس مناسبة يقررة المهندس يتم تسلیم ٢ نسخة منها) كل

(الشروط الخاصة)

رفع كفاءة المسافة من طريق سعود / صان العبر حتى عزبة الاصلاح
(القطاع الثالث) يطول ٤٢ كم
(مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) سبادرة حياء كريمة
أشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

نسخة في اليوم منفصل (إلى المهندس مع الترير الشهري)، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النجاتيف مع وضع ما يلى على ضهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخأخذ الصورة

وبتقى النسخة الإلكترونية للصور الديجيتال (أو النجاتيف مع المصوّر لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب لا يتم عرض أي من هذه الصور والمستندات إلى أي من وسائل الأعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة).

خامساً : توثيق المشروع

خلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهيرية ويدون أي تكالفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول اعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو) والصور الفوتوغرافية مواضعاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهيري.
ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع وحتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتاثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي (Animation) لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسلیم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الاستلام الإبداعي للمشروع أو حينما يطلب المهندس.
سادساً : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول وعلى نفقته بازالة أي مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمعدات الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتشييـت وتهذـيب المـيدـول وتنظيف الموقع الذي يـشـغـلـه وـتـسوـيـته حـبـ تعـلـيمـاتـ المـهـنـدـسـ وـاعـتـمـادـ الـهـيـةـ.

سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للثبات المقدمة بالعرض المالي لبند الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمدة من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكرت بأي من مستندات العقد أنها على نفقته ويلتزم بها المقاول ويعتذرها لإنجاز ونهـو الأـعـالـمـ وـفـقـاـ لـالـمـواـصـفـاتـ وـالـشـروـطـ الـوـارـدـةـ بـمـسـتـدـاتـ الـمـهـنـدـسـ وـإـعـتـمـادـ الـهـيـةـ ،ـ كـمـاـ يـتـكـفـلـ وـالـرـسـومـ بمـخـلـفـ أنـوـاعـهـاـ الـتـيـ نـظـمـهـاـ الـقـانـونـ ،ـ وـمـنـ ضـمـنـ هـذـهـ التـكـالـيفـ الـغـنـاصـ الـأـسـاسـيـةـ التـالـيـةـ:

١ - **تكلفة الإعداد والتجهيز**
تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستئثار مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا أي اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها واللازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية، وعمل أية أبحاث تاكيدية، وتكلفة الأعمال المؤقتة، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثل الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع لممثل الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتامين الاتصالات، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز محطات ومعدات التشغيل من خلاتات وكارات وغيرها، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى، كما تشمل تكلفة استصدار أية موافقات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وتشييـت لاقات المشروع المحددة بالمواصفات وإعداد الرسومات التصميمية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواود والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع، وتتضمن التكلفة فك وإزالـةـ المـنـشـآـتـ الـمـؤـقـتـةـ كـالـمـكـاتـبـ وـمـخـازـنـ وـسـكـنـ الـعـمـالـ وـمـحـطـاتـ التـشـغـيلـ وـمـعـدـاتـ وـمـخـازـنـ الـمـهـنـدـسـ وـأـعـتـمـادـ الـمـالـكـ .

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد ونقل و تشغيل و صيانة المعدات وتكلفـةـ النـقلـ والمـحـروـقاتـ وـتكلـفـةـ إـنشـاءـ التـحـوـيلـاتـ الـمـؤـقـتـةـ (ـمـاـ لمـ يـرـدـ غـيرـ ذـكـرـ بـقـوـامـ الـكـمـيـاتـ)ـ وـإـزـالـةـ الـهـيـةـ بـعـدـ الـإـنـتـهـاءـ مـنـهـاـ،ـ وـتكـالـيفـ حـمـاـيـةـ الـخـدـمـاتـ الـقـائـمـةـ وـفـقـاـ لـمـتـطـلـبـاتـ الـجـهـاتـ ذاتـ الـعـلـاقـةـ،ـ وـتكلـفـةـ نـقـلـ الـمـاـوـدـ وـإـخـتـبـارـ الـعـيـنـاتـ بـمـعـلـ المـوـقـعـ أوـ الـعـاـمـلـ الـمـسـتـقـلـةـ الـمـعـتـدـةـ منـ الـهـيـةـ وـكـلـ مـاـ يـلـازـمـ لـتـحـقـيقـ مـتـطـلـبـاتـ خـطـةـ الـجـوـدـةـ الـمـقـدـمـةـ منـ الـمـقاـولـ وـالـمـعـتـدـةـ منـ جـهـازـ الـأـشـرافـ،ـ هـذـاـ وـسـيـكـونـ الـمـقاـولـ مـلـزـماـ عـنـ تـقـدـيمـ تـقـاصـيـلـ إـضـافـيـةـ مـعـ تـحـلـيلـ أـسـعـارـ لـتـكـالـيفـ الـإـنـشـاءـ لـجـمـيعـ الـبـنـوـدـ الـوـارـدـةـ بـقـوـامـ كـمـيـاتـ تـتـفـيدـ حـيـنـماـ يـطـلـبـ الـمـهـنـدـسـ أوـ الـهـيـةـ ذـكـرـ .

الكافراوى
لتجارة السيارات والторيدات والمقاولات العامة
محمد حاتم الكافراوى

(الشروط الخاصة)
 رفع كثافة المسافة من طريق سعود / صان الحجر حتى عزبة الاصلاح
 (القطاع الثالث) بطول ٤٢ كم
 (مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) -مبادرة حياة كريمة
 اشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

ج - تكلفة الاصلاح و علاج العيوب خلال فترة الضمان
 المقاول مسؤول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح و علاج العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإستلام الابتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملأ تكاليف المواد و العمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

المقاول مسؤول وعلى نفقة القيام بالأعمال التالية:

- معابر و ضبط كافة الأجهزة و المعدات المستخدمة بالمشروع .
- اختبارات المواد والأعمال المكتملة و المفقودة وفقاً لمتطلبات العقد .
- أعمال إزالة المخلفات وتسويه الموقع وتهذيب الميدان .

معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المعروفه من المهندس أو الهيئة)

أية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
 أعمال ومهام ومستلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصراريج الازمة لمباشرة العمل)

تكلفة استصدار الضمانات البنكية .

حماية المرافق والخدمات القائمة .

إعداد الرسومات حسب المتفق (As built) لبنيو العمل المختلفة .

بواصص التأمين بكلها أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد .

ثامناً : مدة العقد
 يلتزم المقاول بتقادم وإتمام جميع الأعمال المبينة في العقد خلال مدة (٦) شهور، وتسري هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع كلياً أو جزئياً إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل ممثل الهيئة والمهندس والمقاول .
تاسعاً : التزامات المقاول عن الأعمال الاستشارية
 في حالة زيادة مدة تنفيذ الأعمال عن مدة التعاقد يتحمل المقاول دفع أتعاب إستشاري الهيئة خلال المدة الإضافية عن التعاقد في حالة التأخير بسبب المقاول .

(الشروط الخاصة)
رفع كلاء المسافة من طريق سعود / صان الحجر حتى عزبة الاصلاح
(القطاع الثالث) بطول 2كم
(مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) سباورة حياة كريمة
- اشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

يراعى ما ورد بالبند رقم (١٥) من المعايير الفنية لسنة ١٩٩٠ ولن يصرح بالعمل فى أى بند من بنود المشروع
نموذج رقم (١): الحد الأدنى من المعدات اللازمة للمشروع

نوع البند	نوع المعدة	العدد
أعمال الأرضية	رافع أتربه لودر	١
	موزعات مياه (تناك مياه سعة لا تقل عن ١٥ طن)	١
	جريدر	١
	هراس تربه	١
	بلدوزر على جنزير	١
	عربة قلاب جديد أو بحالة ممتازه	٤
	لودر	١
	عربة قلاب	٤
	تناك مياه	١
	جريدر مزود بحساس ليزر جديد أو بحالة ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	١
أعمال الأساس في حالة وجود أساس في قائمة الكميات	هراس أساس كاوتش وزنه في حدود ٢٤ طن جديد أو بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	٢
	جرار زراعي مزود بمكبسه	٢
	ضاغط هواء	٢
	-	
	-	
نوع البند	نوع المعدة	العدد
طبقات الأساس المثبت والمعاد تدويرها	- ماكينة FDR و كافة المعدات اللازمة لاتمام عملية اعادة التدوير والاضافات والفرش والدمك (جريدر - هراس حوافر غنم - هراس حديد - تناك مياه - الخ) - محمل مواد .	١
	ماكينة فرش المخلوط الاسفلاطي (فشر مزود بالنسور عرض الرصف لا يقل عن ٧,٥ م) جديد أو بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات.	١
طبقات الرصف الاسفلاتي (رابطة سطحية)	هراس حديد خفيف وزنه لا يقل عن ٧ طن مجهز بجهاز قطع اسفالت جديد أو بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	١
	هراس حديد ثقيل وزنه لا يقل عن ١٢ طن جديد أو بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	١
	هراس كاوتش ثقيل وزنه في حدود ٢٤ طن جديد أو بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات مزود بقطعة اسفلت هيدروليكيه.	١
	منشار قطع اسفالت	١
	عربه مكبسه ميكانيكية لتنظيف السطح قبل الرصف	١

إلا بعد معالجة ومعايرة المعدات الواردة طبقاً للبرنامج الزمني المعتمد والتصريح بمستخدماها

نوع البند	نوع المعدة	العدد

(الشروط الخاصة)

رفع كثافة المسافة من طريق سعود / صان الحجر حتى عزبة الاصلاح
 (القطاع الثالث) بطول ٢ كم
 (مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) مبادرة حياة كريمة
 : اشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

المديرية العامة
 للطرق و الكباري
 GENERAL AUTHORITY
 FOR ROADS AND BRIDGES
 (GARB)



١	محطة خلط أسفلت مركزيه أو توماتيكية سعه لا تقل عن ١٢٠ طن / ساعه جديدة أو بحاله ممتازه علي ان يقدم المقاول شهادة معايره من احد الجهات المعتمدة قبل البدء في تنفيذ الطبقات الاسفلتيه وفقا للبرنامج الزمني المعتمد وتحدد المعايره كل سنه اشهر	
٢	رافع أتربه (لودر)	
١	ميزان بسكول	
١	معمل أسفلت ومواد	
١	خزانات تخزين بيتومين بطاقه لا تقل عن ١٠٠ طن	٧٠ / ٦٠ مجمع الخلطات
٣ طن	خزان M.C	
٣ طن	خزان R.C	
١	محطة خلط خرسانه مركزيه أو توماتيكية سعه لا تقل عن ... طن / ساعه جديدة أو بحاله ممتازه لا يزيد عمرها عن ٣ سنوات (في حالة وجود أعمال خرسانية بالمشروع)	
١	مغسله مواد (في حانه وجود أعمال خرسانية بالمشروع)	
٢	مبرد مياه خلط (في حانه وجود أعمال خرسانية بالمشروع)	
١	معمل خرسانه (في حانه وجود أعمال خرسانية بالمشروع)	
٣٠٠ طن	خزانات تخزين أسمنت (في حانه وجود أعمال خرسانية بالمشروع)	
٣	ماكينه إنارة خروج لا يقل عن ٥٠ لك وات	أعمال التحويلات
١	ونش إنفاذ	وتامين مستخدمي
٢	كلارك	الطريق (حسب
١	لودر	المشروع)
طبقا للخطة المعتمدة من المهندس	مهمات وادوات خطبة السلامة المرورية	

على المقاول تقديم كشف بالمعدات والالات المملوكة للشركة مبيناً الاتي :-

- نوع ووظيفة المعدة ونحوذها وعدد كل منها أثناء التنفيذ
- كثافة المعدة وسنة الصنع وحالتها الراهنة .

التاريخ المتوقع لتوارد المعدات بأنواعها المختلفة بالموقع وفقاً لخطة عمل المقاول .

يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوقيتها بدقة فور استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول الكميات والبرنامج الزمني) وما يحدده المهندس ملزم للمقاول ويحق للمهندس رفض أي من هذه المعدات او إستبدالها او زيادة عددها عن الحد الأدنى او إحضار اية معدات اخري إضافية قد يراها ضرورية لاستكمال الأعمال و لا يتم خروج اي معدة من الموقع إلا بتصریح من المهندس

-

-

-

-

-

-

-

لا يتم السماح بالعمل في المشروع الا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقا للبرنامج الزمني وفي حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء اعلاه يتم خصم مبلغ ١٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) كقيمة متوضطة عن كل يوم تأخير في توفير المعدة الواحدة. ولاتعني تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

الكافراوى
 لتجارة السيارات والتوريدات والمقاولات العامة
محمد حاتم الكافراوى



تابع ملحق رقم ١
نموذج رقم (٢) الحد الأدنى من فريق العمل

الخصوص	عدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة
١. مدير التنفيذ لطرق	١	١ سنة
٢. مراقب مواد / فني مواد	٢	٥ سنوات
٣. حاسب كميات	١	٥ سنوات
٤. فني سلامة مرورية	٢	٥ سنوات
٥. مساح	١	٥ سنوات

يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمسلحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة لطرق و الكباري .

يحدد المهندس و جهاز الإشراف الحد الأدنى بموافقة المالك وفقاً لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني

يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يومياً في حال عدم تواجد مدير

التنفيذ بدون عذر يقبله المهندس و مبلغ ٥٠٠ جنيه (خسمائة جنيه فقط لا غير) يومياً كقيمة

متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته

المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال .

- شهررياً لكل عامل في حالة عدم حضوره .

(تابع ملحق رقم ١)

على المقاول توريد عدد (٢) اثنين عمال طوال مدة المشروع بأعمار تتراوح من ٢٠ إلى ٤٠ سنة وتوقع غرامة قدرها ١٥٠٠٠ جنيه (خمسة عشر ألف جنيه) شهررياً عن كل عامل في حالة عدم تواجده .

