الجزء الثاني الشروط الخاصة

أولا: تجهيزات الموقع

<u>- تجهيزات المقاول الموقعية</u>

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفلت) واستراحات العاملين، والمقاول مسئول وعلى نفقته عن الحصول على الأراضى اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترح وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الإنتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانى أو أسوار أومنشات مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعية للمقاول بعد انتهاء الأعمال يتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة واعمال السلامة المهنية بإستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمده المهندس.

مكتب ممثل الهينة والمهندس الاستشارى بالموقع

خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يومًا) من تاريخ توقيع العقد تطبيقا للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء فى العمل باعداد مكتب مكيف بموقع العمل لادارة المشروع ولا تقل مساحته عن ١٢٥ م٢ مكون من ثلاث حجرات على ان تكون احداها غرفة اجتماعات (شاملة ترابيزة كبيرة و عدد ١٠ كراسي) وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم المشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثيث بمكاتب ومقاعد جلدية وانتريه مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع التربيزة والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإدارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف فى الموقع و تعيين عامل نظافة و عامل بوفيه ويقوم بصيانته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفى حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع اربعمائة جنيها يوميا إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويتن معامل نظافة و عامل بوفيه ويقوم بصيانته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفى حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع اربعمائة جنيها يوميا إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق للهيئة معامل معام هذه الغرامة من المقاول بإعدام وليه والعمائة جنيها يوميا إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق للهيئة

يلتزم المقاول بتزويد موقع العمل بالاتى :-

عدد (1) اجهزة كمبيوتر او لاب توب بمئتملاتهم + عدد (٥) علب CD (HD)
عدد (٢) طابعات (ليزر ٣٨) ابيض واسود
٣ عدد (٥) علبة حبر ليزر و الوان طبقا للطابعات المطلوبة

<u>على ان :-</u>

- · يتم خصم مبلغ وقدرة (١٦٠٠٠٠) مانة و ستون الف جنيه في حالة عدم توافر الاجهزة في البند الاول
 - يتم خصم مبلغ وقدرة (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف جنبه في حالة عدم توافر الاجهزة في البند الثاني
 - يتم خصم مبلغ وقدرة (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف جنيه في حالة عدم توافر الاجهزة في البند الثالث

و تسلم هذه الاجهزة المذكورة لقطاع الكباري لفحصها و بيان مدي كفانتها من عدمه قبل البدء في التنفيذ و تؤول ملكيتها إلى قطاع الكباري في نهاية المشروع

مع مراعاة الاتي:

- جميع الأجهزة يجب أن تكون حديثة الصنع وبحالة ممتازة ومن أجود الماركات، على ان تكون الاجهزة مرفق بها شهادة الضمان ضد عيوب الصناعة معتمدة من الوكيل او الموزع المعتمد داخل جمهورية مصر العربية ويجب إعتماد مواصفات الأجهزة وماركتها من قبل قطاع الكباري قبل توريدها لموقع العمل
- · على أن يلتزم المقاول بصيانة الاجهزة و بتوريد قطع الغيار اللازمة للتشغيل طوال فترة المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي للعملية .
 - توريد الاحبار الخاصة بالطباعات وذلك لمدة سنة من تاريخ التوريد
 - · ضمان شامل للأجهزة لمدة سنتين من تاريخ التوريد





. التجهيزات

يلتزم المقاول بأن يخصص العدد الكافي من وسائل النقل المختلفة و اللازمة بما يتضمن نقل المهندسين المشرفين علي المشروع لاجراء التجارب و الاختبارات المعملية اللازمة لمواد الانشاء المستخدمة في تنفيذ الكوبري الي أحدي كليات الهندسة او معامل الهيئة بالمناطق المختلفة وكذلك انتقالات جهاز الاشراف لعمل التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية بالمرافق التي تعترض تنفيذ المشروع (المحافظة – وزارة الكهرباء-وزارة الاتصالات- مياه الصرفالخ) بعدد لا يقل عن (٤) وسيلة انتقال وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتي تاريخ الاستلام الابتدائي و في حالة عدم قيام المقاول في تسهيل مهمة جهاز الاشراف في نقل العينات المطلوبة اختبارها لاحد المعامل المتخصصة او تحركاتهم كما هو مذكور بأعلاه يتم خصم (مبلغ ٥٠٠ جنيه / وسيلة انتقال) عن اليوم الواحد هذا بالإضافة الي حق الهيئة في نقل العينات و أور باعده ي نقل العينات المطلوبة اختبارها لاحد المعامل المتخصصة او تحركاتهم كما هو منكور بأعلاه يتم خصم (مبلغ ٥٠٠ جنيه / وسيلة انتقال) عن اليوم الواحد هذا بالإضافة الي حق الهيئة في نقل العينات و الاينات الم منه منات المطلوبة اختبارها لاحد المعامل المتخصصة او تحركاتهم كما هو منكور بأعلاه يتم خصم (مبلغ ٥٠٠ جنيه / وسيلة انتقال) عن اليوم الواحد هذا بالإضافة الي حق الهيئة في نقل العينات و اختبارها خصما من مستحقات المقاول في أي مكان تحدده .

أجهزة المساحة

المقاول مسئول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسيب (ميزان رقمی) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشاری أو المهندس المشرف فی تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسئول عن معايرتها دوريًا واستبدال أی منها فی حال إرسالها للصيانة، طبقا لاحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نهو الاعمال و الاستلام الابتدانی للمشروع.

- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإتجاه المعاكس و بالمواقع التى تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقًا لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهريا على كل لوحة لايتم تركيبها .

- مدة العملية :-

يجب ان تتم جميع الاعمال فى مدة ٩ شهور من تاريخ تسليم الموقع للمقاول خالي من الموانع ظاهريا مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمى موقع عليه من الطرفين وفى حالة التاخير يوقع عليه غرامة التاخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

 لا يعتد بأي مستخلص يتم صرفه الا بعد مراجعة حصره و اعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلا فيما يخصه.

~	رواد الهندسة الحديثة
	یسی - ت ۲ ۵۸۸۵ ۲ ۸.ض ۱۹۰۱ / ۲۰۱۱ / ۵ / ۵۵۵ ب.ض ۲۰۰۶ / ۱۹۰۲ / ۲۰۰



الباب الأول الأعمال الأولية

تتضمن الأعمال الأولية الأعمال المطلوبة لتجهيز الموقع (Mobilization) ونقل المعدات وإعداد المكاتب الموقعية للمقاول والمهندس وإنشاء وتجهيز الورش والمخازن وتركيب الخلاطات وتزويد الموقع بكافة التجهيزات واخلاء مواقع التنفيذ من أية عوائق وترحيل للخدمات القائمة والمتأثرة بأعمال التنفيذ وإزالة الموجودات وعمل كافة التنسيقات اللازمة بهذا الخصوص مع أصحاب الخدمات والجهات المعنية والتنسيق مع الجهات الأمنية والمرور لإستصدار التصاريح المتعلقة بإستلام الموقع والبدء في التنفيذ، كذلك تتضمن الأعمال الأولية تنظيف وتطهير التحويلات المؤقتة وتنفيذ الجسات التأكيدية وكل ما يلزم لبد ء العمل دون عوائق، وفيما يلى توصيف العمل ومتطلبات الإنشاء وطريقة القياس والدفع لبنود الأعمال.

١,١ إعداد وتجهيز الموقع

وصف العمل

تشمل الأعمال إعداد وتجهيز الموقع الذى يشمل إنشاء المكاتب الموقعية لممثل المالك والمهندس والمقاول وإنشاء المخازن والورش ومحطات الخلط (الخرسانة والأسفلت) ونقل المعدات وإنشاء وتجهيز معمل الموقع وتأمين الإستراحة والمركبات بالتفصيل الوارد بالشروط الخاصة، وكذلك تسوية وتنسيق المكان، والتزويد بالمياه والكهرباء والإنارة والإتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الصحية والإسعافات الأولية، وتأمين معدات إطفاء الحريق بإستخدام طفايات لا تقل سعتها عن ٤,٥ كجم تعلق على حوائط المكاتب والمخازن بأماكن بارزة بالعدد وبالتوزيع الذي يعتمده المهندس

كما تتضمن أعمال التجهيز إعداد وتثبيت لافتات المشروع (عدد ٢) بالمواصفات الموضحة بملحق هذا المجلد وتأمين الحراسة لكافة التجهيزات الموقعية والمعدات خلال فترات العمل وليلاً وتأمين وصيانة طرق مؤقتة لزوم حركة الدخول من وإلى مواقع العمل المختلفة وكذلك الكيانات المتآخمة للطريق والتي تتأثر مداخلها بأعمال التنفيذ، وتأمين المركبات لإنتقالات ممثلي المالك وافراد جهاز الإشراف، وتأمين مواقع لإنتظار السيارات تكون مظللة ولعدد كاف من السيارات كما هو محدد بالشروط الخاصة، والمقاول مسئول عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات.

ويجب على المقاول خلال الفترة المحددة بالعقد إعداد وتقديم مخطط عام (Layout) يتضمن كافة التجهيزات الموقعية والموقع المقترح لإعتماه من المهندس والهينة قبل التنفيذ.

وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدد المحددة بمستندات العقد، وبعد الإنتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانى أو أسوار أومنشأت مؤقتة غير ضرورية لاستمرار بقائها بموقع العمل وفقا لمل يراه المهندس ورد الشئ لأصله وإخلاء طرف المقاول من صاحب الأرض المقام عليها التجهيزات، علي ان يتم تجهيز معمل الموقع بالاجهزة الاتية:

- جهاز استخلاص خلطات اسفلتية ميكانيكي
- ۲- جهاز كسر قوالب مارشال بمندلته و مجموعة القوالب و جهاز استخراج القوالب
 - ۳- عدد (۲) فرن کهربائي سعة ٤٠٠ لتر.
 - ٤- عدد (٢) طقم مناخل قياسية كبيرة
 - عدد (۲) طقم مناخل قیاسیة صغیرة
 - ۲- هزاز میکانیکی لطبقة الاساس لا تقل سعته عن ۲۰*۸۰ سم
 - ۲- عدد (۲) میز ان مانی دیجیتال یسمح بالقیاس حتی ۳۰ کجم
 - ۸- عدد (۲) میزان صغیر دیجیتال
 - ۹- عدد (۲) میزان کبیر دیجیتال یتحمل اکثر من ۵۰ کجم
 - ۱۰۔ جهاز بروکتر میکانیکی
 - جهاز کسر خرسانة دیجیتال
 - ۱۲ عدد (۲) فنی معمل

ب. غن : ۲۹۳ / ۲۰ / ۲

روا ويوقع غرامة قدر هامد . . . ٥ (خمسمائة الف جنيه) في حالة عدم التوريد و يتم فحص هذه الاجهزة لبيان صلاحيتها بمعرفة مهندستي الهيئة المختصين و تؤول ملكية هذه الاجهزة الي الهيئة بعد تهو المشروع . مضيداة / تدسير / 200



وعلى أن تكون كافة التجهيزات التي تؤول ملكيتها للهينة بحالة ممتازة وبإعتماد المهندس والهينة أو من ينوب عنها.

القياس والدفع

لايتم المحاسبة عن هذا البند باعتباره محملاً علي باقي بنود المشروع.

٢,١ أعمال الجسات التأكيدية

وصف العمل

الغرض من هذه الجسات هو الحصول على المعلومات الجيوتقنية الكافية للتأكد من كفاية تصميم الأساسات لكل من ركائز الكبارى والأكتاف والحوائط الساندة و الأنفاق و المعابر وأية منشات لازمة للمشروع وذلك من خلال التأكد من صحة المعلومات عن التربة أسفل المنشات عن طريق تحديد الخواص الهندسية للتربة، ويتضمن نطاق العمل ما يلي:

- عمل جسات بالطريقة الميكانيكية بعمق ٢٠ متر أو العمق الذى يقرره المهندس بواقع جسة واحدة أسفل كل ركيزة من ركائز الكبارى والمعابر (الأكتاف والركائز الوسطية) وجسة واحدة كل ٢٠٠ متر طولى على الأقل بمواقع الحوانط الساندة المستمرة وجسة واحدة بموقع كل مينى مستجد.
 - أخذ عينات غير مقلقلة من التربة المتماسكة
 - عمل تجربة الإختراق القياسي (SPT) للتربة الرملية
 - · أخذ عينات مستمرة من التربة الصخرية أو الحجرية في حالة وجودها
 - تحديد منسوب المياه الجوفية وتحليل عينات منها.
 - إجراء كافة التجارب المعملية اللازمة للتأكد من الخواص الميكانيكية والإنضىغاطية للتربة.

وبعد الإنتهاء من الإختبارات المعملية يقوم المقاول بإعداد تقرير يحتوى على كل المعلومات وتشمل توصيف الجسات ونتائج الإختبارات المعملية والتوصيات وتسليمه للمهندس للمراجعة والإعتماد، وذلك حتى يتسنى للإستشارى مراجعة تصاميم الأساسات وفقاً لهذه النتائج وعمل أية تعديلات لازمة بهذا الخصوص.

وتتم كافة الأعمال الموقعية والإختبارات المعملية تحت إشراف المهندس والذي يجب إعتماد مواقع الجسات منـه قبل التنفيذ، وعلى المقاول توفير مهندس جيوتقني متخصص وذو خبرة كافية يرأس فريق العمل ويقوم بإعداد التقرير.

متطلبات الإنشاء

تتم الأعمال وفقاً للمواصفات العالمية المعترف بها مثل (ASTM or BS) وذلك باستخدام معدات تثقيب ميكانيكية قادرة على العمل تحت ظروف التربة المختلفة وبأى أقطار مطلوبة وبحيث توفر نسب حصول على عينات (Recovery) مقبولة للمهندس وسوف يقوم المقاول بتقديم رسم بمقياس رسم مناسب موضح عليه الأماكن المقترحة للجسات وذلك لإعتمادها من المهندس قبل البدء فى العمل وتحديد أماكن الجسات فى الموقع تدخل تحت مسئولية المقاول وكذلك أعمال نقل المعدات والأفراد من وإلى الموقع، ويمكن إستخدام مواسير حماية جوانب الجسة (Casing) والتى يجب إمتدادها إلى عمق مقبول جسة والتى يجب أن تشتمل على الأتى:

- إسم المشروع ومكانة ورقم الجسة وتاريخ بدء وإنتهاء العمل بها ومنسوب المياه الجوفية الإبتدائي والنهاني

- عمق وسمك كل طبقة من طبقات التربة المختلفة
 - طريقة أخذ العينات
 - اسلوب الحفر ونوع الماكينة المستخدمة
 - توصيف حقلى لطبقات التربة المختلفة

وعلى المقاول إتباع الأساليب السليمة حسب الأصول المعمول بها عالمياً خلال نقل وحفظ العينات حتى ميعاد إختبار ها، ويجب عمل التجارب المعملية طبقاً للمواصفات العالمية (ASTM or BS) ويقوم المقاول بإعداد تقرير مفصل لكل إختبار

ويحتوى التقرير على أسلوب عمل التجربة ونتائجها رواد المندسة الحديثة YOAA : Co. w 000/0/ -- 11



المينة العامة للطرق و الكباري و النقل البرى وزارة النقل (GARBLT)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحیه طیبه ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٧) عملية اعمال انشاء عدد (٣) كوبرى سيارات اعلى الرياح البحيرى) الرياح البحيرى)

تنفيذ شركة / شركة رواد الهندسة الحديثة

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحریراً فی : ۲۰۲۳/۹/۱۷ عدد المرفقات () اصل وصورتین من المستخلص عدد (۱) حصر اعمال عدد (۱) کشف مهندسین خطاب المحملات

39/36 a بعتمد ،،، والإدارة المركزية ئيه هندس ا نصر محد طبيخ



المينة العامة الطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحیه طیبه ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (٥٣٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢) (بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٢)

عملية اعمال انشاء عدد (٣)كوبرى سيارات اعلى الرياح البحيرى في نطاق محافظة البحيرة (لتنفيذ اعمال كوبرى ابق غالب اعلى الرياح البحيري

تنفيذ شركة / شركة رواد الهندسة الحديثة

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل عدد توريد (٤) اجهزة كمبيوتر او لاب توب بمشتملاتهم + (٥) علب hd) cd) عدد (۲) طابعة ليزر (A3) ابيض واسود عدد (٥) علبة حبر ليزر والوان عدد (٤) وسيلة انتقال اجهزة معمل الموقع ولا يوجد محملات اخرى

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

تحريراً في : 🕅 ۲۰۲۳/۵۷



وتفضلوا بقبول وافر الاحترام