

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

" شركة جلوبال سبلاي شين "

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧١٢) المـؤرخ فـي ١٤/١١/٢٠٢٣ بمبلغ
٨,٦٦٣,٠٠٠ جنيه (فقط وقرده ثمانية مليون وستة مائة وستون ألف جنيهًا لا
غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " إسناد أعمال
الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول (قطاع العلمين /
فوكة) (استكمال أعمال الردم) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٧,٦٠٠ الى الكم
٤٠٧,٨٠٠ بطول ٠,٢٠٠ كم (بالأمر المباشر) على أن يتم التنفيذ طبقاً لشروط
ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستولى " للمنطقة الخامسة
- غرب الدلتا الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)
عميد : أبو بكر أحمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للمضنون
المالية والإدارية والموارد البشرية



عقد مقاوله

الموضوع : إسناد أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول

(قطاع العلمين / فوكة) (استكمال أعمال الردم) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٧,٦٠٠

الى الكم ٤٠٧,٨٠٠ بطول ٠,٢٠٠ كم (بالأمر المباشر) .

رقم العقد: ٧١٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري .

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر.

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " شركة جلوبال سبلاي شين " .

ويمثلها السيد الأستاذ / محمد فتحي كامل هلال

بصفته / صاحب الشركة .

رقم قومي / ٢٧٠٠٥١٣١١٠٠١٥٢

بطاقة ضريبية / ٢٢٣ - ٢٤٨ - ٥٤٢ .

مأمورية ضرائب / بورسعيد اول .

سجل تجاري رقم / ٤٣٤٤٦٧

ومقرها / الوحدة ١٠٤ الدور ١ متكرر مبني القريبور الشرق .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)



التمهيد

بناءً على موافقة السيد انفيق / وزير النقل بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٤ بتنفيذ أعمال الجسر الترابي لمسار
القطار الكهربائي السريع لنخط الأول (قطاع العلمين / فوكة) (استكمال أعمال الردم) لتنفيذ المسافة
من الكم ٤٠٧,٦٠٠ الي الكم ٤٠٧,٨٠٠ بطول ٠,٢٠٠ كم بطريق الإتفاق المباشر مع " شركة جلوبال
سبلاي شين بتكلفة تقديرية ٨,٦٦٣,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره ثمانية مليون وبستمائة ثلاثة وستون ألف
جنيها لا غير) قام الطرف الأول بمفاوضة الطرف الثاني علي الأسعار الخاصة ببند الأعمال الخاصة
بالعملية عاليه والتي انتهت إجرائاتها إلي تنفيذ تلك الأعمال بمبلغ قدره ٨,٦٦٣,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره
ثمانية مليون وبستمائة ثلاثة وستون ألف جنيها لا غير) شاملة الضريبة . ويعتبر محضر المفاوضة
جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه وقد اقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد
واتفقا علي الآتي:-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من
الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد
ومتما لأحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع لنخط الأول
(قطاع العلمين / فوكة) (استكمال أعمال الردم) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٧,٦٠٠ الي الكم
٤٠٧,٨٠٠ بطول ٠,٢٠٠ كم (بالأمر المباشر) طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول
المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية قدرها بمبلغ ٨,٦٦٣,٠٠٠ جنيه (فقط
وقدره ثمانية مليون وبستمائة ثلاثة وستون ألف جنيها لا غير) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما
فيها ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذه وفقاً لشروط ووثائق العقد.

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني " شركة جلوبال سبلاي شين " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية
وذلك خلال (٨) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة
لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهة شركة جلوبال سبلاي شين



البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول بمبلغ وقدره ٤٣٣,١٥٠ جنيه (فقط وقدره اربعمائة ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وخمسون جنيهاً لا غير) خصصاً من مستخلص أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي الخط الأول من الكم ٤٠٧,٨٠٠ إلى الكم ٤٠٧,٩٠٠ بطول ٠,١٠٠ كم عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٢٦ وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من المصلحة المختصة. ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال نظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعاً لتقديم العمل وذلك طبقاً للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال الممندة إليه طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقاً للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول علي الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصائر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السابع

يجوز للهيئة صرف دفعة مقدمة بما لا يتجاوز نسبة ١٠ % من قيمة التعاقد بعد توقيعه أو حسب قيمة الاعتمادات المالية المتاحة وذلك مقابل خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملية وغير مقيد بأي شروط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ وذلك إعمالاً لأحكام المادة رقم (٩٢) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ مع مراعاة ما نصت عليه هذه المادة بأن تستخدم في تزويد المشروع بالمواد والتجهيزات المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية لإتجاز المشروع ولا يصرف فروع أسعار عن هذه الدفعة .

البند الثامن

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلي القضاء فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخضع ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ؛ وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلي خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدي أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق وبون حاجة إلي اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع علي الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

حاكم
 حرم



البند الرابع عشر

الطرف الثاني يكون مسئولاً مسؤولة كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذ الأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو احدي ألاتهوتقع المسئولية القانونية كاملة علي الطرف الثاني وحده .

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة

البند السادس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته الماثية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند السابع عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما : وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير احد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

البند الثامن عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

البند التاسع عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

البند العشرون

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وإلا يؤثر ذلك علي أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقرار الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص

البند الحادي والعشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سنده علي الطرف الأول ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠٠٦ م .

م. م. م.



البند الثاني والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة لجميع الأعمال تبدأ من تاريخ الإستلام الإبتدائي للأعمال وحتى الإستلام النهائي. وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه علي نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

البند الثالث والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الرابع والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم علي أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء ببند هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

البند الخامس والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ علي أسعار المواد (الأسمنت - الحديد - السولار) وفقاً للمعاملات المحددة في عطاءه لتلك البنود وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

البند السادس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم للطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .

الطرف الثاني

شركة جلوبال سبلاي شين

(التوقيع)
 السيد / محمد فتحي كامل هلال
 مدير وشريك

الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

(التوقيع)
 لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
 رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لبحوث الطرق

الهيئة العامة
للتقنية والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROAD SUPPLIES
CENTRAL TRANSPORT BOARD

دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٣

عملية : أعمال الجسر الترابي لمسار القطر الكهربائي السريع (الخط الأول)
قطاع العلمين / فوكة
في المسافة من كم ٤٠٧+٦٠٠ الى كم ٤٠٧+٨٠٠ بطول ٢٠٠ كم
مرحلة استكمال أعمال الردم
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تاريخ المفاوضة: الساعة يوم / / ٢٠٢٣

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسومات

دفتر المواصفات القياسية
للهيئة العامة للطرق والكباري لسنة
١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الإدارة المركزية

لبحوث الطرق

مهندس /

"حسام بدر الدين"

مدير عام

صيانة الطرق

مهندس /

"منال عمر"

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الخامسة (غرب الدلتا)

مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /

"محمّد محمد زهران"

رئيس الإدارة المركزية

للشؤون المالية والإدارية

عميد /

"أبو بكر أحمد حسن عساف"



ملحوظات عامة :

- على المندوب الموقع والتم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

الشروط الخاصة

الشروط الخاصة

أولاً: تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول المؤقتة

خلال أسبوع من تدقيق مستلام الموقع يلتزم المقاول بإنشاء مكاتب لآلة الآشراف و الإستشاري مزودة بالآلات و المستلزمات والماء و الكهرباء بمساحة لا تقل عن 60 متر مسطح وتكون مجهزة بشبكة الكهرباء والتوصيلات الكهربائية والصحية ومكيفات الهواء والعرش والاتات المناسب وكذا أجهزة الحاسب الالى بالعدد المناسب وتوفر طابعة الانترنت ومصدر مطويين 300 فولت طاول اليوم ومصدر لتسيه البطارية السائلة للضرب وخزان صرف صحي بالاضافة الى وجود طرقات متحركة و يلتزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الاجازات التي تتطلب تعبئة المشروع بمستوى هندسي وفي طبقات التاثير وبما يمكن العمل 16 ساعة بحداد الزوايا وتوفير جميع التجهيزات والمعدات التي تستلزم جهاز الآشراف من السيطرة ومتابعة ومواصلة الأعمال بين الموقع الختلفة للمشروع وفي حالة تقاسم الشركة من رخص الترخيص والتجهيزات اللازمة المشار إليها بما فيه يتم ضمن مبلغ 1000 جنيه (هفت و مائة الف جنبا لاضيف) يوميا.

و يلتزم المقاول بإجراء الاختبارات اللازمة مع ضمان توفير المعدات والمعدات اللازمة في وجود طاقم الآشراف بالتنسيق مع مهندس المنطقة المشرفة والمعامل المركزية بالهيئة بتمه نصرة ومقابل الجامعات والهيئات المختصة في أي وقت يراه جدير الآشراف والمهندسين المشرف.

- معمار الموقع

مستلزمات

خلال 30 (ثلاثون يوما) من توقيع العقد يقيم المقاول بإنشاء مقبل اختبارات متكامل بالموقع او بمنطقة الخلد وفقا للمواصفات المنصوص عنها في جميع مواثيقه (أثاث: معدات: أجهزة) وتزويده بالماء والكهرباء طاول فترة المشروع لاستخدامه في إجراء التجارب المؤقتة وفقا للتفصيل التالي:

- عدد 2 مكتب و 8 مقاعد على الأقل.
- مصدر كهرباء 30 فولت 16 امبير، ومكيفات هواء وشبكه كهربائية.
- طاوالت وبيئات للعمل من الخشب أو الخرسانه.
- جهاز تصوير أحدث احدا و بهتة سائلة مع شاشة ليزر 84 وستين.
- مصدر كهرباء 30 فولت ثلاث اوجه مع مقاسن متعددة ادين المشرفة.
- ارضيات خرسانية للعمل بسمك 15 سم ذات سطح ناعم ومصلي.
- مصدر للمياه النظيفة وسعة تخزينية لا تقل عن 7 ل.
- وسائل إطفاء الحريق من طفايات والمي يجب لا تقل عن 4.2 كم من سائل الإطفاء مجهزة بمعاينة على الحادث في مكان مناسب ويتم الاكشاف عازها و 5 حبا دوريا.
- مراوح طرف.
- وسائل تنقية الأجهزة عند اللزوم.
- حديد سائل لخدمة عملاء الخرسانة بمساحة مرمطة وحقن 60 سم من الخرسانة أو الطوب المصنوع أو أي مادة أخرى مناسبة.

الاختبارات:

تم تجهيز موقع الموقع وتزويده بالأجهزة اللازمة بحيث تسمح بإجراء الاختبارات القياسية الأولية وأية اختبارات أخرى يري ذكرها بالمواصفات:



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
الشروط الخاصة

Soils	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Soils	T 88
- Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
- Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T 191
- Sand Equivalent Test	T 176
- Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and 18- inch Drop	T 180
- California Bearing Ratio (CBR)	T 193

AGGREGATES	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Aggregates	T 88
- Unit Weight of Aggregate	T 19
- Organic Impurities in Sand for Concrete	T 21
- Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T 84
- Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T 85
- Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine	T 96
- Clay lumps and friable particles in aggregate	T 112



**أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
الشروط الخاصة**

CONCRETE

**AASHTO/
ASTM**

ES1658

-	Compressive Strength of Molded Concrete Cubes	
-	Making and Curing Concrete Compressive and Flexural Strength Test Specimens in the Field	T 23
-	Quantity of Water to be used in Concrete	T 26
-	Slump of Portland cement Concrete	T 119
-	Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory	T 126
-	Sampling Fresh Concrete	T 141

وتؤخذ عينات المصبات والأجيرة طبقاً للمقاوول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع ويأتمن المقاوول بأن من مصلحة المطارات الموافقة عليها من قبل المهندس والارضية لأحد الطرفين واختيارها وتشاؤول العمل. ويكون العمل بالقرابة من مكتب المهندس أو أي مكتب آخر يوافق عليه المهندس. ويتم تزويد العمل بالقرابة والعمل بالقرابة ولا يتم إقصاء أي من سيق اعتماد العمل بالعمل دون موازنة المهندس المشرف.

وسيم إجراء كافة الإختيارات اللازمة في عمل الموقع و التعامل الميكانيكية بالقرابة وهذا يرجع لأوريد الإختيارات الجيدة للمشروع. وفي حال تعدد تلك العمل إجرئها بموافقة الجهة. بأنه جهة حصرية لتجديدها الجهة أو أية جهة أخرى مخصصة ومتمدة. تجديدها الجهة في حال عدم إمكان فحص في المواضع المحددة في مخطط أو خارجها. عندا يتم اعتماد مطابقة الخلطات وأجهزة العمل بالقرابة من قبل المجلس للمركبة بالقرابة يقوم المقاوول بتوفير مواد لتجديد الإختيارات لمطابقة طبقاً للقرابة على الأ نقل خبراته عن هذا. كما أن إختيارات المواد الترابية ومواد البناء ويكون لديه الزود المناسب. ويتم إعطاء مؤهلاته من المهندس. بالإضافة إلى عدم ٢ شين مبررة وفي حالة أخرى لازمة لأحد العميل وتداول العمل.

مع عدم السماح ببدء العمل في أي مرحلة من مراحل المشروع إلا بعد قراء المقاوول وتوفر وتجهيز كافة أجهزة العمل اللازمة لأجراء الإختيارات للمطابقة تلك المرحلة وهذا البرامج الزمني المخطط.

٢- أجهزة القياس

المقاوول مسئول عن توفير وصيانة أحدث الأجهزة المصاحبة اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة ومعدن (Total Station) يتعامل للمحطات وجواز قياس منسوب (ميزان رقمي) يتعامل مشغلاتها. يتعين مخصصة لاستخدام الاستاذ أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المصاحبة. والمقاوول مسئول عن معايرتها دوراً وإرسال أي منها في حال إرسالها للمصاحبة. طبقاً لأمسك المواصفات وتوافق عليها الجهة. وتؤول مسئولية المقاوول ببدء أو الامتناع والاستقام الامتناع للمشروع.



أعمال الجسر النرابي لمشروع القطار الكهربائي المنريخ

الشروط الخاصة

التعهد، وتحويل المقاول المسئولة المادة والمساعدة عن أية حوادث أو أضرار تقع على مستأجر من المقاول أو أي من الأضرار الداعين للمشروع مع عدم إخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تصديره في المساعدة على استئصال وحماية وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية أولاً وثانياً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسئول عن عمل كافة التسيقات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت واستصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتصل المقاول أية بركات بداية أو قانونية أخرى على تصديره لا تأمين سلامة المرور وسوف توضع عزيمة مقدارها خمسة آلاف جنيه عن يوم واحد من حالة عدم قيام المقاول بعمل الاستعدادات اللازمة لتنظيم حركة المرور بالموقع عند بلاغته إلى حق الهيئة في توفير كافة وسائل تأمين سلامة المرور بالموقع العمل على حساب المقاول دون حق اعتراض منه ويلتزم المقاول بتوفير أطقم متكاملة من ملابس أمن السلامة لطاقم حواجز الاقتراض ويتضمن ولا يقتصر على:

- 1- عدد 5 (خمسة فقط لا غير) حوزة أمن
- 2- عدد 5 (خمسة فقط لا غير) شطاء وأمن خفيف مقوي بالبلاتستيك وبها شريط عاكس ودون مسير (برتقال - أصفر - أزرق - وبنفسج)
- 3- عدد 20 (عشرون فقط لا غير) مسيرى وأمن
- 4- عدد 5 (خمسة فقط لا غير) جاكيت شاولي
- 5- عدد 5 (خمسة فقط لا غير) خدام أمن بمهارة صلب

على أن تكون جميعها بخدمات متميزة ويتم تسليمها لخزانة المنطقة الشرقية على المشروع وتقسيم الأمانة العامة بواسطة أول مسئول جاري.

ب - المجلات

يجب على المقاول وعلى أتمه الخاصة الاحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بمجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم القيام به وكذلك نتائج التجارب العملية وتقديم هذه المجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها بحيث أن يحتفظ المقاول بمجلات دائمة للموقع لتحويل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يحتفظ هذه المجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً للمواجد البيانات التي يستند المهندس والمهندس على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

- التاريخ
- حالة الطقس
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة
- انتهاء متوالي الباعث وعدد العمال الشابة أو أنواع النشاط الجرى وموقعه
- توزيع تسليم المرسومات والبيانات - الخ وحالتها
- تاريخ حالة التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التسليم - الخ) لأي من البند وحالتها
- المعدات
- مناسم العمل

ج - أمن وصحة العمال

يجب على المقاول توفير الأمن والراحة والنظافة والارواء والصحة للعمل والبيئة لجميع العاملين بالموقع بتسليمه الأساس التزامين لمقاول الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقانون (أمن صحي) مدرب تدريب جيداً لمراقبة مستوى التنفيذ على إقداشهم الأمان للعاملين والذى المسبب (حوزة - عدد - مترا من - الخ) ، وأن يبين أن مهندس الأمن غير مدان بوقفه

يجب على المقاول إسماعله بوقاية من أضرار مستخدمه المواد، ويجب على المقاول أن يضمن الهيئة وأفراد فريق العمل من المشرقة عند الوقوف والاصابات أو التلوثات

النتيجة عن أي حادث بسبب تدمير الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية

وبعد التأمين بحدود التأمين الموقع مباشرة وحتى لا تكون من أعمال الاسلام الابتدائي أماليا ويكون التأمين لعدد (1) أفراد بالمجان

مهندس : 75000 (خمسة وسبعون ألف جنيه)

مساعداً مهندساً أو ملاحظاً : 25000 (اثنان الف جنيه)



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

الشروط الخاصة

من يمثله، وما لم يتم إدراج القيود وشروط خاصة وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فإن هذه القيود والقيود كما هو الحال للمهندس أن يقدم بالإحاطة على سجلات المناقصات التي أوفيت فيها هذه القيود والإسنادات وأن يتم الدفع من أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

د - المخططات التفصيلية

حينما يتم توفير المخططات التفصيلية للمناقصات، فسيكون المقاول باعتماد أية متطلبات توضح الداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضح بها اسمان عدم تميز بعض الأجزاء أو تداخلها مع الخدمات القائمة والتأكد أن كل من هذه المكونات يتوضع في مكانه الصحيح.

هـ - التقييمات

على المقاول تقديم مقاييس التقييمات التفصيلية لجميع عناصر المشروع بشكل تفصيلي (أوقات - توتة حاسبية) وذلك بعد اعتمادها من استشاري المشروع وقبل البدء في العمل للاعتماد من المصالح المعنية.

و - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع أثناءه واستحداث الأراضين ومكافحة بيوت الأعمال قبل البدء في التنفيذ وإخبار مالكها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والتسجيل والتوثيق هذه الوثائق والبيانات بشكل دوري سليم من قبل مخصصين وفيه ما ورد تفصيلاً بالفقرة ذاتها بهذه الشروط الخاصة.

ز - المواد المستخدمة

وبما أن تقي جميع المواد المستخدمة بمطابقة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة يجب أن تكون جميع المواد متاحة أو مصنعة ولامسة شركات معروفة، وتتوافق جودتها مع المواصفات المعتمدة الموافق عليها.

وأية مواد يتم استخدامها المقاول بتغيير نوع أو مواصفات بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويضمن قبولها من قبل المصالح المعنية. واعتماد الجهة، وتعتبر مطابقة المواد الموردة أو الأجزاء المستخدمة في الأعمال البديلة على ما هي حالة الوثائق ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والموقع الذي يجب أن يكون قادر على توفير قطع الأجزاء والقطع التي اللازمة طوال فترة الاستخدام.

وأيضاً يتم اعتماد أية مواد للاستخدام بالواقع دون تقديم بيانات لها مع مكانة المعلومات ذات العلاقة وأجراء الاختبارات المطلوبة عازماً، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأي نوع من أنواع التلف أو يؤثر على خواصها وتخزين كافة المواد الموردة وفقاً لمواصفات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر بترجيح اعتبارات توفير المواد بحيث لا يتسبب في أي تعطل للمعدات الإنتاج ضمن برنامج التوريدات وضمان تسليمها في الموعد المحدد.

أية مواد يتم استخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المصالح ستكون على مسؤولية المقاول وقد يتعرض لعدم القبول وعدم الإبراج في الموقع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو معاملة.

ح - حماية الأعمال من أضرار الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشمولة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أي منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً للتوجيهات الهندسية وعلى المقاول عمل احتياطات لمنع انتشار التآكل المبكر للمواد المستخدمة في البناء النهائي للأعمال، وفي حالة حدوث أي تغيير على عمق الأساس أو معالجة على غقة المداخل الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استخدام الأعمال في مناطق التآكل المبكر للمواد المستخدمة في البناء، إلى أن يتم الموافقة.

ط - علم الحفر والحجرات

فور الانتهاء من أي جزء من الأعمال، يقوم المقاول بإزالة أي حفر أو أماكن جودت هي ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال البناء.

ي - الأعمال المؤقتة

يقيم المقاول، تتوفر جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاقتطاعها قبل إكمال تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أية نفقات ناتجة عن هذه الأعمال المؤقتة، وعلى المقاول المسئول على مواصلة



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

الشروط الخاصة

مالكي الأراضي التي تشتمل عليها الأعمال المؤقتة قبل الانتهاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تخفى لأحد من مسئولية هذه الأعمال أو عن أية أضرار تنجم عن هذه الأعمال المؤقتة

ثالثاً: التنظيمات المؤقتة

1 - التقيد بأنظمة المرور والسلامة

إن تناول التقيد بنظامية المرور أولاً يخلق بأعمال النقل والجمولات والأوزان والسطح المتاحس على الطريق المشروع وزسوم المرور، ويحدد سحر العمل عموماً بالأحكام العام بهذه الأسس، وعندما يتكون هناك حاجة بموجب التواضعات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم بحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبه الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص وعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقاطعة يقوم المقاول ومن شقته إلى لم العمل بوضع عقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة لحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية منتقلة وقدمان شتاتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والعلامات والإضاءة والنفذات الإسطوانية والإقناع والبراهيل البلاستيكية حسب متطلبات المخططات الفنية وبإشهاد من المهندس كما يتولى المقاول إزالة هذه التجهيزات عند انتهاء الحاجة إليها

2 - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع انجسيف الكمال مراحل الإنشاء يقوم الماول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لتوقيت وأوزان برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات الفنية الأخرى للاعتماد، وبإكمال المقاول مسئولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندسين والمالك قبل الشروع في العمل

3 - الحواجز المؤقتة والأقناع البلاستيكية

بإتمام المقاول بتوريد وتركيب وميمنة الحواجز الخرسانية المؤقتة والأقناع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند خلق الطريق كلاً أو جزئياً وكذلك إزالةها عند انتهاء العمل إليها أو عندما يضمن العمل جارية وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تشييد الأعمال، وكذلك يقوم الماول بتقديم ميات عليها لإعتماد من المهندس، يقوم المقاول وكذلك بمل وأعادة تركيب هذه الحواجز والأقناع حسب متطلبات شتات الأعمال وتوالى مراقبته وكذلك يتم توريد الحواجز المؤقتة بمصاحبات إضاءة سفراء (مواصلة) ثابتة (أو متحركة) وميسية (وتوضع لتحديد جوانب التحوية التحدير مستخدمين الطريق، ويجب تركيب هذه المصاحبات بحركه تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على إشارات الدارة

4 - أعمال اللملة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وسيانة كل ما يلزم لتأمين أعمال الحفر والمراحل القائمة والخصومات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمين الطريق والعمالين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم ضمانها ورئتها عند انتهاء الحاجة إليها

5 - أعادة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيمكون على الماول استخدام مولات خاصة لتوفير مصدر فني بالكمبيوتر للإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال طلب الأمر أو طلب من المهندس يتم توريد هذه التحويلات بأعداد إنارة مؤقتة على المقاول تنفيذ ذاتها طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المتبعة، ويحصل الماول مسئولية تأمين مصادر التنوير اللازمة للماول نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك المعدات والمخارج والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية

يقوم الماول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) اقترح وتقسيمها للمهندس للاعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وجوانبه وتداوله طيلة الفترة الزمنية اللازمة ومن ثم إزالته بعد انتهاء العمل وبوقت إتمامات المهندس وموافقة

6 - حاملي الإذاعات

يلتزم الماول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يجريها المهندس لتكون مهمتهم الوحيدة هي تحليل معلوماتنا الماركة وترجمة حركته الدور عند بداية وحول مناطق تشييد الأعمال، ويتم توريدهم بزيارات (إذاعات) فنية خاصة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الشروط الخاصة

رابعا: تقارير الإنشاء:

أ - تقرير المبدئي:

خلال المدة من تاريخ توقيع العقد - يقوم المقول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوي على وصف دقيق للطريق (المناصب الطولية - المقاطع العرضية - المنحنيات الرأسية والافقية -) وكذلك أساسات الصناديق، حوض الطريق (بوابر الانزلاق) وتقديم خطة العمل وأعمال التجهيز والأعمال المزمعة وترتيب المواد وشريك العمل والبرنامج الزمني للعمل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة ونقطة السلامة و الأمن الصناعي . كما يلتزم خلال ذلك من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع إلى الهيئة أو الجهات المختصة لتتخذ قبل البدء في تنفيذ المشروع ومكوني جراء الدراسة وفق المعايير والتشريعات واللوائح والقوانين والأعمال المتعلقة التي يسندها جهاز شؤون البيئة للمشروع وذلك ، كذلك طبقا لاعتكاف المادة (١٥) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٦ .

يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و التوقيع الموجود - بالتوقيع المدعم بالتصوير المرئي (فيديو) والتصوير الجوي والفضائي ويجب اعتداله قبل البدء في العمل فكما هو مطلوب بالبريد الخاص بتاريخ المشروع من متطلبات الإنشاء ، ويتضمن مايلي يقوم المقول بتقديم كافة هذه المعلومات وتقديمها المدعم في اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك .

ب - التقارير الشهرية والاسبوعية:

يقوم المقول بأعداد وتقديم عدد (١) نسخة يرفقه و عدد ٢ نسخة رقمية (تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل هيئة وادارة متابعة المشروعات بالهيئة قبل أسبوعين) وبضمنه الاتي :

- جميع الاعمال المنفذة والأنشطة خلال الشهر المنصرم
 - تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المخطط وبيان التأخير (إن وجد) مع التبريرات وخطة المقاول لعالجها عند التأخير
 - أي موقوفات أو عيوب خلال فترة إعداد التقرير
 - تفاصيل زيارات المسؤولين الموقع
 - بيان المعدات وحرارة العمل
 - تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة
 - العمالة المستخدمة واية تمديدات بالوظائف الرئيسية
 - خطة العمل للشهر التالي
 - تحديث البرنامج الزمني للأعمال
 - تقرير بالتصوير الجوي والفضائي و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال
- على ان يتم ارفاق التقارير الاسبوعية والشهرية المستعدة مع كل من مستخلص دوري ولا حالة عدم تنفيذها يتم توقيع جرافة ١٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الاسبوعي ومبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري

ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٢٠ يوما من تاريخ شهادة اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقول بتقديم (١) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع أدلة الصيانة (Maintenance and Operation Mannuals) يتضمن التقرير بيانات سجلات أعمال الصيانة و رسومات حسب التوثيق As Built Drawings التشغيلية ، وشهادات أية أعمال موزدة وكافة بيانات المشروع ، ويتم تقديم كافة هذه البيانات والرسومات بملفات منظمة وبطريقة التي يوافق عليها المهندس لاداءها و الموافقة عليها من قبل المهندس

وسوف يتم تسليم الرسومات حسب التوثيق As Built Drawings التشغيلية من المقاول مستعدة ويحتمل المقول والاستشاري الأعتماد من المهندس الكوعد وكافة جهات الرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال ويتم تسليم (٥) نسخ رقمية ورقمية على أقراص مدمجة غير ان أوضح هذه اللوحات جميع الاعمال والخصائص الدورية وتشمل التشغيلية والتشغيل العرسي



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

الضوابط الخاصة

وتعاضد الطرق أعمال الصريف والمراقب والاشتراطات والتكثيف طبقا لما تم تهيئته علي ان يتم تنفيذها مع المستخلص الفني وان يتم الصريف الا في حالة تسليدها بالخدمة المشروعة علي المشروع.

3- إعداد الصور الفوتوغرافية والقياس

يتميز المقاول بصفة دورية بإعداد وتوزيع ميسر فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص، لابد وبعد التقاط لقطات الأعمال التي يجري تنفيذها شهريا ويحد أدنى ٢٥ صورة يتقاس خلالها مخرجه الميسر يتم تسليم ٢ نسخة منها) شكل ١ نسخة عن اليوم مرفعة (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وإليه أيضا تسليم ٢ نسخ فنية شكل ٢ تظهر عن تقدم سير العمل بشكل دوري أو أسبوعي فيديو يجب ان يدخل عليها التاريخ والوقت وتثبت على التجهيزات مع وضع ما يلي على ظهر الفيديو:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخ أخذ الصورة

وتدعى النسخة الإلكترونية للصور المرفوعة أو التجهيزات لجزء انتهاء أعمال المقاول مع تسليمها مع المستخلص الفني وان يتم الصريف الا في حالة تسليدها المستقلة المرسلة علي المشروع . مكتب يجب الا يتم حرمان ايا من هذه الصور والمستخلصات إلى أي من وسائل الأعلام الا بموافقة مسبقة من الوزارة.

خاصية 4- توثيق المشروع

بمختلف الصور الفوتوغرافية وتسوير الفيديو المقاول تقديمه مع تقارير الإنجاز الشهرية ويكون أي مشكلة إحصائية مستحقة مغطاة من المقاول اعداد عاكس التوثيق المشروع كاملاً بماضيه المختلفة بالتصوير المرفوع (فيديو) (واصور) الفوتوغرافية مغطاة عليها الوثائق المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتداء من استلام الموقع وحتى الانتهاء من كشافة الأعمال بحرية يتضمن الملف تصوير تسلسلي للمشروع كاملاً بالفيديو قبل بدء العمل فأظهار حالة وضع الطريق ومشة منه وشكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال المرفوعة إليها (الأمور) ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة مثالية مع إعداد عرض حركي (Animation) لإظهار أعمال المقاول، ويتم تسليم عدد ٢ نسخ من عاكس توثيق الموجودات والمواقع قبل بدء العمل مع الفيديو البدئي، ويتم مانت التوثيق كاملاً مع الإرسال الإلكتروني للمشروع و مدينة يطلبه المهندس.

خاصية 5- إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول وعلى ثقته بإزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وان يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل وان الانتهاء منه وإزالة مواقع قدم باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعدادات. ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع. ولا يتم عمل المستعارة الشمس إلا بعد انقضاء بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعدادات الجهة . كشفاً وتعويض المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهدئة الطريق وتنظيف الموقع الذي يقفه وتوريدته حسب تعليمات المهندس وإعدادات الجهة.

مباعدة 6- شمولية الأعمال

هذا العقد مبنى على أساس التخصيص العامة وفقاً لما يتم تعديله فورياً بالمرفع وسيتم ادراج عنها وفقاً لثقتك العامة بالمعروض مثال لتبويب الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتبرة من البنية وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وزيادة أي أعمال تظهر بأي من مستندات العقد أو على حاشيته أو بالتزام هذا المقاول والتي يعملها المقاول لانجاز وأهم الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات العقد بما فيها كافة الضرائب والاشتراطات والتمهات والرسوم وبمختلف أنواعها التي تشملها القانون . ومن ضمن هذه التكاليف المناسبة الأسعار المتأصلة المتأصلة



أعمال الجسر القريب لمشروع القطار الكهربائي السريع

الشروط الخاصة

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز تكلفة التخطيط، الترخيص لجميع المعلومات المفصلة، واستحداث مهندسين المواد وأعمال الإنشاءات الخبيرة المطلوبة، ومنها أي اختبارات يتم داخل مصر أو خارجها، والالتزام بالأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساعدة الأساسية، وعمل أية أعمال تأسستية، وتكلفة الأعمال المؤقتة، وإعداد وتجهيز مكتبية المقاول ومكتب الهندسة المشرف، ومكتب تكاليف أعمال الصيانة الخاصة بالموقع لتتولى الهندسة ومطامير الإشراف طوال فترة المشروع، وتأمين الاتصالات وإعداد وتجهيز جميع الموقع، وإعداد وتجهيز ومهندسين محطات العمل من خلاطات ومكسرات، وتوفر وتأمين المعادن والورق، والتزويد بالمياه والكهرباء، وأعمال المعدات، ومعدات الاستقبال وتكلفة التجهيزات الأخرى، كما تشمل تكلفة استصدار أية موافقات تقاعدية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وتجهيز لأشغال المشروع المحددة بالمواصفات، وإعداد الرسومات، والمطامير التصميمية ورسوميات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الإسكود والمواصلات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع، وتتضمن النقطه هذه وإزالة النفايات المرفقة بالمكاتب، ومخازن ومبكرات العمل ومحطات التشغيل والتعبئة، وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المودعين، اعتماداً على ذلك.

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسئول عن تكلفة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إنشاء التحويلات المؤقتة وإزالتها بعد الإنتهاء منها، وتكلفة حماية الخدمات القائمة وفقاً لخططات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإعداد البنية التحتية للموقع أو العامل المستقل وكل ما يلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة الخاصة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، وسيكون المقاول متزامناً مع تقديم تفاصيل إنشائية مع تحليل أعمال تكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات، بحيث يغطيها طلب المهندس أو الهيئة ذلك.

ج - تكلفة الإصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسئول عن تكلفة تكاليف أعمال الإصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان الضمان وذلك إعتباراً من تاريخ الإنهاء النهائي، ويعتبر سعره في شملت تكلفة المواد والعمالة المتعمدة والمعدات وتجميع النفايات المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

- المقاول مسئول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:
- إجراءات المواد والأعمال المستقلة وفقاً لخططات البعث
 - أعمال إزالة الخلفات وتنظيف الموقع وتعبئة أعمال
 - معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة للمواصفات (أو الهيئة)
 - أية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل أبداً أو في الإجازات الرسمية
 - أعمال ومهمات ومستلزمات الأمن (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين، والتصاريح اللازمة مباشرة العمل)
 - تكلفة استصدار التسميات الترخيصية
 - حماية المرافق والخدمات القائمة
 - إعداد الرسومات حسب المصنف (As built) لتدوير العمل للهيئة
 - تأمين التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العمل

ناتجاً : مدة العقد

- تتضمن المقاول بتأمين وإتمام جميع الأعمال المبينة في العقد خلال مدة 8 شهور، وتسمى هذه المدة إعتباراً من تاريخ تسليم الموقع كلياً أو جزئياً إلى المقاول بموجب محضر سكتاني موقع عليه من قبل ممثل الهيئة والمودعين والمقاول.
- تتضمن : التزامات المقاول عن الأعمال المستقبلية
- في حالة زيادة مدة تنفيذ الأعمال عن مدة التمام، يحل المقاول دفع إلتزامات الهيئة خلال مدة الإضافة عن المصنف في حالة التأخير بسبب المقاول.



أعمال الجسر القرابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
الشروط الخاصة

محقق رقم 1

نموذج رقم (1) الجد الأدنى من المعدات اللازمة للمشروع

يراعى ما ورد بالبند رقم (01) من المواصفات القياسية لسنة 1990 وأن يصرح بالعمل من أي بند من بنود المشروع إلا بعد معاينة ومعايرة المعدات الواردة طبقا للبرنامج الزمني المعتمد والتصديق باستخدامها

نوع البند	نوع المادة	العدد
مجموع الخلطات (إن وجد)	محافظة على خرمات مركزة أو ماتيكية منه لا تقل عن 1 طن / ساعة جديدة أو حذاء مشترك لأوزن عمرها من 3 سنوات على أن يتم المقاول شهده معايرة من أحد الجهات المختصة قبل البدء في تعبيل وقت البرنامج الزمني للمنهج وتحديث المعبود كل سنة أشهر	1
	محافظة مياه	1
	مربط مياه خط	3
	معمل خرسات	1
	ماتيكته انارة خروج لا يقل عن 10 ك وات	3
	واشر إنقاذ	1
	مستلزمات	3
	جور	1
	معدات وأدوات حدة سلامة الزوربة	سابقا (محافظة المستدة - من المهندس)
	رافع الزوربة نوهر	2
	موزعات مياه (تلك مياهه لا تقل عن 10 طن)	2
	جوريز	2
	مرباس تربة	2
	واذون على جازور	1
	عربة قلاب جدي ورماله ممتازة	8
	أوز	2
	عربة شلاب	8
	مكك مياه	2
	جوريز مزود بسماس دور جديد أو بحالة ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات	2
	مرباس أساس جديد وزنه 25 طن جديد أو بحالة ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات	3
	جزار زور مزود بمشكبة	2
	خايشة هواء	2



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

الشروط الخاصة

- على المقاول تقديم مكشفت بالعمود والالات المأهولة للشركة مبرم الآتي :-
 - فرع ورشة العمل وتجهيزها وعدد شكل منها البناء التنفيذي
 - مكشفت العودة وسعة الصنع وحالات المرافقة
 - اذرع التلويح لتوجيه المعدات بأثر عمل المكشفت بالموقع وفقا لخطة العمل المقاول -
 - يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتجهيزاتها بدقة قبل استلام الموقع بتمهقة المهندسين على جميع جدول
 - المستويات والبرنامج الزمني) وما يستلزمه المهندسين حازم للمقاول ويوقع للمهندسين وضمن أي من هذه المعدات
 - أو إمداداتها أو زيادة عدد ما عن الحد الأدنى أو اختيار أية معدات أخرى إضافية قد يراها ضرورية
 - لاستكمال الأعمال ولا يتم خروج أي معدة من الموقع إلا بالتصريح من المهندسين
 - لا يتم السماح بالعمل في المشروع إلا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات المطلوبة لتتوفر بشكل مريحة خاصة
 - للبرنامج الزمني وهي حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات بشكل جيد أثناء العمل يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه
 - (الف جنيه فقط لا غير) مستقيمة متوسطة عن كل يوم تأخير في توفير المعدة الواحدة ولا تعفى إذا
 - الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال

تابع ملحق رقم ١ بمؤخر رقم (٢) فريق العمل

سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع و القيمة	عدد	التخصص
١ سنة	١	مدير إدارة الطرق
٥ سنوات	١	مدير المصروف الفني
٥ سنوات	١	مدير شبكة العودة
١٠ سنة	١	مدير السلامة الوضائية
٥ سنوات	١	مهندس تقني طرق
٥ سنوات	١	مهندس حراسة (ميكانيكية وكهربائية)
٥ سنوات	١	مهندس تخطيط وبرمجة زمنية
٥ سنوات	٢	مراقب تنفيذ / فني مواد
٥ سنوات	١	حاسب كمبيوتر
٥ سنوات	٢	فني سلامة مرورية
٧ سنوات	٢	مساعد

- يتم حصول مهندس التنفيذ والمراقب على الدورات التدريبية الخاصة بالتخصص في سريتر
- التدريب التابع لهيئة العامة للشرق والحداري
- يحدد المهندس الحد الأدنى يمارسها بذلك وفقا لطلبات العمل والبرنامج الزمني



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

الشروط الخاصة

- يحق الهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عنر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كعقوبة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولانعفي تلك الخصومات المتداول بين التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

- يلتزم المقاول بتوفير عند (١) سيارة بيك اب اربعة باب تعمل بالديزل لا تقل عن ١٦٠٠ سي سي على ان تكون السيارة جديدة وحسب طلب السلطة المختصة وتكون جاهزة لنقلات جهاز الاشراف على ان يتم فحصها وتسليمها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة المركزية للهندسة الميكانيكية بالهيئة وذلك ويتم توقيع غرامة يومية قدرها (١٠٠٠ جنيه) عن كل سيارة عن كل يوم يمر لا تكون فيه السيارة تحت طلب الجهة المختصة. وفي حالة عدم الاحتياج لتوريد اسيارة يتم استبدالها بأعمال بالمشروع يتم تحديدها في حينه وتوافق عليها الهيئة بنفس القيمة التي تعلن ايجار السيارة المذكورة طوال مدة المشروع



الشروط العامة

وأما بعد من وقت لاخر أن شمس محلة خادما بمساعدة أي من التسلحيات والاسلحة الموقعة به على أن يقدم للمقاول نسخة من هذا التصريح الخطير وتقبل التعديلات والتوقيعات المصنوعة من ممثل المهندس إلى المقاول في نطاق حدود الترخيص الممنح له من جهة المقاول وحسب الفصل كذا أو بشكل عام في أي من المهندسين نفسه ويراعى دائما ما يلي :

أ- يلتزم ممثل المهندس بالقيام بالخدمات استلام الأعمال لفترة خلال 24 ساعة من تلقيه النماذج للشروط وشكائه بطلب المخرجين وفقا يلتزم بالاعتماد تقدير جوده الاعمال لفترة خلال 72 ساعة من تقديم المقاول للطلبات المخصص (مصدر المرتبطة بنتائج الالتزامات المعملة) وفي حال قصور أو عدم استجابة ممثل لمهندس خلال 48 ساعة فعلى المقاول إبلاغ رئيس قطاع التنفيذ والمقاول بالهيئة بالمهندس وبعد 72 ساعة من تاريخ تقديم مالم الاستلام يجوز المقاول استكمال الأعمال .

ب- إن قصور ممثل المهندس في رفض أو قبول أي عمل أو مواد لا يؤثر على سلطة المهندس الذي يحق له فيه عدم ن يرفض العمل أو المواد المذكورة وأن يصر برفضه أو إلالتها في حال مخالفتها للمواصفات أو أي من مستندات العقد .

ت- عند وقوع خلاف بين المهندس والمقاول من تصديق أي من البنود أثناء التنفيذ يتم الرجوع إلى المبلغ التنفيذ والمناقص

المادة رقم 3 : (التنازل للآخرين)

لا يجوز المقاول أن يتنازل الغير عن العقد أو عن أي جزء منه أو عن أي وجه أو عن أي مصلحة تنشأ عنه ويتنازل عليه أو عن المبالغ المستحقة له كذا أو بعضها بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العقد ، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك ويكتفى في هذه الحالة بتسليم البنك دون الاعتقال بمسؤولية المتعاقد من تنفيذ العقد ، كما لايجز قبول ذروة من المبلغ المتنازل له بما يكون الجهة الإدارية كذا من حقوق تطبيقاً لنص المادة رقم (٩٧) من النظام القانوني رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية .

المادة رقم 4 : (التنازل من الباطن)

لايجز للمقاول أن يتنازل من الباطن لتنفيذ جميع الاعمال محل العقد ما لم ينص العقد على خلاف ذلك ، ولايجز للمقاول أيضا أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المالك ، على أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من المسؤولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد أو بنود المقاول مستولا عن مثل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله كذا لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادر من المقاول نفسه أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله ولا تعتبر عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر ، المتعلقة تعقد من الباطن مقتضى هذه الفقرة .

المادة رقم 5 : (نطاق العقد)

يشمل العقد على مايلي :

- تنفيذ الأعمال وإنجازها وسياتها

- تقديم العمالة ومواد العمل ومعدات الانشاء والأعمال المتعلقة ما لم يرد نص على خلاف ذلك

- أي شيء آخر سواء كان ذا طبيعة دائمة أو مؤقتة ما دامت الحاجة إلى تقديمه متصورة ، شريطة مراجعة طرف العقد أو يمكن استخلاصها منه عقلاً .

- تضم الهيئة للمقاول المحاسبات المبدئية (Tender drawings) نظري مستندات العقد وعلى المقاول اعتمادها من تاريخ توقيع العقد إن يقوم على نفقة خلال مدة شهر واحد تحت إشراف المهندسين وممثل الهيئة بأعمال لرفع المداين لأغراض التأمين وإعادة التأمين وجداول الكميات المعدل حسب التغييرات الفنية المتفرع بها على الطبيعة وتقديمه الوثيقة المرجعية والاعتماد .

المادة رقم 6 : (لغة العقد)

أ- اللغة العربية هي اللغة المتبعة في تفسير العقد وتنفيذه ومع ذلك يجوز لأحد الطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابات العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النص العربي والنص في



الشرطة العامة

يتم تنظيم المراسلات المتعددة هذه العقد باللغة العربية ومع ذلك يجوز للمقاول استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها إلى اللغة العربية ويحتفظ انفس المدين هو المسؤول في حالة الاختلاف.

المادة رقم ٧: (حفظ الخطط)

يحتفظ المدين بتمسك من الرسومات والاسطوانات الفنية على ان يقدم منها نسخة الى المقاول ويحمل المقاول وعلى نفقته الخاصة مسؤولية إبقاء النسخ إحصائية المزمع لاداء عمله وعليه ضمانات إظهار الرسومات او تعديل المهندس بموجب اقتراح خطي وقبل مدة كافية بحيث لا يمكن سحب إخطار من الرسومات أو المواصفات اللازمة لتنفيذ الاعمال مع تحميل قيمة هذه النسخ.

ب - يعتبر على المقاول ان يحافظ في موقع العمل بنسخة من الرسومات المسجلة اليدوي ونسخة من نسخ مستندات العقد. كما يعين عليه الامتثال بنسخ من المواصفات التكميلية والاشكالات المسجلة اليها في المواصفات الفنية ويحتفظ جميع النسخ لمدة في حدود الاوقات المخصصة للتفتيش والإستبدال من قبل المالك او المهندس او ممثله أو أي شخص اخر مفوض بذلك خطيا من قبل المالك أو المالك.

المادة رقم ٨: (الأوامر التنفيذية)

مع مراعاة ماورد في المادة رقم (٧) فإن لمهندس السلطة في ان يزود المقاول من وقت لآخر بقرارات العقد بأية رسومات أخرى أو تعليمات إضافية ملزمة من أجل الوفاء بالتزاماته بشكل متين وسريع بعد اعتمادها من الهيئة. وعلى المقاول ان ينفذ تلك الرسومات والتعليمات وان يتقدم بها وفي حال طالت الرسومات أو التعليمات تضمن زيادة عن الكميات المقررة وفقا للتصاميم ورسومات العقد المعتمدة من الهيئة أو مكتب أو تقديرا في المواد وتوقيتها يتقدم عليها زيادة أو نقص في الاسعار او مدة العقد خارجا عن الحدود التي تضمنها تطبيقا لأحكام القانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠١٨ فيجب عرضها على المهندس الذي يقوم بمراجعتها وعرضها مع التوضيحات على الهيئة لدراستها واتخاذ موافقة السلطة المختصة عليها برفق الممثل لها في ثبات الأسعار بالقائمة الموحدة ويتم الإتفاق على أسعار أي بزيادة يتم موافقة السلطة المختصة على اعتمادها دون كل من الهيئة والمهندس والمقاول.

المادة رقم ٩: (معاينة الموقع)

أقر المقاول انه قد علم الموقع المعيشة الخاصة للمهانة ويعرف عليه وعلى ظروفه التي قد تؤثر على التنفيذ وحصل على نسخة المعلومات الصحيحة للمشروع وعلى وجه الخصوص مايلي:

- طبيعة وشروط نقل المواد والأجهزة والامدادات للموقع والموقع وتوسيعه وتنظيفه.
- طبيعة وشروط الطرق والممرات للدخول للموقع وحوله والدخول والخروج من وإلى مواقع الاعمال الخاصة.
- المساحات الخاصة للاعمال المزمعة في الموقع وأماكن التسيير اللازمة ومواقع الحوادث والورش الخاصة بأعمال المشروع.

الالتزامات المختلفة والعلاقات الناجمة عن التزامات التعاقد.

- طبيعة المناخ والاحوال الجوية لموقع العمل.

- جميع وصفات العمل وتوقيته ونقل ما يلزم للاعمال المقررة طبقا للمخطط على الطبيعة.

- طبيعة التربة وخصائص المواد المملوكة.

التأكد من الحدود المملوكة على أرض تحت الأرض بعد تنسيق مع الجهات المعنية بذلك، وإرفاقه على أملاكه وعليه ضمانات قبل الجاهز وإرسال أي تعليمات من وراء أعمال تنفيذ الموقع وذلك بالتنسيق مع الجهة صاحبة التصاريح.

وأن المقاول قد يتأكد من صحة المعلومات حول الموقع وتواجد من ان الاسعار التي بها هي قائمة التكاليف وثبات الاسعار لتفصيل التكاليف جميع التزاماته المقررة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لاجراء وصيانة الاعمال بشكل مستمر.

المادة رقم ١٠: (مراجعة التصاميم)

أولاً : يشرف الثاني مسئول عن مراجعة التصميمات الهندسية والفنية للمشروع بشكل تفصيلي وإدخال تغييرات الطرادر الفنية المختصة لذلك وعليه صلاح صاحب العمل والجهة من أية أخطاء أو ملاحظات وتصحيحات



شروط العامة

في المخططات والمعلومات أثناء التنفيذ وهو مسئول أيضاً عن جميع التصاميم الهندسية والنهائية بشكلها النهائي. هو من تقدم بها إلى المالك منذ بدء الدراسة الأولية للمشروع.

ثانياً: على الطرق אשר القيام بحملة التربة المتكثيرة وفقاً لما هو محدد بمسئولية العقد في مواقع الجسور والممرات المغطاة والمنشآت التابعة من تصميم المالك. وعليه إمداد التوربينات وشحن كامل لمعدات التربة وشاح الإحتراق في الموقع والعمل والتشاور مع تصميم المالك. وعلى المالك إمداد التوربينات إلى آسنة بعد الانتهاء من عمل الجسور والمنشآت التابعة مع التأكيد على أهمية تنفيذ أعمال التربة التأسيسية بشكلها المطلوب من تصميم المالك. المالك حتى لا يتسبب سداً في تأخير تنفيذ أعمال الجسور.

ثالثاً: على الطرف الثاني استخدام متخصصين في دراسات أبحاث التربة من ذوي الخبرة والكفاءة لتقديم باحثة التربة التأسيسية. ويشمل ذلك عمل العينات واختبار العينات والتجارب الموقعية والاحصائية الموقعية والأعمال الهندسية والتحليلات وعدد التقارير اللازمة لتأكيد من كفاية تصميم الأساسات.

المادة رقم 11: (تنفيذ الأعمال)

أولاً: على الطرف الثاني أن يقوم بتنفيذ وإتمام كافة الأعمال بشكلها في موعدها بخلاف العمل يستند (مناقش العمل وجدول الضمائم) أو تكون إرادته أي من وثائق العقد الأخرى مع إحكامها عليها ومباينتها خلال فترة العمل.

وعلى الطرف الثاني أن ينفذ بتصميم المهندس وتوجيهاته الخشبية في أي مشروع يتعلق بالأعمال أو يتصل بها سواء كان ذلك مذكوراً في العقد أم لا ويجوز له أن يقرر في حال رأى أن توجيهات المهندس خارج العقد إبلاغ رئيس قطاع التربة والمناطق التي في المشروع محل الخلاف. وعلى المالك أن يتلقى التوجيهات والتوضيحات من المهندس أو ممثله في مطلق الحدود المشار إليها في المادة رقم (7) من هذه الشروط العامة.

ثانياً: يلتزم المالك بما يلي:

أ- أن تكون المواد المستخدمة سواء الخشبية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات المحددة بمسئولية المشروع والمواصفات القياسية المعمول بها من قبل الهيئة المصرية للتوحيد القياسي وبالنسبة للمواد التي لم تستد بشاها من مصفات قياسية مصرية فحينئذ أن يكون مطابقة لأحدى المواصفات القياسية التي يحددها المهندس المشرف على التنفيذ.

ب- اتخاذ كافة الترتيبات المناسبة بظروف الموقع أثناء فترة العمل وبمراعاة النظم والمقاييس واللوائح الخاصة بحماية البيئة في جمهورية مصر العربية والتي تصدر من الجهات المختصة.

المادة رقم 12: (البرنامج الزمني للمصطلحات والتوقيتات)

يلتزم الطرف الثاني فور توقيع العقد أن يقدم للطرف الأول برنامج زمني تفصيلي متخذاً شكله من أجل التنفيذ وخطة التجهيز والإحلال وجدول الصيانة والمعدات والتوقيتات التقديرية للمشروع (يضمن البرنامج الزمني شمولاً بدء العمل بالتجهيزات وأعداد جدول الضمائم الزمني للمدة وأسبوع قبل نهايته للإحلال) موضعاً به طريقة العمل وأولويات التنفيذ وبعد اعتماد الطرف الأول يكون الطرف الثاني مسئولاً مسؤولية كاملة عن الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني التقديرى وهو الأساس في احتساب غرامات التأخير واحتساب فروق الأسعار كلما أتم مسئول عن تحديث ذلك البرنامج شهرياً واعتماداً من المهندس والمالك بحيث يكون متسلسلاً وبفصلاً التوقيتات الأعمال خلال المدة المحددة بالعقد وذلك بدءاً من تاريخ اعتماد الموقع مكاناً أو جزءاً وبموجب خطة العمل الخارج من خطة التنفيذ ومدة تجهيز الموقع والأعمال اللازمة لبدء التنفيذ وغرامات التوقيتات وأعمال احتياطي التجهيز والتجهيزات. وبذلك تحدد المصاريف المحددة لتوريد المعدات والمواد المستخدمة بها يتوافق مع خطة العمل وبرنامجه تنفيذ الأعمال. ويجب وضع هذه البرامج والطرق والطرق التي يقرها المهندس منطوقاً وضرورية لتحقيق أهدافه وفيه أن يحدد. الأول برنامج تنفيذ الأعمال المصل شهرياً في سبوتون تحقيق الخواص (Bar Chart) وشبهه لبدء الأعمال. وعلى المالك تقديم تلك المعلومات مسجلة على قرص مدمج وبالأحرار إلى الطرف الثاني. على أن يتم تحديث البرنامج بشكل شهري خلال مدة العمل وأثناء جميع التأسيس اللازمة للتجهيز والتجهيز. وعلى الطرف الثاني أن يقدم إلى المهندس أو ممثل المهندس أية معلومات إضافية يحتاجها المالك من أجل تحقيق التوقيتات اللازمة لإنجاز الأعمال الموقرة التي يلزم المالك تنفيذها أو استكمالها.



الشروط العامة

أو إنشائها حسب الأحوال بالإضافة إلى توضع مثل الأنشطة الرئيسية في عمل الإنشاء والتجهيز الخاصة بالأعمال الخاصة بغير ذلك.

وعلى المقلول أن يقدم المرفقات الأولى كذلك تقريراً مفصلاً مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) وتقرير التدفقات النقدية (Cash Flow) على فترات شهرية بكل المرفقات التي يستلزم الحصول عليها بموجب هذا العقد، ويكون جدول التدفق بصيغة مقبولة من المهندس وما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، ستلزم يكون التقدير الكافي للمهندس من تقدير مدى توفيق قيمة التدفقات مع حجم الأعمال المتوقعة، وفيه في وقت لاحق بالتقارير الشهرية أن يقدم تقريراً موضحاً التدفق لتدري على فترات شهرية إذا طلب منه المهندس ذلك.

وإذا قصر المقلول في تقديم وأمداد برنامج العمل و كفاءة التدفقات النقدية حسب التواريخ المحددة، فسيتم تعليق دراسة الجسر.

وفي حال عدم إمكانية تدفق المواد اليومية نتيجة عدم قدرة الجهات السيادية على توفير قالة وجوز للمقلول تقديم برنامج زمني ممثل للمشروع طبقاً للتدفقات البيئية المتاحة على أن تقوم الهيئة (أو من أن تتحمل التبعة أي أعضاء الهيئة) بدراسة البرنامج الزمني الفصل والرد على المقلول خلال أسبوع من تاريخ تقديم البرنامج وإلزام المقلول بما رآه الهيئة في هذا الخصوص.

المادة رقم ١٢: (مثل المقلول بالموقع)

على المقلول تعيين مهلاً له (مدير المشروع) يقرر موافقاً عليه من قبل المهندس التوافق بينية والإشراف اللازم والكامل على تنفيذ الأعمال أثناء العمل وبعد جالدر الذي يراه المهندس ضرورياً للوفاء بالتزاماته التعاقدية بشكل متين وسليم، وعلى المقلول أو مقلله (المقلول خطياً من قبل المهندس) أن يكون عتقاً بصورة دائمة وثيقة في موقع العمل وأن يخصص مثل وقته للإشراف ومقابلة تنفيذ العمل.

ويحق للمهندس استبعاد مهمل المقلول بسبب التقصير أو الإهمال أو عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية، وعلى المقلول بتجديد سنامه إشارياً خطياً بذلك أن يقوم بتقل مقلله من موقع العمل بأسرع وقت ممكن ولا يورطه بعد ذلك في موقع العمل مرة أخرى، وأن يعرض بدلا عنه مقللاً آخر يوافق عليه المهندس خلال أسبوع من تاريخ إخطاره، وعلى هذا المثل أن يتفق بالذات عن المقلول التعليمات والتوجيهات التي تصدرها المهندس أو مقلله، وفي حال عدم وجود بديل يتم توضع الخصم المثل إلى بالمحقق رقم ١ من الشروط الخاصة

المادة رقم ١٤: (مستغنى المقلول)

أولاً: على المقلول وبعد موافقة المهندس تعيين الأشخاص المقلول يوم شغل الوظائف الرئيسية، وعلى المقلول أن يستخدم في الموقع والمكتب نفس العدد التقني من المهندسين والمهندسين الفنيين ذوي الخبرة والكفاءة في نطاق اختصاصهم كغير منهم لتقديم بقاء الأعمال الخاصة بهم وعدم في جميع الأحوال حصول المهندسين والفنيين ذوي الخبرة أقل من عشر سنوات العامل من قبل المقلول بالمشروع على الدورات التدريبية التخصصية في مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والمواصلات والنقل البري وكذلك العدد اللازم من العمال المهرة لتنفيذ الأعمال بشكل متين وسليم.

ثانياً: للمهندس الحق في جميع الأحوال أن يقرر ويطلب من المقلول أن يسحب فوراً من موقع العمل أي شخص يستخدمه المقلول في تنفيذ الأعمال أو أي شخص خلق بها إذا ضل المهندس يرى أنه يسير السوء، أو غير كفء أو مؤهل في أداء واجباته، وفي هذه الحالة فلا يجوز استخدام مثل هذا الشخص بعد تأقده بدون موافقة المهندس الخطية وعلى المقلول أن يقرر أن يقرر في أسرع وقت ممكن أي شخص يحول من الموقع إلى غير صلاحه بعدل موافق عليه المهندس.

يجوز للمقلول أن يخطأه في الدائمة المختصة والهيئة من قرار المهندس اعتماد أحد مقلليه أو مستغنيه وعلى أن يلتزم من المقلول في هذا الشأن والتي ستقدم الهيئة بخطط المقلول به خلال أسبوع من تاريخ التأقده

المادة رقم ١٥: (تقديم مواقع الأعمال)

المقر، الناس مسئول عن تنفيذ الأعمال في الموقع، بصورة سليمة وسامة ويوافق بالتفصيل والخطوات، الأبعاد والتسليمات التي يقرها، إلى المهندس أو مقلله وإبلاغ المهندس من أنه شروطاً يتقرر من



الشروط العامة

المادة رقم ١٩: (الأثار والأشياء ذات القيمة وغيرها)

يتميز الأثر والتشابه المتصورة أو السمات أو الأشياء ذات القيمة أو الأهمية الاقتصادية أو الثقافية وعرضها من الناحية أو الأشياء ذات الأهمية الجيولوجية أو الأثرية التي تفتقر إلى الموضع يجب وضعها تحت رخصة واحدة - مالك أو الحق اربحية المنشأة.

ويجب على المأول أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع مستخدم المأول أو أي أشخاص آخرين غيرهم من أن يقوموا بإزالة أو الإضرار بأي من هذه الممتلكات، وعلى المأول عند إصطفائه أيضا من هذه الاستخدامات الخطأ المنتهك فوراً ويكون له حق معاقبته وحراسة المأول حتى يتم استلامها من الجهة المعنية.

وإذا عانى القاول الجوراً أو تكبدت تكلفته نتيجة امتناعه تلك التعليلات، شطب القاول أن يقوم بإخطار المدينين بذلك كتابياً وعلى المدينين أن يرفع الأمر إلى المالك لاتخاذ اللازم نحو ذلك. يجب القول في أي شويش رومي أو راس مقدور هذا التأخير بدون إلزام على المالك.

المادة ٢٠: (استخدام العمال)

المقاول مسئول عن اتخاذ كافة التدابير المناسبة من أجل استخدام ومعالجة العمال في حدود ما ينص عليه قانون العمل والمعاملات وقانون التأمينات الاجتماعية وغيرها من القوانين. كما يلتزم المقاول بتوفير وسائل النقل والرعاية الصحية والبيئية المناسبة إذا تطلب الأمر ذلك، وبضمان أعلى السلامة المهنية للعمال أثناء تنفيذ الأعمال. وكذلك على المقاول اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتأمين بيئة عمل خالية من وقوع أي تصرف خارج عن القانون أو إثارة الشغب أو سلوك غير منظم يتسبب فيه أو يقود به بحالة وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وحياة الأشخاص والممتلكات المجاورة للعملية.

ويكون المقاول مسؤولاً عن الإمتثال للضمان لقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب والإحتياجات والشروط اللازمة لحماية العمال من الإصابات وأمراض المهنة. وتحتوي الأسطر المرفقة في هذا العقد، شاملة في شكل الإحتياجات والشروط لهذه القوانين، وعلى المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المهندس أو معتكبه كشفاً تفصيلياً يبين فيه أسماء جميع موظفيه وعماله وأي معلومات يطلبها المهندس أو معتكبه والعلاقة العمال أو مجموعات التمثيل.

المادة رقم ٢١ : المواد وأصول الصناعة

يجب أن تكون كافة المواد وأصول الصناعة من الأنواع الممنوعة للمخاضات الممنوعة مستندة إلى
والمطابقة لمبادئ الهندسة ويجب أن تكون من وقت آخر لا في إحصائيات قدر يرى الهندس إحصائياً في
سليم تلك المواد أو في الموضع أو في جميع تلك الأماكن أو في أي مكان آخر.

ولا يرضى الخمس الأصناف في مرقها أو الورش أو الصنابع التي يتم شطبها بها من قبل المومنين بأي حال
الضمان من عيشة كريمة في التآكل من جلالها.

خطة ضمان الجودة على النماذج تطبيق خطة ضمان الجودة الخاصة بالعمولة من قبل المجلس للقطاع
الزراعي، بصفحة التفاصيل المرفقة في المرفق هذا، والتي تشمل التزاماتنا بخطط ضمان الجودة من أجل
إحداث أو تحسينات، ويقوم النماذج بتقديم كافة الإجراءات والمستندات التي توضح خطة ضمان الجودة إلى
المجلس من قبل بلد أي مرحلة من مراحل التنفيذ، ويحق للمجلس التفتيش على أي جزء من الخطة وطلب
أي إجراء تحسيني.

فخصص المواد المخصصة للالتزام ببدء الأعمال مواد أو أدوات قبل بدء عمليات الاعتماد استعدادها بالوقت، وذلك لضمان أن الموقع أي مواد أو أدوات لا يتم اعتماد استعدادها من قبل المالك، ويمكن في أي وقت تحليل أي من المواد التي يفترضها المالك، فبدء استعدادها في تنفيذ الأعمال المبينة بطلب من المالك، حيث لا يزال أي مواد أو أدوات تبقى في هذه المدة ليست متاحة في ذلك الوقت أي (أو) من أماكن التفتيش على أن

الحمد لله الذي جعلنا من عباده المخلصين

3. 24 June

... ..

بسم الله الرحمن الرحيم

Page 7 of 14

الشروط العامة

- أعمال المركزية للهبة العامة للطرق والمباني والنفط والنفط في حالة عدم إمكان إجراء الفحص بمقتضى الموقع أو بمقر جهة العمل الموقع ومنه. العامل المركزية للهبة من الرجوع الزمير لأختصاصات مركز العمل. جهة أخرى مسئلة متخصصة ومعممة بحددها الهندس والمهنة في حال عدم إمكان الفحص في المكان المركزية للهبة إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.

وتعتبر نتائج مثل هذه الفحوصات لمصلحة مؤسسة ومطوية لطرق الهندسة وإذا شمل المداول في إجراء الفحوصات الفحصية المطلوبة ستقوم الهبة بإجراء هذه الفحوصات وتخصم التكاليف المتكبلة مضاف إليها ٢٥ % كضريبة، إدارة المبالغ الهبة.

المادة رقم ٢٢: (حق الدخول للموقع)

المالك أو المهندس أو لأي شخص مخول من قبله الحق في جميع الأوقات الدخول إلى الموقع ومراقبة الأعمال وإلى جميع النوازل والأماكن التي يجري فيها أعمال العمل أو يتم فيها الحصول على المواد والآلات اللازمة للأعمال، وعلى المداول أن يقدم جميع التسهيلات والمساعدة اللازمة لمراقبة هذا الحق.

المادة رقم ٢٣: (فحص العمل قبل تغطيته بأعمال أخرى تالية)

أولاً: لا يجوز تغطية أي عمل أو تجهيز من النظر بدون موافقة المهندس أو ممثله، وعلى المداول أن يتيح الفرصة اللازمة للمهندس أو ممثله لفحص وقراءة أي عمل متجدي فعلية أو حجية من النظر، وعلى المداول عندما يكون مثل هذا العمل جاهز للفحص أن يقدم إلى المهندس أو ممثله إشعاراً خطياً بذلك للحضور لفحصه وقراءة الأعمال إلا إذا اعتبر المهندس أو ممثله هذا الأمر غير ضروري ويتم إبلاغ المداول بذلك. ثانياً: على المداول أن يستكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأعمال أو أن يفشل فكتفت فيها أو خلالها حجباً يامر المهندس بذلك من وقت لآخر، وعلى المداول أن يفيد هذا الجزء أو تلك الأجزاء إلى وضعية السابق على نحو يرضى به المهندس.

المادة رقم ٢٤: (إزالة الأعمال والمواد المخالفة للمقيد)

للمالك أو المهندس أثناء مراحل تنفيذ العمل الحق في أن يامر خطياً من وقت لآخر بما يلي: إزالة أية مواد من الموقع يرى المهندس أنها ليست عارضة للمقيد على أن يتم ذلك في المدة التي يحددها في الأمر المشار إليه.

- الاستعاضة عن ذلك المواد بمواد جالدة ونسابة.

- إزالة أي عمل وأجهزة تنفيذه بصورة سليمة إذا رأى المهندس أن هذا العمل مخالفاً لمقتضى مواد من حيث المواد أو من حيث أصول الصناعات، وذلك بالمرغم من أي اختيار مداول للعمل المذكور، وبالمرغم من عدم سقوط أي جزء من نتائجها.

وفي حال تفسير المداول في تنفيذ أمر المهندس وتعم شتت مخالفة المواد أو الأعمال بمنازل التجارب العملية بحق المالك أن يستخدم أشخاصاً آخرين وأن يدفع لهم الأجر اللازمة لتنفيذ الأمر المشار إليه، على أن يحصل المداول جميع التكاليف التي ستدفع عن ذلك أو تتعلق به، ويحق للمالك أن يرجع تلك التكاليف مضافاً إليها ٢٥ % على المداول أو أن يخصمها من أية مبالغ مستحقة الدفع أو قد تصبح مستحقة الدفع له.

المادة رقم ٢٥: (إيقاف العمل)

بعد على المداول إذا أومر الأمر وبإزاء على أمر خطي من المهندس وبعد موافقة المالك أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها مدة محددة أو بطريقة يراها المالك ضرورية لسلامة العمل، وعلى المداول أثناء فترة الإيقاف أن يقوم بحماية العمل وتأمين دوره المقتضى الذي يراه المهندس ضرورياً، ولا يتحمل المالك التكاليف الناتجة عن الإيقاف.

ولا يتم إضافة مدة إذا شمل الإيقاف توقف المداول أثناء فترة إيقاف الأعمال لأسباب ترجع إلى المهندس أو المالك فستم دراسة طلب المداول إضافة مدة مماثلة لمدّة الإيقاف تضاعف إلى مدة ترميم الأعمال الأساسية إذا كانت هذه الأعمال لا تزال على المسار الصحيح للتتابع الزمني لتنفيذ المشروع وبمجرد قرار الهبة نهائياً في هذا الخصوص.

المادة رقم ٢٦: (تدعيم الأعمال)

يجب على المداول أن يراقب والأعمال فور تسميتها الموقع مكاناً أو جديداً وعليه أن يقوم بما تقتضيه الحاجة من تدعيم وإصلاحات من شأنه تأمين العمل بسلامة من الهبة، وعند اقتدار أي تدعيم أو إصلاح.



احتمال الجسر الزاوي لمشروع القطار الكهربائي اتعرج

انضمموا إلى طاقم العمل

إنهاء من الأعمال مع المهندس أثناء في الحضانة التي تم حلها أو استعادتها بناء على أمر علم صادر وتم اعتماد من الهيئة حكما معق للمهندس أثناء في الاعتراف بعد توقف الأعمال لمدة عبور الأحوال المعوية المشتقة في الامتياز الفيزيائية والتشويش العنيفة والمداول وغيرها من الظروف الظهيرة وذلك بناء على قرار على للاعتناء من المصلحة المختصة.

المادة رقم ٢٧: (استلام الموقع وحيازته)

أولاً بالاستثناء ما لا ينص عليه العقد، وبمخصوص تحديد أجزاء الموقع التي ستسلم للمقاول من وقت لآخر والتوريدات التي ستسلم بموجب هذه الأجزاء ومع اشد ما يُلحظ وأرد بالعقد بالتسليم للتوريد الذي سييجري بموجب تنفيذ الأعمال يقوم المالك بتسليم الموقع للمقاول كطابق أو جزئياً مع أممي المهندس المختص بالبدء في الأعمال وفقاً لتاريخ العقد المبرم في المادة رقم ٤ من هذه الشروط ووفقاً للبرنامج الزمني المقار إليه في المادة رقم ١٢ من هذه الشروط، وفي حالة استلام الموقع جزئياً فخطى المقاول برخصة أعماله وتحويل رعايته الزمنية بحيث يتم البدء بالأعمال في الأجزاء المتكاملة أو عفتضى الاقتراحات المناسبة التي يقدم بتقديمها إلى المولدين وتقبل منه بموجب إشعار خطي.

وعلى الثالث، وحسب تقدم سير العمل، ان يقوم بتسليم الفاو الامراء الأخرى المتبقي من الموقع ومن يمكن
الفاو من الاستمرار في تنفيذ الأعمال وإنجازها في الوقت المناسب سواء كان ذلك وفقاً للبرنامج الزمني أو
وفقاً للاقتراحات المقدمة من قبل الفاو، وبمستعدها للمتابعة.

ثانياً: باستثناء ما ينص على خلافه، تكون حدود النزع وفقاً لما هو مبين في مخططات المنشأة. وإذا احتاج المأزول لأعماله المتعلقة بالمشروع إلى أرض تتجاوز حدود النزع فعلياً، أن يحصل عليها على نفقته الخاصة. ثالثاً: على المأزول أن يجهز على نفقته الخاصة، سيارات مؤقتة مناسبة للموقع أو جزء منه عندما يكون ذلك ضرورياً لسلامة العمال أو الجمهور أو مستخدمي الطريق أو عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية الأعمال. رابعاً: تعتبر أجزاء النزع المنسوبة للمأزول في عيازته تحين إتمام كافة الأعمال موضوع هذا العقد، ويكون المأزول مسؤولاً عن الحفاظ على هذه الأجزاء خلال فترة العقد وإصلاح أية أضرار ناجمة عن عدم تحمله كافة الاحتياطات وعوامل السلامة اللازمة لتأمين حركة المرور عليها أثناء التنفيذ.

المادة رقم ٢٨: (غرامات التأخير والأضرار الناتجة عنه)

في حال تأخر المفاوض عن إتمام العمل وتسيمة في المواجيد المحددة بشروط العقد، يتم تطبيق مرافعات التأخير تطبيقاً القانون رقم 167 لسنة 2018، كما لا يتم صرف هروق إضراب من أية أعمال تأخر المفاوض في تنفيذها طبقاً للبرنامج الزمني للمشروع. وهذا ويتضمن القول بعدم ومساريف جهاز الإشراف على تنفيذ المشروع خلال فترة خضوع المناقص للفراسة، وبحسب هذه الاعتب على أساس ما يقتضي به عقد المفاوض مع الهيئة والمدينة، ويكون من حق المالك خضوع هذه المبالغ من مستحقات القول لدى الهيئة.

والهيئة المعنية بحسب العمال من الحصول ووضع اليد على الموقع في الحالات الآتية:

- ب- إذا أجاز المفاوض على التوصل إلى اتفاق أو وقفه بكتابة تدرجته يرى معها المالك أنه لا يمكن معه إتمام العمل في السنة المحددة ذاتها.
- ج- إذا انسحب المفاوض من التوصل أو انتهى عنه أو تركه أو تنازل عنه أو تعاقب اتفاقيته من البرلمان بدون إذن خاص من صاحب العمل.
- د- إذا أجاز المفاوض على شروط من شروط العقد أو اشترط من تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ولم يصاح ذلك رغم نقضاء خمسة عشر يوماً على إخطاره بكتابة بإجراء هذا الإصلاح.
- هـ- إذا رفض المفاوض أو طلب شهر إشلاعه أو إذا ثبت إضرابه أو سبب أمر بوجبه تحت الجزائية أو إذا كان المفاوض شركة تمت تسفيتها

وذلك من حيث العمل من المفاوض بإعداد كل نصائيح دون رعاية أو توجيه أية إشارات قضائية أو خلافها
وعليه للمالك أن يوافق على الشروط المتضمنة فيها حالما أن يحصل على المواد والألات الموجودة المطلوب
الاستعمال في تنفيذ العمل دون أن يوافق على أي من هذه الشروط ذلك لما دأبوا أو غيره ودون أن يكون مسئولاً عن أي فشل أو
تأخير في العمل الذي جراء هذا الإجراء كماله في ذلك أو يستند الأعمال المتبقية الأمر بالماء أو أي شركة
أخرى يجب على المالك أن يوافق على العمل بجميع ما ذكره من قبله أو إضرار من جراء



الشروط العامة

سحب العمل وإذا لم يكتفب الضمان النهائي لتغطية تلك الحساب والأضرار فيجب على المقاول ان يدفع لصاحب العمل بداء على عليه مقدار الفرق المترتب بزيادة المبالغ ويحق لصاحب العمل في حال استناع المقاول عن دفع هذا الفرق وتكم العمل بصفة مؤقتة ان يسحب تلك المواد والامدادات والألات المستعملة في العمل ويعود له اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستيعاف حقه من المقاول

المادة رقم ٢٩: (الإستلام الابتدائي والتبليغ والحساب الختامي)

بعد إستلام الأعمال يقوم المالك والمهندس او من يوجب عنهما بمعاينة الأعمال وإستلامها إستلاماً ابتدائياً بحضور المقاول او مندوبه الموثوق ويحرر محضر عن عملية الإستلام الابتدائي من عدة نسخ حسب الحاجة ويشتمل المقاول مسنداً منه ، وهذا ويتم توفيره مع بيانات الشروع على تاريخ استكمال جميع اجراءات الإستلام الابتدائي.

وإذا كان الإستلام قد تم بدون حضور المقاول رغم خطابه وتبليغه يتم ايراد المبالغ في المعسر ، وإذا فرج من المعانة ان الأعمال قد تمت على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ اتمام المقاول المالك باستلامه الإستلام موعداً لإتمام إنجاز العمل وبعد فترة الضمان ، وإذا ظهر من المعاينة ان الأعمال لم تفت على الوجه الأكمل فيثبت ذلك في المحضر ويأجل الإستلام لحين اتمام الأعمال المطلوبة تنفيذها أو اصلاحها ويخطر المقاول بذلك تقوم لجنة الإستلام الابتدائي بتقييم النتائج المعانة المعينة الماخوذة بمعرضها وكذا الاختيارات التي تمت اثناء التنفيذ وفقاً لملف المشروع ويتم الاشراف بها على تقرير اللجنة المعتمد من المصنف المهنيين / والمهندسين من قبل الادارة بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢٢ بخصوص تقييم الأعمال الفرنسية مستخرجات الطرق .

الحساب الختامي : بعد إستلام الأعمال إستلاماً ابتدائياً وفيام المقاول بتقديم ما يوجب بدائه ما يستحق من تأمينات يتم تسوية الحساب الختامي ، يقوم المالك بصرفه النسبة الموزعة من قيمة جميع الأعمال التي تمت فعلاً ويحصل من هذه القيمة ما يشكل قد بقى من ايجار التي سبق صرفها للمقاول على الحساب او أية مبالغ اخرى مستحقة عليه.

يتم صرف المستحقات الختامي بعد الانتهاء من اجراء الاختيارات المعينة وتقييم النتائج عليها او موافقة والامضاء منها خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ تقديمه للمصنف.

الإستلام النهائي اصل إنتهاء فترة الضمان بوقت مناسب ، يقوم المقاول بإرسال إشعار خطي الى المالك او من يمثله الى المهندسين الحدين موعداً للمعاينة النهائية للإستلام النهائي ، وتنتهي مدة الضمان هذه المعانة عن مطابقة الأعمال لشروط ومواصفات تنفيذها بموجب محضر يقوم بذلك او من يوجب لجنة والمهندسين او من يوجب عنه بتحريره من عدة نسخ حسب الحاجة ويوجب التوقيع عليه من قبل الطرفين او من يوجب عنهما ويعطى المقاول نسخة منه .


وإذا ظهر من المعاينة وجود نقص او عيب او خلل في بعض الأعمال أو لم يتضمنه محضر الإستلام الإبتدائي يؤجل الإستلام النهائي وتعد بذلك فترة الضمان لحين اتمام الأعمال النقص أو اصلاح العيب أو الخلل من قبل المقاول خلال مدة معقولة تحددها اللجنة ، هذا التوقيت لمدة دون أن ينقض المقاول الإصلاحات المطلوبة للمالك حتى إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المقاول تحت مسؤوليته وتضمن قيمتها حسب التكلفة الفعلية مضاعفاً اليها ٢٥ % مصروفات إدارة اتمام العمل على الهيئة من المصنف المقسم من المقاول لضمان التغطية.

بعد إستلام الأعمال إستلاماً نهائياً بعد إنتهاء فترة الضمان وتقديم المقاول المصنف الرضائي انقبت لذلك يقوم المالك بالإفراج عن خطاب الضمان مقدم من المقاول والمهندس بالتأمين النهائي.

المادة رقم ٣٠: (فترة الضمان واصلاح العيوب)

مدة فترة الضمان سنة واحدة لجميع الأعمال تبدأ من تاريخ الإستلام الإبتدائي للأعمال وعلى الإستلام النهائي وعلى المقاول ان يقوم بتنفيذ الأعمال اصلاح أو تعديل أو إعادة إنشاء أو تجميع ما يظهر من عيوب ، مسبباً يختلف منه المالك او المهندسين بخلاف اثناء فترة الضمان او بعد الإستلام النهائي.

وعلى المقاول عند انتهاء فترة الضمان او بأسرع وقت ممكن عند انتهائها ان يقوم بتسليم العمل للمالك او من يملكه في حالة وجود عيب من الأعمال ولا تشمل هذه الحالة التي كانت عليها عند



الشروط العامة

وفي حال اشتق المفاوض عن الفهم بأي من الأعمال المبينة في هذه المادة والمطورة من قبل المالك والمهندس فذلك الحق في تغيير هذا العمل بصرفته أو بواسطة مقاولين آخرين، ويستقطع من المزاولة لهذا العمل المصالح المستحقة، وله أن يحدد من المبالغ مستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له، ومن هذه المبالغ أو أية عمليات أخرى لمصر، الهيئة أو الهيئات الحكومية الأخرى، علاوة على ٢٥% مصاريف إدارية.

المادة رقم ٣١: (التعديلات والإضافات والإلغاءات)

أولاً: تقوم المقاول بتنفيذ أي تغيير في الأعمال في استلامه تعليمات بذلك المقبول من المهندس واستلامه من الهيئة.

ثانياً: للمهندس بعد الحصول على موافقة الهيئة وفي حدود الصلاحيات الممنوحة له إجراء أي تغيير في العمل أو نوع أو منهج الأعمال أو أي جزء منها، مع إبراء مسؤوليات على ألا يؤدي هذا إلى تغيير في محل العقد أو تغير الحدود المخصصة عليها، وفي حال موافقة الهيئة على تغير الخصائص العملية لأي بند الحدود المخصصة عليها والعقد فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر البند المحدد بالعقد، وبهذا بلغت تلك التعديلات إلا في حال طلب التغيير استحداث بنود لا يوجد مثيل لها يشابه خصائص العقد فبعض الاتفاق على سعرها بين الهيئة والمهندس والمقاول بعد أن يقدم المقاول تحليل تفصيلي للضمان والأسعار مدعماً بصيغيات مؤيدة، فمقابل التعديلات المباشرة للعمالة والمواد والمعدات وغيرها من مصاريف إدارية وإرباح بالطريقة التي يطلبها المهندس وتعتبر ذات وأسعار العقد هي الأساس في التقسيم والتفاوض تطبيقاً للمادة رقم (٢٦) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

ثالثاً: على المقاول أن لا يجري أي تغيير من التغييرات المشار إليها بدون أمر كتابي صادر من المهندس وموافق من الهيئة.

المادة رقم ٣٢: (المعدات والأعمال المؤقتة والمواد)

أولاً: تعتبر المعدات والأعمال المؤقتة والمواد التي شام المقاول بتوفيرها وإعطائها للموقع مقصودة سكباً لإنشاء وإتمام الأعمال بهذا العقد وحدها دون غيرها، ولا يحق للمقاول بدون موافقة كتابية من المهندس ومعتمد من المالك أن ينفذ أو ينقل جزءاً منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته، ولا يسمح للمهندس الإمتناع عن إعطائه الموافقة الكتابية لغير سبب مقبول، ولن يصح بالعمل في أي بلد من بلدان المشروع إلا بعد معاناة المعدات التي سيستخدم في هذا البلد والسريع باستخدامها.

ثانياً: على المقاول بعد إنجاز الأعمال أن ينقل من الموقع جميع ما ذكر من معدات الإنشاء والأعمال المؤقتة النقية وكل المواد غير المستعملة والتي قام بإجرائها وتنظيف الموقع. إن هذه المعدات والمواد يجب أن تكون جاهزة ليرفع العمل ومعدة لتسهيل الأعمال حسب برنامج العمل المحدد، وإذا تبين أن أي جزء منها غير جاهز عند العامين إليه فيجب على المقاول أن يستبدل بهذا الجزء بمعدة أو آلة أخرى متعددة تقوم بتمام العمل ويتضمن الشروط، وإذا تخلف المقاول عن ذلك يحق للمهندس اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة بما في ذلك استئجار معدات لاستكمال العمل وخضوعه لتكاليف قيمة هذه الإجراءات من مستحقات المقاول مضافاً إليها ٢٥% مصاريف إدارية.

ثالثاً: المعدات والمواد يجب على المقاول تقديم العمد الأدنى من المعدات المطلوبة لتوفيرها للعمل بالمشروع بالإنشاء الجديدة والمواصفات المعتمدة عليها في مستندات المصمم، ومطلوب من المقاول تحديد تواريخ ومواقع تسليم البرنامج الزمني التفصيلي المطلوب تقديمه جازماً للمدة رقم (١٢) من هذه الشروط بدأ يتوافق مع خطة عمله، ولتأكد حق تطبيق المزامنة التي يحددها في الشروط الخاصة في حال تخلف المقاول عن توفير هذه المعدات بالعدد والحالة المحددة والمواصفات المعتمدة عليها في مستندات المصمم في المواعيد المحددة دون اعتراض من المقاول ولا تعفي تلك المزامنة المقاول من مسئولياته أو من التزامات الأخرى المذكورة في مستندات المصمم عند تسليم الأعمال، والمقاول مسئول عن زيادة هذه المعدات وتأمين ما تم زيادته في مستندات المصمم ومتطلبات العمل أو تخصصات إضافية أي ما غير في محددات الإنجاز.



الشروط العامة

وتتكون معدات الإنشاء والمواد والأعمال المؤقتة ومعدات النقل وكافة الاتياد من أي نوع المزمع استخدامها في تنفيذ الأعمال طبقاً لدرجته والسعة والارتفاع والعمقية وبما يتناسب والإنشاء والتشغيل المحددين في العقد و اللازمة لتوريد المواد والعمل وفقاً لأصول الصناعة. ويمكن أن يكون مسئولاً عن المحافظة وسلامة كافة الأعمال والمواد والاشياء الأخرى قائم بضرورة هذا إلى الموقع ولحين انتهاء العقد. ولن يقوم المقاول بنقل هذه الأشياء إلى خارج الموقع بدون الحصول على موافقة المهندس المسبق.

المادة ٢٣: (تقييم الأسعار)

تقوم الهيئة بالتنسيق مع المهندس والمقاول بتحديد قيمة أنه يكون يتم استحداثها نتيجة أية مستجدات تم بمرور مدة العقد عند إعداد مستندات العقد بما يتوافق مع رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، ويجوز تقييم مثل هذا العمل الإضافي من قبل الهيئة والمهندس ومن ثم يتم تحديد الأسعار بالدولة لذلك من خلال التنسيق مع المقاول وتحديد المدة المطلوبة لتقديره.

ومن أجل تقييم المهندس الثبات والأسعار المتغيرة عند طلب ذلك منه، سيوفر المقاول للمهندس تحليل تفصيلي لعنات والأسعار مستعم بمستندات مؤيدة شاملاً التكاليف المباشرة للمادة والمواد والمعدات وغيرها، وبالتحديد التي يطلبها المهندس كلما سيحتاج التحليل التفصيلي أية تكاليف أخرى كتكاليف الإزالة والأرباح.

المادة رقم ٢٤: (التكديرات)

حيث أن هذا العقد مبني على أساس التكديرات المتعددة فسيكون التكديرات المتوقعة بعامة التكديرات هي تكديرات تقديرية. وسوف يتم بحاسبة المقاول على أساس التكديرات الفعلية التي يتم تنفيذها ووفقاً لعنات لسعر المتعدد لكل بند من بنود الأعمال أو أو سببه مستندات بالزيادة أو النقصان وعلى المقاول تقديم التكديرات الفعلية المطلوبة التي يحددها المهندس وتوافق عاها الهيئة فيما يتعلق تلك التكديرات دون معافضة أو زيادة في سعر البند المحدد بالعدد تطابقاً لنص المادة رقم (٢٦) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.


المادة رقم ٢٥: (طريقة القياس)

يجوز قياس الأعمال واقع بالمخططات المعتمدة وحسب طريقة القياس المحددة بالمواصفات الفنية وفقاً للهيئة فعلياً على الطبيعة ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك في أي من مستندات العقد. والمهندس الحق في أي وقت من الأوقات أن يتحقق من طريق القياس وأن يقرر بمشاهدة قيمة العمل الذي تم إنجازه ، وإذا أراد المهندس قياس أي جزء من الأعمال على المقاول إرسال شخصاً مسؤولاً للاشتراك مع المهندس أو معمله في إجراء ذلك القياسات وعليه أن يقدم إلى المهندس أو معمله جميع المعلومات التي يطلبها منه في متوفا.

المادة رقم ٢٦: (شهادات الدفع الجارية (المستخلصات))

- ١- يجوز للهيئة أن تصرف للمقاول دفعة مقدسة على الحساب لا تتجاوز عشرة في المئة (٨٠٪) من قيمة العقد بعد توقيده مقابل ضمان بنكي بالشخص المبلغ به، وتوجه بالخصم من مستحقات المقاول بنفس النسبة.
- ٢- تقوم الهيئة بصرف استحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من أعمال معروفاً فيها ومستحقاته بالحصر الجاري وحسب المستخلصات التي يصادق عاها المهندس ومع المصرف وفقاً لنص المادة رقم (٢٦) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ على أن يتم صرف المستحقات بنظام الدفع الإلكتروني وعلى الشركة أو المقاول التي يرض عليها العقد تقدم رقم الحساب الخاص بها والتي سيتم التعامل على أساسه عند صرف المستحقات ويتم تقديم المستخلص من سبب نسخ إلى المهندس على النموذج المتعد من الهيئة يوضح بالتفصيل المبالغ التي يرى المقاول نفسه مستحقاً لها ومسحوباً بالمستندات المؤيدة والتي يجب أن تتضمن التمرور الخاص بتقدم الأعمال خلال هذا الشهر ونشر الحصر المتعد من المهندس وتنتج التقارير النهائية.

ويمكن للمهندس والمالك مملكة تخفيض قيمة أي مستخلصات جارية قام بصداها المقاول وتختصم أو خصم قيمة أي من الأوامر التي قدمها المقاول بتنفيذها وتم يفيها أو ليس وذلك مثله بعد موافقة قطاع التمرور والناطق



الشروط العامة

- ويكون الهيئة مسئلة الجسر أو المنية أو الخدم حسب الحالة من قيمة أي مستخلص حاري أيضا إذا رأى أن التبادل لا يقوم أي من مسؤولاته التالية التي تسمى ولا تسمى على:
 - استكمال التجهيزات المطلوبة بما في ذلك مستلزمات التشغيل والتكاليف المباشرة وحمل الموقع وتأمين التجهيزات المتوفرة.
 - التجهيز في سداد التزامات الفصل أو مسؤولي المالكين.
 - تقديم وسندات الترخيص والبيانات وغيرها وفقا لما هو مطلوب من قبل الهيئة.
 - تقديم أو إعادة تحديد البرنامج الزمني للتجهيز شاملا جداول التوريدات وجدول المشتريات النقدية طبقا للمادة رقم ١١ من هذه الشروط.
 - تقديم التقارير الشهرية أو عينية.
 - الالتزام بإجراءات السلامة والأمان وحماية البيئة والنظافة.
 - تقديم أو تحديد وثائق التأمين.
 - التقيد بالامانة والسلامة والحرص أثناء التجهيز.
 - تصرف للمشروع التي يضمنها العقد قيمة رسوم الكمرات والموازين الجديدة بلائحة التكلفة الوطنية لاتخاذ وتنسيق وإدارة الطرق وطبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق.
- المادة ٢٧: (شهادات الدفع لتعويضات فروع الأسفلت)**
- يتم تعديل العقد طبقا للمادة رقم (١٨) القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم اشتراكات رخص أو خفضا بالنسبة للبيوت المتضررة أو مستوردة منها كالأشجار وما عدا ذلك من تاريخ فتح الطاريف الفنية أو الانتهاء المباشر بحسب الأحوال مع مراعاة البرنامج الزمني للتجهيز وتعديلاته الذي يتفق عليه الطرفان وذلك لتعويض التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فاعثر على أن يقوم الماول في صناعة بتعويض المصاريف التي تشمل أوزان عناصر التكلفة للبيوت الخاصة بالتعديل وهي: الأسفلت - حديد - السور وتبين اللائحة التعويضات للقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعويضات والضوابط والأحكام المتبعة في هذا الشأن ومعدلة تغير الأسعار والتغيرات تطرأ عليها.

على الماول تحديد معاملات عناصر التكلفة القابلة للتعديل وهي الأسفلت وحديد والسور فقط، ومن عرضة الفني من وقع لشراء الأرقام القياسية للأسعار المتغيرة من الجهاز المركزي لتسعير العامة والاحصاء أو غيره من الجهات الأخرى المختصة، وعلى الماول أيضا تقديم شرح الأسعار المستندة عالية في نهاية كل الأثر أشهر من بدء التنفيذ.

بحسب الماول على التعديل في الأسعار وفقا أو ختمها بالنسبة للبيوت المتضررة أو مستوردة منها كالأشجار وما عدا ذلك من تاريخ فتح الطاريف الفنية أو الانتهاء المباشر بحسب الأحوال مع مراعاة البرنامج الزمني للتجهيز وتعديلاته الذي يتفق عليه الطرفان على أن يقوم الماول بتحديد معاملات عناصر التكلفة لكل من العناصر الخاضعة للتعديل طوال مدة تنفيذ العمل وطبقا لبرنامج الزمني المتفق من الماول مع عطاءه الفني.

- في حالة عدم التزام الماول بتقديم قائمة الأسعار المذكورة باليحد المتفق أو عدم التزامه بتقديم معاملات عناصر التكلفة ضمن الشروط التي يتم استبعاد العطاء.

بحسب الماول على شرح الأسعار وفقا أو ختمها خلال مدين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطاريف، يتم خلالها مراجعة ومصرف تلك المدين ويجب احتساب أو فورية التعويضات في ترتيب عطاءه وذلك بعد تطبيق ذات المدين على باقي العطاءات الأخرى.

المادة ٢٨: (المستوفى عن إصلاح العيوب)

على تكميل الأعمال ومشتريات الماول بالحالة التي يتقبلها العقد عند تاريخ انقضاء فترة الإحاطة بالعيوب ويجب على الماول القيام باستكمال أي عمل لا يزال ناقصا في المورخ المحدد بشهادة الاستلام، ومن شأن كل عمل المطلوب لإصلاح العيوب أو التمسير عليها لا قد يحظره من قبل المالك أو تبادله عنه وإذا احتج الماول في إصلاح أي عيب أو عمل خلال مدة الضمان على المالك أو من يليه تمديد تاريخ يتم فيه إصلاح العيب أو العمل ويجب على الماول إخطار المالك بوقت قصير بما في ذلك أو من يليه تمديد تاريخ يتم فيه إصلاح



الشروط العامة

وإذا احتق المزاوّل في إصلاح العيب أو إلحاق هذا التّأخّر، ويتّفق هذا الإسّراج واجب التّشديد على نصّ المزاوّل، فإنّ تلك إصلاح العيب أو إلحاق هذا التّأخّر على حساب المزاوّل وإنّ يخصّص تعاليمه من المبالغ المستعملة الدفع للمزاوّل مساهمة إليها ٦٥% مصاريف إدارة

المادة رقم ٢٩: (المواد البيتومينية والسوّال)

إنّ كان وجود نقص في منتجات المواد البيتومينية والسوّال فإنّه يعود للطرف الثاني أو يطلب من الطرف الأول المزاوّل في تدبير تلك الاحتياجات بالنظر بالشروط لإيجاز أعمال العقد في موعده المحدد وفي حال قبول المزاوّل الأول وقبّاه بتدبير تلك الاحتياجات للطرف الثاني بعد استيفاء الطرف الأول من الطرف الثاني يتمّ بما يلي :

١. يعود الطرف الثاني بمسبب المواد البيتومينية والسوّال بموجب مكالمة معتمد من الطرف الأول إلى الزيادة

المصرية العامة للمزاوّل أو شركاتها التابعة أو الجهة التي يحددها الطرف الأول وعلى الطرف الثاني

عدم تجاوز الكميات التي يحتاجها العمل فعلياً ورياضياً وبتدبير الطرف الأول بمطابقة مسجّلات الطرف الثاني

بالمستندات التي يتمّ تقديمها مقابل على التّأخير وفي حال وجود أيّ تجاوز من الطرف الثاني مسببه

لكميات زائدة عن حاجة العمل فإنّ الطرف الثاني يحمل وحده أية أعباء مالية يحددها الطرف الأول

أو قانونية تتربّط على مسببه لكميات زائدة عن حاجة العمل الموضّل إليه بموجب هذا العقد

٢. إنّ يحدّد الطرف الثاني إلى الطرف الأول أو يحدّد الطرف الأول من مستحقّات الطرف الثاني قيمة

مستحقة من المواد البيتومينية والسوّال مقدّم التي يتمّ الطرف الأول بدفعها إلى الجهة المسؤولة

العامة للمزاوّل وشركاتها التابعة أو أيّ جهة يحددها الطرف الأول وتضمن قيمة تلك المبالغ أية

مصاريف نقل أو أعباء مالية وفوت على الطرف الأول لقاء تدبير تلك الاحتياجات ويتّحمل الطرف

الثاني مسؤولية عدم سحب المستندات التي طلبها الطرف الأول لصدّاعه من المواد البيتومينية والسوّال

٣. إضافة إلى ما ينصّ عليه هذا العقد واشتراطاته من إجراءات تأخير وجزائات تقع على الطرف الثاني

الثاني فإنّه يحمل الطرف الثاني أية أعباء مالية أو قانونية تتربّط على تأخير تنفيذ أعمال العقد بسبب

يضمن ناتج من تقاعسه في سحب المواد البيتومينية والسوّال إلزاماً بأعمال العقد في موعدها

حسب المدة المقرّرة للعقد والبرامج الزمني المعتمد من الطرف الأول ، وفي كلّ الأحوال فإنّ الطرف

الثاني مسؤول مسؤوليه كاملة من تدبير كافة احتياجاته والتّشغيل في الموعد المحدد والبرامج الزمنية

و الالتزام بمدة العقد

المادة رقم ٤٠: (الضرائب والرسوم)

يؤمّن المزاوّل بمقدار جميع الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة القيمة المضافة وذلك طبقاً للتّوانين السّارية في الدولة ويجب عليه وبحث مسبقاً أن يقوم بتدبيرها في أجالها المحددة وشايرتها المستحقّة للجهة حادّة الاختصاص

المادة رقم ٤١: (تسجّل بيانات المزاوّل)

على المزاوّل (الشركة المتقدّمة) تسجّل بياناته على موقع بوابة المشتريات الحكومية بعنوانه

www.Etenders.Gov.eg

المادة رقم ٤٢: (مدة سريان المظالم)

تستمرّ مدة سريان العقد ٩٠ يوماً من تاريخ فتح المظاريف الفنية .



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع المواصفات الفنية

٦. صلاحيات المهندس:

٦.١. صلاحيات المهندس (٦) من الشروط العامة لهندسة الجسور، بصفة ممثل للمالك، يقوم بجميع المصالح التي قد تنشأ حول نوعية وقبول المواد المستخدمة والعمل في العمل وبمسئلات سير العمل وبجميع المصالح التي تنشأ حول تقييم الرسومات والمواصفات وبجميع الوسائل المتبعة بتفصيل العقد من جانب المقاول بصورة معروفة.

٧. التفصيل بالمواصفات والرسومات:

٧.١. المقاول مسئول عن مراجعة التصميمات الهندسية (قطاع طولي - مقطع عرضي) بكامل تفاصيلها وعلى حسابها و الهيئة المراجعة والاعتماد وإدارة تعريض الكموات الفنية بالمصممة لذلك وإبلاغ المهندس بحالة أخطاء أو ملاحظات يستثنىها في الرسومات أثناء التنفيذ.

٧.٢. من المأمور القيام بأبحاث التربة التأسيسية وفقاً ما هو محدد بمسئلات العقد في سواحي المشاريع والممرات التأسيسية والتصميمات التأسيسية من تصميم الأساسات وإدارة إعداد تقرير يتضمن وصفات كامل لطبقات التربة ونتائج الاختبارات في الموقع والمعمل والتحقق من تصميم الأساسات وعلى المقاول إعادة الشيء إلى أصله بعد الانتهاء من عمل الجسور والأبحاث التأسيسية مع التأكيد على أهمية تنفيذ أبحاث التربة التأسيسية مبكراً لتتفق من تصميم الأساسات التأسيسية قبل التعميد على لا تتجاوز سبب في تأخير تنفيذ أعمال الجسور.

٧.٣. على المقاول استقدام متخصصين في دراسات أبحاث التربة من ذوي الخبرة والكفاءة القيام بأبحاث التربة التأسيسية المطلوبة ويشمل ذلك عمل التحريات وأخذ العينات والتحريات المخبرية والتجارب المعملية والأعمال التأسيسية والملاحظات وإعداد التقارير اللازمة للتأكد من كفاءة تصميم الأساسات.

٧.٤. إذا ما إذا وجد المهندس أن المواد أو العمل المنجز الذي استقبلت فيه هذه المواد غير مطابقة للرسومات والمواصفات وإذا أدت إلى عمل غير مقبول فعندها يجب إزالة العمل وإبدائها أو تصحيحها من قبل المقاول وعلى المهندس.

٨. مهام المقاول:

من أجل تسويق جوده العمل أو المقاولين المتضمنين مع جسر المادون وتسهيل حركة المرور وسهولة إنجاز جميع مراحل العمل في تاريخ محدد يجب على المقاول قبل بدء العمل في أي مرحلة التشاور مع المهندس الترابي بجميع عمل مقبول لإنجاز هذه المرحلة ضمن البرنامج العام للمهندسين.

٩. دوريات الإنشاء والخطوط والمناقصات:

على المقاول إنشاء مكتب فنية حول المشروع معتمدة لتسويق الموقع على أن يتم ربطها بالمشروعات المساحية (الأنشائية - الأساسية) المحددة في خطة المرحلية لدراسة المساحية وإعداد وتقرير وبيانات ميزانية مؤقتة (التي يحددها المهندس ومعمل البحث) وإدارة تقديم مخططات المرحلية للمهندس للإعتماد من الهيئة ، وعليه بالاستئذان مع المهندس في إعداد المراجعات الإبداعية والرفع المساحي لأجزاء الممرات بالمناقصات التي تقومها المهندس لضمان تغطية نطاق الرسومات والمقاول مسئول عن تحديد وتخطيط محور الطريق وعليه مراجعة جميع الملاحظات التصميمية واعتبارها من الهيئة أو من مكتب الهيئة والقيام بتسليم القطاعات المولية والعرضية الابتدائية وتحديد زوايا الانحراف الموضحة بالمخطط الأخير وتحديد المنحنيات الأفقية والأبواب التأسيسية.

يتم وضع التسويب التسميمي والتسوية المسح على قطاعات عرضية وفقاً للمقطع التوسيدي بأن مسافات متساوية بارتفاعها المهندس ، وسوف تملأ هذه القطاعات الأساس الحساب كميات الأعمال الترابية وطرق التأسيس ويتم إعداد عدم انقطاع والمراجعات التأسيسية من المهندس وممثل الهيئة قبل البدء في التنفيذ ، ويتم الإحاطة بتسوية أصلية بالموقع من عدم التغيرات في مساحات مرفعة ومختومة مع المهندس ، والمقاول ملزم بتدبير مهندس المساحات والمقاولين الآخرين لذلك طوال مدة التنفيذ وكذلك الأجهزة المساحية والبرامج (Software) ذات العلاقة والادوات الهندسية والتأسيسية اللازمة.

وعلى المقاول استلام الروبوتات من الأمانشارك التصميم بحضور مهندس وممثل الهيئة وعلى المقاول استكمال وضع الرسومات وتصميم الخطوط والمقاول ومساحي القطاعات المرحلية المتتالية المعمر بنقاط الزوايا وفقاً للمخطط العام الموقع والاختصاصات المعطاة لإنشاء المشاريع والمشاريع والإنشاءات والملاحظات التي يراها ضرورية. وعليه تزويد المهندس بالمساحات الأصلية من ملاحظات الموقع مع جميع الملاحظات المتعلقة بالخطوط والمقاول والمساحية وهذه الروبوتات والملاحظات تقتطع شروط الموقع التي بها موجودة بجمع المقاول شروط أخرى ضرورية ويتم بالأعمال المطلوبة.



ولا يجوز القيام بأي عمل قبل التنسيق ومن فئة المهندسين على خطة الماول للتوريد هذه البرويرات. ويستثنى المقاول مسؤولاً عن المتابعة على جميع البرويرات والعلامات وعلى حالة العرب. بعد فني المقاول ان يعيد استنساخا وتثبتها على نقشه الخاصه.

١٠. التفاتت المسموح به على أعمال الإنشاءات والتأهيلات

عالم يتم العمل على توصيف مداخل الماول. فإن سيجد التفاتت المسموح بها سيستثنى كالتالي:

- فرق التأسيس في حيز الماول لا يزيد عن ٢ سم. أحاد أو العمود بار شاع ٢ سم ولا يحتمل الترتيب الترتيب في
- المواصفات التي ترفع عن ٢ اسار
- فروقات التوراة لا تزيد عن ١٠ ملليمتر
- التفاتتات في الخرطوم المسموح لا تزيد عن ١ سم لكل ٢ متر.
- فروقات قطر الماول للمناسيب لا تزيد عن ٢K إلى ٣K من محيط الترافير. الممارات بالكلو متر. وفوق
- الأساسات لا يزيد عن ١٠ إلى ٢٠.

١١. تحديد واختيار مبادل المواد

على الماول تقديم عينات من المواد المراد استخدامها لتتفق من مطابقتها للمواصفات الفنية. وفي حالة توافق مواد معالج الموقع طبيعي ناتج حرارة. وفي المواصفات الفنية والمواصفات الهندسية المطلوبة يمكن للماول تقديم العينات من المواد المتاحة بالموقع لاجراء الاختبارات اللازمة عليها وتقييمها وإثبات الجوده في الحوزة من جهة دون اعتراض الماول. ويجوز للماول تكاليف اجراء الاختبارات أو التحاليل المطلوبة على هذه العينات طبقاً للمواصفات. وتجوز على جميع المواد الاختبارات التي يقرها المهندس. ويتم أخذ العينات لاجراء الاختبارات بحضور المهندس وطبقاً للطرق القياسية. وتؤخذ العينات عادة من المواد الموزعة للموقع. وإذا رأى المهندس الأسباب عليه أو فنية ان يؤخذ العينات من مصدر الموريد فلا يصح هذا من حق المهندس في رفض أية مواد يتم نقلها إلى الموقع وتكون غير متطابقة للمواصفات. وعلى الماول تقديم عينات من المواد التي سيتم استخدامها قبل البدء في تنفيذ الأعمال بوقت كاف وبشكل مناسب بما يسمح بإجراء الاختبارات اللازمة عليها وتشمل فئات وأبعاد المواد. يؤخذ الأعمال الخاصة بتكاليف اجراء هذه الاختبارات قبل البدء في أعمال المرفق. ويجب على المقاول اجراء الاختبارات اللمة بتحديد اتي على مواد المرفق المزمع استخدامها.

١- تحديد العلاقة بين نسبة الرطوبة والكثافة للتراب (معدنية بروتكتور) وتحديد أفضل محتوى المياه والماس

لاسيما كثافة وكثافة مواد طبقة التأسيس والأساس

٢- تحديد نسبة تحمل كافيور (CBR) لعينات التربة المدبوكة في الموقع ومواد الأساس

٣- التحليل الداخلي للمركبات المستخدمة في طبقات الأساس والبلاطات الخرسانية

٤- تحديد نسبة متفاعل المواد السليبي (الوس المدمج) المستخدمة في الأساس والطبقات الاسفلتية والبلاطات

الخرسانية وشدة الاختبارات الأساسية الأخرى كالتمدد والوزن النوعي والامتصاص في الموقع

٥- تحديد المنطقة الاسفلتية لطبقات الرابطة والسطحية ومدى ما سيجرى ذكره في هذه المواصفات

٦- عمل معايرة اجهز المعدات المستخدمة من خلاصات اسفلتية وحديدية وموازن ومعدات مساحية الخ

يجب تقديم نتائج هذه الاختبارات مع عينات من المواد المستخدمة بمدة كافية لاعتبارها من المهندس قبل البدء في تنفيذ الأعمال لتحديد صلاحية المواد والقرار حسب الخطط والبيانات والاعتماد الخاصة بالتشاور والتي يتم تحديدها على ضوء نتائج الاختبارات على المطامع اجريري خارج أو داخل مناطق العمل بالطريق وطول لا يقل عن ١٠ م. وعلى المقاول اعتماد من المختبرات الإسرائيلية لطبقات الرابطة الموجودة بالبروتكتور. علماً بأن جميع هذه الاختبارات يتم من قبل الموقع أو من أحد الماول المتخصص التي يوافق عليها المهندس وعلى شدة المقاول ان لا يتم رفض هذه النتائج قبل العمل الموقع بعد وكذلك تعتبر مستقلة إبعاد وتجهيز المقاول اجريري من عمل على بروتكتور. والمهندس الحق في إجراء أية اختبارات أخرى يراها لازمة أو أية اختبارات إضافية وذلك على نفقة الماول.



أعمال الجسر الترامبي لمشروع القطار الكهربائي السريع المواصفات الفنية

١٢. السلامة خلال الإنشاء:

على الماول العداد على الموقع وسدنة مشتعلاته والذي أصبح في جواره يتواجد مخبر استلام الموقع وسدنة سدنة سدنة الأعمال المنجزة خلال فترة الأشغال وجميع المشتعلات الهائلة المشروحة. وبسبب إجراء هذه الصيانة بعدد من الأيام عامة كبيرة ودرجات الحرارة المنخفضة من حار، وإنشاءات على حالة مرضية في جميع الأوقات. جميع المشتعلات الهائلة العدادات خلال الإنشاء وقبل قبول المشروع يجب أن تكون في أماكن وحدات القطار المشار إليها في المواصفات. ولن يدفع إلى الماول أي مبلغ إضافي من هذه الأعمال.

١٣. لوحات المشروع

خلال المشروع من تاريخ أمر الإنشاء على الماول إعداد وتثبيت عدد (٤) لوحة كبيرة سعة ٤٠٠ متر بمقتضىات التي تحددها الهيئة تحت عنوان بداية الموقع وعند نهاية بالإنجاز المخصص والمواقع التي تحددها الهيئة. وتتمثل اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل وعند التسليم وتكون مزودة في حال وأنت الهيئة بضرورة تلك لوحة الرسمونية لتعد التنازلي للأوامر الممنوعة وسدنة التثبيتات الأخرى وفقاً للتصميم. الإعلان الذي يتقوم بإعداده وزارة النقل والمطوب الحصول عليه من الهيئة قبل التنفيذ. وعلى المقاول الحضور على مواجهة الهيئة والحالات الفنية قبل تثبيتها. كما يدرج بارتائها عند انتهاء الحارة البرا وفقاً لتعليمات المهندسين.

١٤. المعدات

على المقاول تقديم كشف بالمعدات والآلات المطلوبة لشركة معينة بما يلي:

- نوع ومطابقة المعدة وموجودتها وعدد كل منها أثناء التنفيذ.
- بطاقة المعدة وسعة المنتج وحالتها الملائمة.
- التاريخ المتوقع لتواجد المعدات بالموقع وفقاً للخطة عمل المقاول.

وعلى المقاول استبعاد أي معدة قديمة من موقع العمل يرى جهاز الإشراف بالهيئة أنها غير مناسبة لتعريض جودة الأعمال.

١٥. أعمال السلامة والأمان أثناء التنفيذ

في مناطق التقاطعات والمواقع التي يتم العمل فيها مع حارة متحركة للسرور يجب على المقاول اتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية الخاصة بسلامة العمل على الطريق وإلزام مشغلي المركبات الصادرة من الجهات الأمنية المختصة. وعلى المقاول الالتزام بتطبيق ما جاء بشروط السلامة أثناء التنفيذ والمقصود عليها في الشروط الخاصة بذلك. وبسائل التحكم بالمرور الممنوع عن التوقف ويجب على المقاول أن يضع في جميع الأحوال الحواجز واللافتات والإشارات الصوتية والبصرية المناسبة التي تكفل عدم وقوع حوادث مستعصية الطريق أو أضرار للممتلكات على أن يقوم المقاول بتنفيذ الخطط الموضوعة للاقتصاد من المهندسين وحدة المرور المختصة دون أي مسؤولية على الهيئة. وعليه وسع سياج حول الحفر العميقة وعلى أن تكون الشواكح بأعلام حمراء أو صفراء وتكون الأسبجة واللافتة الأمنية عبيد عن أضرار كهربائية لمزيد من سلامة. وبموجب ذلك إيمان المالكين الحضر والأمينين السطرية التي في الشوارع مواد وذلك أثناء الليل من القرب وحتى صباح اليوم التالي.

كما يتم وضع إشارة "عمال يتنقلون" على حامل ثلاثي قابل للتطبيق بمواقع العمل إضافة وتثبيت سياج حماية مع لوحات تحذير مدمونة بالأحمر والأبيض تحذير شرف المهندسين المتواجدين. يتم استخدام أشرطة حمراء مقطعة (مدمونة) بحجم ١٠٠ سم للحواجز المستعملة لإرشاد السائق في الطرق المغلقة جزئياً وذلك على درجات بحيث توجد السير بسهولة وبمسافات مناسبة. وبسبب أن قضاء هذه الحواجز أثناء الليل يضره أمر عادي مع أشرطة وموسيقى على جانب حيث السمع وذلك لسهولة ويجب أن يوضع الضوء بشكل مظهر الحواجز دون استعمال ضوء المنيارة. كما يجب أن هناك حواجز للمرور المتعددة من إغلاق الطريق بالأحمر.

إذا كان هناك قطع طريق قائم مدمور على شفاء السير يجب أن يتم على مراحل من المهندسين المسبب إيقاف حركة المرور. ومن أمثلة ذلك على المقاول قبل الشايرة فيه والإلتزام مع المهندسين جهة المرور المتكاملة أثناء حركتهم. وبموجب ذلك وإستمرار مراقبة هذا قطع الطريق. ولن يتم القطع في أي الأوقات إلا إذا كانت حركة المرور. أما في المناطق التي تشهد قفلاً حركتها المرور سيتم التمسك خلال الليل.



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع المواصفات الفنية

وعلى المقاول أن يتابع في جميع الأحوال الأسرحة واللائحات والأشعارات المنويّة والأخوار المكشوفة التي تستغل حسب وضع جدران أو أسوار للمستكشف على أن يقوم المقاول بتدعيم المنحدر المقترح للاعتماد من جهاز الأشارة وجهاز التوجيه دون أي مسؤولية على الهيئة. وعلى المقاول أن يعيد الحالة لأصلها وبسرعة وقت ممكن بعد الانتهاء من الأعمال.

١٦. المسئولية عن المرافق والخدمات

المقاول مسئول مسؤولية كاملة عن سلامة الأعمال الموجودة بنطاق العدة وحماية المرافق وحملها، والخدمات من الخرج إلى ماكينات فيه عطفه قريبة من هذه المرافق وعلى عطفه. ويشمل ذلك الخدمات الموفرة المسطحة أو محاولة الحفاظ أو الطاقة الكهربائية (التحليلات) أو المياه أو الموارد المائية اللازمة لإدارة المرور أو أية مرافق أخرى قد تؤدي الإضرار بها إلى تعطيل العمل من توقف أو الحسرة أو الإزعاج، ولا يجوز بدء العمل إلا بعد إكمال جميع الترتيبات اللازمة لإنشائها أو صيانتها أو ترحيلها وفقاً لأوامر الجهات المعنية بحماية الخدمة وموافقة الجهات.

وعلى المقاول التسيق والتشاور مع الهيئة والتعاون مع أصحاب أية محاولة عواقب فاشلة أو مدمرة أو عواقب أو مدمرة أو مدمرة أو غير سليمة للحصول على التصاريح اللازمة في عمليات إزالة أو ترحيل أو إعادة ترابها من أجل سير هذه العمليات بصورة مضمونة والمقاول من الإزدواج في أعمال إعادة الترتيب إلى أي حد والحدود دون حدوث أي توقف في الخدمات التي تؤديها هذه المرافق وبمختلف التسيقات مع مديرية المساحة لاستكمال أعمال طرق الماكينة، ويقتصر دور الهيئة على إصدار خطابات التوجيه لهذه الجهات وبمختلف التوقيف الترحيل أو الإزالة أو إعادة إنشاء المرافق أو المنشآت. ستكون على عاتق الهيئة ما لم يكن المقاول متسبباً في إتلاف أي من تلك المرافق أو المنشآت.

وفي حالة توقف الخدمات المرافق نتيجة انقطاع طراري أو نتيجة لاستكشافها أو روال واستكشافها، وعلى المقاول أن يبادر بإصلاح الجهة المختصة واتخاذ ما فيها من إعادة الخدمة، وفي حالة توقف خدمات أحد المرافق العامة الضرورية فيجب أن يتخذ المقاول الإصلاح متواصلة وعلى نفقة المقاول حتى إعادة الخدمة.

١٧. حماية المنشآت القائمة والمواقع الطبيعية

المقاول مسئول مسؤولية كاملة عن المحافظة على المنشآت والمواقع الطبيعية وإعادةها إلى حالتها الأصلية وذلك لجميع المنشآت المدنية والخاصة وعليه أن يحمي بشكل عناية من التآكل أو الضرر لجميع علامات حدود الأراضي والعلامات حدود الأملاك إلى أن يشاهدها المهندس أو يأخذها بما هو فيها، ولا يجوز لمقاول وضعها من أماكنها حتى يأخذها بالعلامات.

ويظهر المقاول مسئولاً مسؤولية كاملة عن كل من ممر أو أدنى يحمل المنشآت من أي منتهى كانت في أثناء تنفيذ العمل من جراء أي فعل أو تفسير أو إهمال أو سوء تصرف في كيفية أو طريقة تنفيذ العمل أو في أي وقت بدوره أي عيب من العمل أو المواد، ولا عيب من هذه المسؤولية إلا بعد إكمال المشروع وقبوله.

عند حدوث أي ضرر أو تلويح بالمنشآت العامة أو الخاصة بسبب أو من جراء أي فعل أو تفسير أو إهمال أو سوء تصرف في تنفيذ العمل أو نتيجة لعدم تنفيذ من قبل المقاول، فعلى المقاول أن يقوم وعلى نفسه المصارف بإعادة هذه المنشآت إلى حالتها الأصلية أو معادلة تلك التي كانت عليها قبل إلحاق ذلك الضرر أو الأدنى بها، وذلك بأن يقوم بإصلاحها أو إعادة بنائها من جديد أو أن يعرض صاحبها عن هذا الضرر أو الأدنى بصورة مقبولة.

١٨. التجهيزات الموقعية

تتضمن التجهيزات الموقعية الخاصة بالمقاول والتجهيزات الخاصة بممثل المالك والمهندس وجهازه المشرف وممثل الموقع وتجهيزاته والمركبات وغيره المرفوعة فيها إلى البلد الخاص بها في الشروط الخاصة عن مستندات العقد.

١٩. تعليمات المقاول للاعتماد على الهيئة

تتضمن التعليمات كافة المعلومات الخاصة بالبيانات والمواد والبيانات التفصيلية وأي أعمال تصميمية إلى وحدة ما في ذلك الخدمات التصميمية وكذلك إعداد الرسومات حسب المدة وأدلة التشغيل لأية أجهزة موزعة والمعدات وتوزيع الإشارات والتقرير الشهرية والدورية والصور وأنظمة الفيديو الخاصة بتوثيق المشروع لمواكبة العمل المختلفة وشؤون الأعمال وأي معلومات أخرى تعمل جزءاً من الأعمال أو تكون لازمة لتنفيذ الأعمال.

وعلى المقاول تقديم متطلبات التفتيش بشكل منتظم وأعماله من المنطقة المشروطة قبل البدء في العمل بشكل منتظم وعلى عطفه وحملها والأضرار ونفقات المجهود والتأمين والسلامة.



أعمال الجسر الثرابي لمشروع القطار الكهربائي السريع المواصفات الفنية

تقدم مواصفات التقديرات بالعدد المطلوب مستندة ومحتوية من الناحية على أن تكون مستندة إلى مواصفات التصميم المتوافق عليها من قبل المهندس ومقرر المقاول خلال ٢٠ (عشرون يوماً) من بدء العمل إتمام كافة التقديرات ومواصفاتها والتي يجب أن تتفق مع المواضع العام للتصميم.

٢٠. مواصفات الورشة التشغيلية

على المقاول توفير مستندة فني استشاري مع فريق فني متخصص لإعداد وسجلات الورشة التشغيلية اللازمة لبدء الأعمال والتأكد من تنفيذ العمل وفقاً للمواصفات والأحكام ذات الصلة وفقاً لجدول وأعمال الأقسام وتقسيمها للمهندس للمراجعة والإعداد وفقاً للمواصفات التي يتم تحديثها من برنامج العمل المتضمن أحداثاً من الأعمال وشركات المراجعة. ويقوم المقاول بتقديم عدد ٢ نسخ من هذه الرسومات المهتمين بالمراجعة والإعداد والتي بدوره يقوم بالمراجعة خلال ١٠ أيام من تاريخ استلام هذه الرسومات، وفي حالة إعادة الرسومات مرسوماً عليها بالرفض أو التصحيح فقامر المقاول خلال ٥ أيام عمل التصحيح الأتم وإعادة تقديمها للإعداد، وعمر المقاول إظهار تاريخ التسليم الأصلي وتاريخ إعادة التصحيح من قبل المهندس وذلك بطلبات إعادة التسليم.

وفي حال تم إعادة هذه الرسومات مرسوماً عليها (بالرفض) أو القبول مع استيفاء الملاحظات فممكن للمقاول العمل بموجها مع استيفاء هذه الملاحظات أثناء التنفيذ وعلى أن يقرم بتصحيح الرسومات ومن ثم تقديم ٢ نسخ من الرسومات النهائية المصممة وفقاً للمواصفات التي تم تحديثها من برنامج العمل، ولا يجوز إعادة العمل من مسؤولية من أخطأ أو أخطأ، ولا يجوز إعادة العمل بالتصميم من ما هو موجود بمستندات المهندس، كما يحظر من المقاول مسؤولية التغيير الناتج عن تكرار إعادة الرسومات والتصحيح.

٢١. المعدات والمواد المثبتة بالموقع

جميع المعدات والمواد المثبتة والادوات والمهمات المخزنة والاستخدام الزمنية وإنتاج السلطات وغيرها الموجودة بموقع العمل أو المستندة من المشروع وتم أخذ مرقمة عليها يجب استخدامها بشكلها في الأعمال الخاصة بالمشروع، ولا يجوز نقل أي جزء منها إلى الخارج بعيداً عن موقع العمل بدون تصديق خطائي من المهندس.

٢٢. مسؤولية التصميمات الهندسية

يكون من المهتم حق الاتعاق والمهنية الحصرية لكل التصميمات والرسومات التي يتم إعدادها لصالح المشروع ويحظر على المقاول أو استشاريه استخدام أي جزء من التصميمات أو الوحدات الخاصة بالمشروع لشاريع أخرى إلا بموافقة كتابية من المهندس.

ثانياً المواصفات الفنية لأعمال الجسر

الباب الأول الأعمال الأولية

تتضمن الأعمال الأولية لمطوية التحيز الموقع (Mobilization) ونقل المعدات وإعداد المخيمات المؤقتة للمقاول والمهندس والشارع وتجهيز الورش والمخازن وتركيب الخراطيم وتزويد الموقع بكافة الجيومات، وأعمال مواقع التقاعد من آلة حفر وتزويد الخدمات الشاملة والمخازن بالمعدات والتزويد وإزالة الموجودات وعمر كافة التسيقات اللازمة ببدء العمل مع أصحاب الخدمات والجهات المعنية والتشاور مع الجهات الأمنية والموارد لاستصدار التصاريح المتعلقة باستلام الموقع ولبدء في التنفيذ. تشكلت من الأعمال الأولية تخطيط وتخطيط وتخطيط الوقت وتخطيط الجسور الشكافية بشكل ما يرام لبدء العمل دون عوائق، وفيما يلي توضيح العمل ومطلبت الإنشاء وشركة التماس وإنتاج لينوط الأعمال.

١. إعداد وتجهيز الموقع

• وصف العمل

تشمل الأعمال إعداد وتجهيز الموقع الذي يشمل إنشاء المخيمات المؤقتة لمثل المالك والمهندس والمقاول وإنشاء المخازن والورش ومعدات الخطة والحراسة والأمنيات ونقل المعدات وإنشاء وتجهيز موقع العمل وأعمال الإسراع والمراجعات بالتأمين والموارد بالشروط الخاصة بكافة أجهزة وتنسيق المكنة والتزويد بالمواد والتكويرية والآلة والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الصحية والإمدادات الأولية، وإتمام معدات إطفاء الحريق باستخدام طفايات لا تقل عددها عن ٥/٤ موزع على جوانب المخيمات والمخازن بأماكن باردة بالعدد وبالتوزيع الذي يحدده المهندس.



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع المواصفات الفنية

تتضمن أعمال تجهيز إعداد وتشيد لأقسام المشروع (عدد ١٢) بالمواصفات الوضعية يعلق هذا الجند وتأمين المراسم لصيانة التجهيزات الموقعية والمعدات خلال فترة العمل وإيلاً وتأمين وسلامة طرق مؤقتة لمرور حركة الدخول من وإلى مواقع العمل المختلفة وكذلك استكشافات التفتيش والطريق والتي تثار بداخلها بأعمال التفتيش وتأمين المركبات لانتقالات معابر الملك وإجراء جهاز الانسرفق وتأمين مواقع انتظار السيارات تكفيون سطله وتحدد بكتاف بين السيارات كما هو محدد بالمعمومات الخاصة والمقاول مسئول عن الحصول على الأراسم اللازمة قبل بدء التجهيزات ويجب على المقاول خلال الفترة المحددة بالعقد إعداد وتقسيم مخطط عام (Layout) يتضمن مكان التجهيزات الموقعية والموقع المقترح لإقامة من الهندس والهيئة قبل التنفيذ.

وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات الموقعية خلال المدة المحددة بمسندات العقد وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الحائط واية سبيل أو أسوار أو منشآت مؤقتة غير ضرورية لاستمرار تشغيلها بموقع العمل وفقاً لمل براد المودع ورد المالح لاسله وإزالة حواف المقاول من حديد الأرض المقام عليها التجهيزات وإزالة مخلفات التجهيزات الموقعية للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتنظيف المشروع إذا لم يذكر خلاف ذلك بالمدروس الخاصة ويجب أن تكون مخلفات التجهيزات التي تولد ملغتها الهيئة بحالة معقولة وإعتماد الهندس والهيئة أو من يترتب عنها

• القياس والرفع

لا يتم الحراسة من هذا البند باعتباره معاملاً على باقي مواد المشروع

1.1 تنظيف وتطهير مسار الطريق

• وصف العمل

يشتمل هذا العمل تنظيف وإزالة الحشائش والأشجار والجذور ورفع والتخلص من جميع النباتات والأشجار والتزوير والى والمخلفات داخل حدود الطرق بالطرق بمساحن التقاطعات وبمواقع جلب المواد بمساحن الأشجار التي تقرر الإبقاء عليها أو إزالتها وهذا لاستكمال البرود الأخرى من هذه البند مسطحة ويجب على المقاول وقاية جميع النباتات والأشجار المشرقية لإبقاء عابرها وحمايتها من الضرر أو التشويه أثناء أعماله تنظيف والتزوير

• متطلبات الإنشاء

على المقاول أن يسمع حدود الإنشاء ويحدد الهندس المشرف جميع الأبعاد وعيها من الأبعاد المراد الإبقاء عليها ويجب إزالة جميع جذور الأشجار وبعمق حذر ١٠ سم تحت سطح التربة وبذلك مكان المواضع المبرزة غير المقرر الإبقاء عليها أو تلك التي لم تخلصها فوائدهم الكمية يجب أن تزال أو تقطع ويتم عدم المعثر الناتجة من اقتلاع بقايا الجذور والتخلص التي ترفع منها المواضع بمواد ردم مثلاً أو الترميل التلويح وبشكلها كسرة يجب لاقص من ٩٥٪ من أقصى مكاناً جافة، مع نقل المخلفات إلى الحديقة العمومية ومن أدنى مسافة على الهيئة

بعد ذلك يتم إعداد وتجهيز المداخل لإمتثال طرقات الردم التالية أو حاديت الأساس وفقاً للمواصفات القياسية وذلك من خلال حركت الطبقة العلوية (تجهيز التربة) بمساحة لا تقل عن ٢٠ سم مع الرش والتسوية والدمك حتى نسبة ٩٥ ٪ من أقصى كثافة جافة وأخذ آخذ الأساس لدرام الاختبارات التربة واستبدال أية مواد غير ملائمة

• القياس والرفع

• يتم اعتمادية حسبها

البند الثاني الأعمال الترابية

1.2 أعمال الحفر

• وصف العمل

هذا العمل يتكون من الحفر والتسوية بالطريق وشمل حفر وإزالة المواد الغير ملائمة التي قد تكون أسفل الجسر مثل (رمل التفتيش) - إزاد ذات التسوية ٢٠ أو ٧٠ بطنية الأمتار - مواد غير المستقرة التي لا يمكن وضعها حتى المستوية الجيدة عند الحد الأدنى لحفر التسوية - إزاد الرطبة للحد الذي لا يمكن وضعها والتي لا تسمح لها الأحوال الجوية بالضغط على السطح (ويضمن حفر المجاري المائية ومواقف الانتظار والتفتيش والمداخل واستدارة الدوار والمسابك تحت الدلال طبقاً للمواصفات القياسية والدول والهيئة بغيره ومدة وتعليمات المودع)



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع المواصفات الفنية

عندما لا تحتوي كميات المواد الثلاثة الناجمة من الحفر بالطريق لأعمال الردم في الأمر يستدعي الحصول على مواد إضافية بالحفر في المنحدرات التي يتوافق عليها المهندس ولا يستخدم أية مواد ناتجة من الحفر في إنشاء الجسر في أي قطاع إلى أن يقرن المهندس أن جميع مواد الحفر الناتجة عن القطاع بطول 500 متر قد استخدمت في ردم الجسر ويمكن استعمال الحفر إذا وجد المهندس أن الحالة تفي بأحد أربعة من التوسيع مناطق الحفر

• التوسيع

- حفر في تربة عادلة : وهي جميع أنواع التربة عدا الترسبات والحداد والسور يشمل التماسك والتسوية ويتم استصلاح التسميمي بقطاع الطريق.
- حفر في تربة متعاسكة وهي التي يرى المهندس أنه لا يمكن حفرها بالبور ويمكن حفرها باستخدام الرافعة والسور يشمل تفصيل وتسوية ودعم السطح التسميمي استصلاح الطريق.
- حفر في تربة سفلية : وهو حفر التماسك البحرية بالطريق ذات حجم لا يقل عن متر مكعب ويرى المهندس أنه يمكن حفرها باستخدام تلك الحفار والسور يشمل الحفر حتى عمق لا يقل عن 25 سم أسفل طبقة التأسيس مع تزويد وتسوية وتحت طبقة ردم للرصف التسميمي وفي حال تطلب الوصول التسميمي التسميمي مزيد من طبقات الردم فعلى التأمل وتيرة ذلك دون زيادة في سعر التوسيع.
- حفر الصخور وهو حفر طبقات الصخور من التوسيع المطبق أو من التوسيع المكثف المتناسك سواء والذي يكسبه سلوك الحفر السلب ويرى المهندس أنه لا يمكن رفعها إلا بأعمال النصف والسور يشمل تزويد وتسوية ودعم طبقة ردم الرصف للتوسيع التسميمي وفي حال تطلب الوصول التسميمي التسميمي مزيد من طبقات الردم فعلى التأمل وتيرة ذلك دون زيادة في سعر التوسيع.
- وسائط المقلوب مايزيد المهندس عنسباً من معدات موشاوية فوما وهذا بالبور المدفونة أعلاه للإعزام بالبور اسج التوسيع للمشروع

• التماسك والدفع

يتم قياس وحساب هذا الجهد بكمية التماسك من واقع القطاعات العرضية التفصيلية والردم يشمل تهيئة الأول وتشغيل وتسوية ودعم السطح التسميمي لقطاع الطريق والتسوية والاختلاف وإزالة الحامات ونواحي التسوية إلى التماسك التسوية وتزويد المواد الثلاثة الناجمة من الحفر على جانبي القطاع

3.2 أعمال الردم

• وصف العمل

مصدر مواد الردم يكون من ناتج الحفر الصالح المكون بالطريق أو من المنحدرات المجاورة بعد اختيارها والتأكد من جودتها وموافقة المهندس على استخدامها في الردم ويشمل هذا العمل تهيئة أعمال الردم وتشكيل جسر الطريق والتسوية والتسوية مواد ثلاثية رافعة عليها المهندس قبل الاستخدام ويجب أن تكون هذه المواد نظيفة خالية من جذور الأشجار والأعشاب أو أي مواد ضارة وتوضع في اختيارها ردمتها المواصفات القياسية لتهيئة وازم أن تكون مواد الردم ذات تصفية (20-40) أو (40-60) أو (60-80) حسب تصنيف الأحمال

ثم أعمال الردم على طبقات كالتالي:

- بالنسبة للطريق الأول من تشغيل الجسر الترابي مع الطرقات تحت طبقة الأساس يتم الردم على طبقات بسمك لا يزيد عن 25 سم مع الدمك لقصي كثافة 95% لا تقل عن 75% من أقصى كثافة جافة بحيث لا يزيد أقصى حجم في الأحجار المخرجة عن 2 بوصة
- بالنسبة للطرق بعد المرور الأول من تشغيل الجسر الترابي مع الطريق تحت طبقة الأساس يتم الردم على طبقات بسمك لا يزيد عن 25 سم مع الدمك لقصي كثافة 95% لا تقل عن 75% من أقصى كثافة جافة بحيث لا يزيد أقصى حجم في الأحجار المخرجة عن 2 بوصة



أعمال الجسر القريب لمشروع القطار الكهربائي السريع المواصفات الفنية

ويكون الهدف المطبقه على العرض وذلك أكبر من ذلك بعد قيام المقاول بحمل ذلك وإجراء القطاع التجريبي وبمصادره المعايير التي مستخدمه في هذا المشروع على أن تحقق مقادير الحوامل المطلوبة ونسبة متطلبات الجودة ويتم إجراء سلسلة الاختبارات عليه استناداً من نتائجها قبل المباشرة في التنفيذ فنياً.

بعد الوصول بالردم إلى المستوى المسمي أسفل طبقة الأساس (bottom of base) يتم كسوة السطح التماسي حسب التاميب والارتفاع الموضحة بالرسومات باستخدام معدات الترسية المناسبة، ويجب ألا يتحرك السطح الزواشي عند الترسيد عن 25mm ثم يكون التنفيذ بطبقه الأساس التالية

أعمال ضبط الجودة لأعمال الردم تكونت من طبقات الردم الاختبارية التأسيس من نسبة الرطوبة بدرجة الضبط وبذلك الطريقة وذلك قبل مرور 24 ساعة من انتهاء عملية الضبط، ويجب ألا تزيد نسبة الرطوبة بأكثر من 2% عن نسبة المياه الاصطناعية المضافة مضافه و التفتت للمزيج به غير مسموح طبقة الردم النهائية لا يتعدى 3 سم مقبولة وبموجب التصميم الحدود الرسومية التنفيذية ولا يزيد عن 10% من مساحة الطبقة ولا يقل نسبة العمل كالكافورنيا من 10% مكافئ، ألا يتعدى الفرق بين مستوى أي نقطتين على سطح الجسر الترسيد عن 3.5 سم - وفي حالة عدم مطابقة النتائج لمواصفات الطريقة توجد عينات أخرى متفرقة لتجديد المنطقة الخالفة لمدة المواصفات والتي يجب على المقاول إعادة حرقها وبمعدلاتها

إختبارات الجودة تكونت بقيام بكثافة الاختبارات المبني في هذا البلد من مسؤولية المقاول ولا يتم حذفها أو تعديل معدلات حيث تقتضي أسعار الجداول المختلفة مثل عدة الاختبارات والتي يجب إجرائها طبقاً لبرنامج اختبار أو نوع المواد المستخدمة، وتشمل إختبارات الجودة على الآتي:

- التحليل المعالي المواد الخلطة والرصصة بدرجة
- حدود Atterberg الجزء الحار من منخل رقم 40
- نسبة الحار من منخل رقم 200
- إختبار بركتور العدل
- قياس الكثافة بالموقع بعد الدمك
- إختبار نسبة تحمل مكافئوريا CBR
- أي إختبارات أخرى لتتبع على جودة العمل وكذا تحديدها بالتوسيع المشرق
- وعلى أن يجري قياس الكثافة بالموقع بعد الدمك والتدرج كل 150 متر مربع
- التقييم والدفع

يتم قياس وحساب هذا البلد بالقر الضخم من واقع القطاعات العرضية التأسيسية والتسليم بعد العمل وأقل الجهد إلى سطح الردم وأعمال الترسيد والدمك وهندسة الجول والتسوية والإختبارات وإزالة تراكم الترسية إلى المشايخ المصممة.

البند الثالث طبقات الأساس

3-1 طبقة الأساس ناتج تكبير كسارات

- وصف العمل

يشمل هذا العمل حرق ونقل وتوريد وتفقد مواد طبقة أساس ناتج تكبير كسارات من الأحجار الصلبة الصخرية .

- المواد

يجب أن تكون المواد المستخدمة لعمل الأساس ناتج تكبير كسارات (نسبة الأوجه المضمرة لا تقل عن 75%) ويتكون من ختم نظيفة قوية ذات زوايا حادة وخالية من الحجارة الزائدة أو المتفتتة أو المواد العضوية أو غيرها من المواد الضارة، ويجب أن يتوافق التركيب مع المتطلبات الطبيعية التالية:

- الخلطة للتشتت في الماء بالنسبة للمواد المدمجة على المنخل رقم 4 لا تزيد عن 5% من وزنها
- لا يزيد التفكك بالتأخير على حواد أو من أحجوس بعد 24 ساعة عن نسبة 10%
- يجب أن تكون مواد طبقة الأساس ناتج تكبير كسارات، وفي حال توفر مواد محلية بالوقت تلتزم مع مواصفات مواد نتج التكبير وإزالة المواد الغير مناسبة للمناسج للمعايير باستخدام تلك المواد بعد إجراء إختبارات الصلابة



أعمال الجسر الترامبي لمشروع القطار الكهربائي السريع المواصفات الفنية

وأما دواعي الاعتراض من حيثيتها المستندة إلى ضرورة أن يحترم من المقبول في هذه الحالة السبب التي
تراهها اللجنة المشكّلة من قبل الهيئة في هذا الخصوص .

- نسبة لحمل كثافة موزونة بعد الفهر لا تقل عن ٨٠
- محمل الدبنة لا يزيد عن ٨
- حد السيولة لا يزيد عن ٢٠
- درجة الانكماش

هذا وأما يسمح بترك المواد من الحجر إلا بعد اعتماد الحجر من المهندس المشرف مع متابعة جودته المواد من الحجر
بصفة دائمة، ويجب أن تكون مواد طبقاً الأساس طبقاً لإحدى الدرجات الآتية والمبيدة بالجدول التالي وفقاً لما يقرره
المهندس، مع التأكيد أن قبول أو عدم قبول المواد لا يشكل شكلاً لصفة الأساس ويعنى فقط المراقبة على استعمال المواد

توزيع مواد طبقة الأساس

حجم المختل	النسبة المئوية للمار (ب)	النسبة المئوية للمار (ج)	النسبة المئوية للمار (د)
٢٠٠	١٠٠		
١٥٠	٧٠-١٠٠	١٠٠	١٠٠
١٠٠	٥٥-٨٥	٩٥/٧٥	١٠٠-٧٠
٧٥	٥٠-٨٠		٩٠-٦٠
٥٠	٤٠-٧٠	٨٠/٦٠	٧٥-٤٥
٢٥	٣٠-٦٠	٦٠/٥٠	٦٠-٣٠
١٥	٢٠-٥٠	٥٠/٤٠	٥٠-٢٠
١٠	١٥-٤٠	٤٠/٣٠	٣٠-١٠
٥	١٥-٥	٣٠/٢٠	١٥-٥

ويذكر أن يطابق الركنان الخواص في توزيع آخر طبقة الأساس طبقاً لما ورد بالجدول التالي والمواصفات الفنية لمرحلة
الطرق والبحار طبقاً لتوزيعات المواد الخاصة للموقع على أن تفي بالخصائص المطلوبة لتحميل التصميم وذلك بعد اعتماد
المهندس وأخذ موافقة الهيئة .

• متطلبات الإنشاء

بعد اعتماد مصادر المواد والمخطط التصميمي يجب على المقاول إعداد مخطط تنفيذ طبقة الأساس بحيث يتم حفر مواد
طبقة الأساس بالآلة خارج الطرق والمستطيل المخطط تم يتم نقل خامة طبقات الأساس بواسطة الدبنة المطبوعة إلى مواقع
طبقة التربة كما يجب مناجس يتم حفره باستخدام الجريد حفره بحسب مساحات مساحات التربة ويتم العمل على طبقات مسددة
في حدود ٥ سم جداً في الإختيار الاستطال المطلوب للمواد والمثل يتم تعبئته من خلال طبقات تجميعية ويحظر لمرحلة
الموافقة على العمل مسددة أكثر من ذلك بعد قيام المقاول بطلب ذلك وإجراء القطع التجريبي المسددة المطلوبة التي
يستخدم في هذا المشروع على أن تحتوي مسددة المستند إلى الطبقة وشبه متطلبات الحفر ويتم إجراء مسددة الإنشاءات حارة
للتأكد من نتائجها قبل المباشرة في التنفيذ موضحاً ويتم حفر الخامة على طبقات وانقرض المطلوب والمتطلبات الموضحة
للتأكد بما في ذلك امر من الأجزاء المتضمن بعد أدنى ٢٥ سم من طرف الأسفل في كل جانب وإجراء مسددة مواد
طبقة الأساس حفر حفره ويجب لا تقل نسبة التربة من ٩٥ % من أقصى مسددة عميقة

ويشترط العمل حتى يسمح للمالك المتعامل المصلحة في مخططه وفقاً لما هو متداول إلى أن يبلغ المصلحة المختصة ومن ثم
يتم العمل على طبق مخطط سطح الطبقة ويحضر مسددة التربة في مواقع مخططه
ويحضر المهندس فحص طبقات الأساس الخاصة بواسطة حدة مسددة حاراً أربعة أمتار في مواقع مخططه ويجب ألا يزيد
فرق الإنشائي عن ١٠ سم في الاتجاه الطولي والعرضي وطبقاً للمواصفات المستندة



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع المواصفات الفنية

ويجب على المقاول التأكد من خفاف الطبقة المنية، ويطلبها درجة مثالية من التثبيت قبل السماح لمرحلة النقل التي تقل مواد الطبقة التالية أو غيرها من المعدات المثبتة بأن تمر على طبقة الأساس المنية، ويجب ألا تترك طبقة الأساس حرة بعد من أسبوعين قبل مرد الطبقة التالية، ويجب عدم سطح الطبقة الأولى وطب إلى درجة مثالية تتأخر الزيادة بين الطبقتين بعد إنشاء طبقة الأساس ويجب على المقاول أن يقوم على بنقته بمراقبة طريقة الأساس بحيث تبقى حالة من التثبيت والموثوق إلى أن يتم دفن طبقة التثبيت الترابية.

• **حدود المساحة :**
يتم الرجوع فيما يخص حدود المساحة إلى الماسيب وقرور التطبيق وسواء المطبقات إلى المواصفات القياسية الدولية العامة للطرق والمختبري و لكونه المصري للمرق

• **أعمال ضبط الجودة :**
يرجع إلى الشروط الخاصة بمرحلة الأجهزة المطلوبة للعمل ويجري التجارب طبقاً لتعليمات المهندس (لكل ١٠٠٠ متر مكعب أو تغيير المصدر) على أن تشمل الآتي

- التحليل المنفصل للمواد المخلوطة والرصينة (يجب أن يتوافق مع الشرح العام لطريقة الأساس بالمواصفات القياسية لطبقة الدامة للطرق والمختبري أو المشيد المختص بالطرق
- تجربة لوس التجارب (متوسطة الجوى والاحتكاك) (يجب أن لا يزيد الفاقد بعد ١٠٠ ساعة عن ٢١٠)
- تجربة بوشنور المنسلة
- الوزن الروس وتسمية الأساس (يجب أن لا تزيد نسبة الاستحسان بالماء بعد ٢٤ ساعة عن ٢١٠)
- حدود Atterberg الجوى الماء من معدل رطوب ٤٠ (يجب أن لا يزيد معدل الرطوبة عن ٤٨ وأحد السيولة عن ٢٢٠)
- نسبة تحمل ستانفورد (يجب أن لا تقل عن ٢٨٠)
- تحديد نسبة الفاقد بالوزن نتيجة لتفتت ٧٨-١٤٢ ASTM باختبار Claylumbs وذلك بنسبة لا تقل عن ٥ %

• **أى تغييرات أخرى** واردة بالمواصفات وتراعى الهيئة لازمة التمسك في جودة العمل.
وتشتمل قيم حدود التحول لنسائج التجارب - مثلاً هو واردة بالمواصفات القياسية وعلى أن يجرى قياس الكثافة بالموقع بعد الدكك والتدريج لكل ١٥٠٠ متر مربع.

• **القياس والتفتت :**
بعد التأكد من سماك الطبقة بعد الدكك من خلال الرضع المعدى الإجمالي يتم قياس سمكها كطبقات طبقة الأساس بانتشر الدكك، وقتاً للأبعاد الهندسية لطبقة الأساس المثبتة على الرصينات وفقاً للتطبيقات الهندسية التفصيلية ، ويشتمل السمع كشافة الأعمال من توريد المواد والتفتت والتدك والتفتت باستخدام الجريزر المزود بقنوات التفتت في المسود والمسطح النهائي ، وأعمال الدكك والتسوية والاختبارات ، وحملة أماكن الجسك إلى ما يشاهد عليه.
ويتم بعد تشييد طبقة الأساس من جهة زيادة العرض عن طبقة الأساس بالزاوية الأربعة المستطيل بعد ٢٥ سم من كل جانب .

الباب الرابع الأعمال الخرسانية

١-١ الحوائط الخرسانية (التوضيح) :

وجميع العمل :

يتألف هذا العمل من إنشاء حوائط خرسانية وأضيق ذات رجة واحد وذلك وبموجب وفقاً للمواصفات وطبقاً للخطوط، والماسيب البيئة على الترسيمات أو التي يقررها المهندس.

ب- حوائط خرسانية رجة واحدة :

إنشاء إنشاء حوائط خرسانية رجة واحد بارتفاع ٨٠ سم من الخرسانة العادية والمقاومة المتدنية لا تقل عن ١٥٠ ميجاباسكال بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبقة ومحتوى الاسمنت الذي يحقق هذا التجهيد بعد الصب.



انصرف ويتم هذه الأعمال بمساعدة كل ١٢ م.م. والفئة مدعمة بالقرطاس

ب- المرونة الطرسيّة التبادلية: تتغير الخواص الميكانيكية للخرسانة ذات الوجه الواحد

المؤلف: الدكتور محمد بن عبد الله العبد

٢-١ أعمال الحيايات بالخروبانة العادية

وصف العمل

المطبخ النموذجي والرؤى المستقبلية.

المواد

م.م.، د.عبد.العزيز عسوي الحارثي، الجامعة والباحثين التي نشر من 1970-1975 م.م. من 1975-1978 م.م.

(أ) يحتوي على جميع المقادير والنسب المطلوبة في المواصفات القياسية المصرية

الاستثمار في الأسهم المطلوبة لتزويد

الكلية، استقر الإجماع المصغر أو الترشيد الضيق عن 2/3

التور: المندى العادي والمواصفات القياسية م. ق.م. رقم ٢٠٠٣-١٠٠٣ المندى العادي المندى العادي المندى العادي

طرق أخذ عينات الأسماك) ويجب أن يتكون الأسماك من إجماع جميع الأسماك المصيدة (أحد في صورة واحدة) أو داخل شباكهم، ويعزز المهندس المراقبة عليهم واختبارهم للتأكد من تاريخ الإمساك وكذلك وزن



أعمال الجسر القرائي لمشروع القطار الكهربائي السريع المواصفات الفنية

الاستكشاف، ولا يجوز استعمال أي مستكشفة تحتوي على أجزاء من الامتدادات شاك بعد أو ارتش بلا خط بعد أو ارتش لمرطوية، حيث سيتم وضعها ولا يجوز استعمالها في أي عمل من الأعمال.

- ويجب أن يكون الامتدادات مغطى بحاجز منسحب على نهاية المشاغل، ويجب ألا يكون ملاصقا لمسطح الأرض بل بحاجز مرتفعة بأربعة حشبة تحتها يجب تغطية الامتدادات المشدود في جميع مواقع العمل والمشيح الملتصق من مرور المرطوية، ولا يسمح باستخدام الامتدادات الذي ينشئ عليه المشدود من ثلاثة شهور من تاريخ إنشائه إلا في حالات طوارئ وإصلاحها والتأكد من مطابقتها لأشواططات المواصفات القياسية المصرية.
- المياه: يجب أن تكون المياه المستعملة في أعمال خلط الخرسانة نظيفة وخالية من الأملاح والمواد الكيميائية. ويمنع استخدام المياه الملوثة بالمسحوق بالمرطوية في صناعة ومعالجة الخرسانة، ويشترط أن ماء خلط الخرسانة أو الماء المستخدم في الخلط لا يتعدى ٢٠٠٠ جزء في المليون. ويحتوي أملاح الكافوريات عن ٥٠٠ جزء في المليون، ويحتوي أملاح الكلوريدات عن ٢٠٠ جزء في المليون، كما يجب أن لا تزيد محتوى المواد غير المرطوية وحرارة الطين والمواد الملوقة عن ٢ جزء في المليون.
- ويجب أخذ عينة من المياه واختبارها بصفة منتظمة المشاغل لتعريف مدى صلاحيتها واعتماد استعمالها من المهندس قبل البدء في أعمال الخرسانة، ويجب أن لا يقل الأساس الهيدروجيني لماء الخلط عن (٧).
- إضافات الخرسانة: يجب أن تكون المواد التي يتم إضافتها الخاصة لتحسين نوعيتها أو لأكسابها ميزة خاصة موروثة من مصنع معتمد بمرافق مصرية وغيرها الماركة والمواصفات التجارية والدرج الجاهزة ومع كل شحنة شهادة من المصنع باعتبارها ومصادرها للمواصفات القياسية المصرية الخاصة بعام ٢٠١٠م (١٩٩٠-١٩٩١) (إضافات الخرسانة). ويجب أن لا تزيد نسبة الإضافات للأسمنت عادة لتصلبة الخرسانة عن طريق الميكنة للمادة، كلما يجب أن لا يتعدى الإضافات على أملاح الكلوريدات أو أي مواد أخرى مضافة بالخرسانة.
- متطلبات الإنشاء

تصميم الخلطات الخرسانية: يجب أن تصمم جميع رتب الخرسانة أو شحنة بالمرطوبات أو المصنوعين عليها في جدول القيمة ذات قبل القليلة، وعلى الماول تقديم تصميم للخلطة التي سيتم من مصادرها لجهود الشدس الماركة على أن يتم مراجعتها واعتمادها من الاستشاري، ويلاحظ أن جهد القصود مضمون على أساس قدرة الشدس القياسية على التحمل بعد ٢٨ يوما من ٢٥٠ كمجم لاسم للخرسانة العادية، ويجب أن يعطى نسب الخلط واحد من مضمون من الخرسانة خلط مكونات الخرسانة يراعى في جميع الأحوال أن يكون خلط مكونات الخرسانة بواسطة خلاطات ميكانيكية، ولا يسمح الخلط اليدوي ويجب استخدام مصطلحات الخلط المركزية ويجب أن لا تقل مدة الخلط عن دقيقتين بعد إضافة المراد ويستمر الخلط حتى تتوزع المراد بالتساوي، ويصبح الخلطة ذات لون واحد متجانس ويجب معايرة الخلاطات قبل وأثناء التنفيذ والتأكد من صلاحيتها.

نقل ومصب الخرسانة: يجب نقل الخرسانة بعد الخلط وضد من الضرب في المخرج وقت معيشتها، ويجب نقل الخرسانة بواسطة معدورة عن أن لا تقل وسيلة نقل الخرسانة على توافر الخرسانة أثناء النقل ويجب التأكد من عدم حدوث انفصال جيني في مكونات الخلط.

إدراج أن يتم صب الخرسانة المتأخرة في خلال ساعة على أقصى تقدير بعد إضافة الماء، وفي حالة استعمال إضافات مخرجة الشدس يجب استعمالها في بحر ساعة واحدة فقط، وإذا زادت المدة من ذلك فإن الخلطة تعرض

بعد ألا تصب الخرسانة من ارتفاع يزيد عن ١.٢٠ م ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم انفصال المراد المكونة للخرسانة.

ويتم تجنب وجود فاصل زمني أثناء صب الخرسانة لكل ومدة من الرصوات الجارية سبها، وفي حالة استعمال السبب بعد وقته فإنه يتم صب سطح الخرسانة المصبوبة والأجنة والشاكوش مع نظافة المسطح تماما وسب مرورا بأبواب كثيفة قبل صب صب الخرسانة الجديدة.

إذا زادت درجة الحرارة في الظل عن ٢٢ درجة مئوية فإنه يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لصب الخرسانة في الأحوال العادية، ويجب الالتزام بالامتناع من هذه الحالة، وهذا يمنع سائل صب الخرسانة إذا زادت درجة حرارة الجو في الظل عن ٢٢ درجة مئوية.



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع المواصفات الفنية

في حالة الخرسانة التي تم صبها مباشرة على التربة يراعى وضع رده من الدوالي أو دوالي سبك ٢٥٠ ميكرون على الأقل أو كما يقدر المهندس.

يجب أن يتم أخذ عينات من الخرسانة المأخوذة قبل الصب مباشرة وإحتفظها طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٢٥٨ ١٩٦١/١٩٨٨ (طرق اختبار الخرسانة).

ذلك الخرسانة يجب عند الخرسانة جيداً باستخدام هزاز ميكانيكي أو ثودن حال مع بديل الدابة لطاوى حدود اتصال حديد التسليح. ويشترط في الحيز المستخدم أن يكون قادراً على نقل الخرسانة مثلاً بعل عن ٢٦٠٠ سم في المرحلة كما يجب ألا يقل مجال دابة الخرسانة الاعترافية الذي يشبه البراز نصف قطار المثاقير عن ٥٠ سم عند استخدام المهاز في خرسانة يغطي اختبار التواء لها بطريقة التواء ٢ سم.

يجب استخدام عدد كاف من الأجهزة التي تسمح بإتمام عملية الهز في المواضع المتفرقة من الطبقة الخرسانية في وقت واحد وبتمثيل المطاوع لسبب الخرسانة. ويعدل ويحدد أجهزة احتكاكية في موقع العمل لاستخدامها في الأعمال المطاوعة أو حالة تعطل جهاز أثناء العمل.

مستخدماً أجهزة من النوع عندما تكون المقطاعات صغيرة لا تسمح باستخدام أجهزة الهز الداخلية، مثل تلك المستخدمة أجهزة الهز الداخلية في شكل المقطاعات الصغيرة سريعة كافية لإدخال المعيار وحرقه داخل الخرسانة. ويجب ألا يتراكب الجهاز في موضع واحد لمدة حارة حتى لا يتسبب في ظهور تشققات أو شقوق التماس عن مناطقها.

تستعمل عملية الهز بواسطة المزالمة الداخلية أو حرارات الترميم حتى يتم الحصول على قوام خرساني متجانس، أما أجهزة الهز المطاوعة فتستخدم لمدة كافية بعد حبيبات الحصى الكبير في باطن الخرسانة وتطويعها بطريقة من المونة لتعطي سطحاً مائداً مستويًا.

المعالجة والتمطيب: يجب حفظ الخرسانة في حالة رطبة في المرحلة الأولى من التسليح لمدة لا تقل عن ١٤ يومًا إلا إذا استخدمت وسائل خاصة لتحويل التسليح إلى المعالجة بالطرق في حالة الوحدات المنتجة بالتسليح.

أعمال الشدات الخشبية والسندقة: جميع أعمال الترميم والمعالجة يقوم المقاول بمعرفة بعمل التجهيزات اللازمة لها وذلك طبقاً للخطط والأشكال والمناصب ونوع وشكل البطانة المطلوبة وتجهيزها ومات ورشة تجميعية مع الحسابات التجميعية لها مع عينات من البطانة وأعمالها وإتمامها من قديم قبل الإستخدام على أن يكون سلك الواحها لا يقل عن ١ بوصة ومثبتة بواسطة مسكالات وتكون جميع أركان الخرسانة المسلحة في الكمرات والأعمدة مستطوعة وتوضع أبعاد وأشكال التسليح بتجهيزات الترسية. ويتم تثبيت البطانة وفقاً لتعليمات المصانع. ويجب أن تكون قوائم التجهيز على أبعاد لا تزيد عن متر واحد لكل اتجاه وأن تكون على شكل ما يلزم لجمعها ثابتة عند أي اختراق ينشأ عن حركتها أعمال فوقها أو من جراء صب الخرسانة أو خلافه. وأن تكون الواح السندقة متلائمة السماكات تماماً ولا يمر منها زبد الخرسانة ويلزم أن تكونها بظورة وسيل منها إلا أنها تدور أن تسبب أي حرق أو تصادم مع الخرسانة ويلزم بتمسك الخوابير والتمسك للتدريبات. واعتماد المهندس على عدد التجهيزات لا يحضر المقاول من يعمل الترسية عن تلك الأعمال. وعلى المقاول قبل وضع الخرسانة داخل القوالب التأكد من موائمتها.

ويلزم أن يتم تنظيف سطح السندقة من الأوساخ والفضلات الجافة وخلافاً تم تسليح الماء مباشرة قبل وضع الخرسانة قوائم التسليح يراعى عند عمل قوائم التسليح أن لا يحدث مسك على القوائم الخشبية ويتم ملاقطتها مع المهندس لإعتدائها إذا تطلب الأمر. ويجب عند الانتهاء من القوائم التسليح بعد تسليح الخرسانة يجب تطبيق سطح الخرسانة القديمة بخرصة ذات وإظهار الرصانة الكبير، ثم يتم رده طبقاً من التماس أو أي مواد تزيد المتانة بين الخرسانة الجديدة والخرسانة القديمة.

د - مراقبة وضبط الجودة

ضمن خطة ضبط الجودة على المقاول تقديم بيان بالاختبارات التحصيلية التي سيتم إجرائها عند تسليح الخرسانة بالاعتماد وعند التسليم الخطة كخط أدنى تعمل التجارب المبينة التالي لإعداد أخص السبب الخرسانة

- التعاون الحصري للبركس المصير والبركس المصير
- ديوط الخرسانة (Slump Test)
- تجريب معدل الدمك (Compacting Factor Test)



أعمال الجسر القرائي لشروع القطار الكهربائي السريع المواصفات الفنية

١- الضخامة

مقاومة الضغط الخارجية بعد ٢٨ يوما

مقاومة الانحناء في الانحناء

ويجوز أن تزيد مقاومة الضغط عند عمر ٢٨ يوم في الاختبارات المتكررة والمعمل بعدد ١٠٪ عن مقاومة الطويلة أثناء التشغيل. ويجب أن تكون نسبة الماء الأسمنت المستخدمة في التجارب، معنوية لتلك التي مستخدمة في تنفيذ الأعمال. ويجب أن يخصص لنوع الخرسانة ارتفاعه دقيق، كلما يجب عدم تجاوز من وقت لا يزيد على خمسة ثبات الخرسانة الممتدة على بعض الأسس من مقاومتها للمواصفات، ويلزم على الأقل أعداد وإعداد ستة مكعبات قياسية تحلل ٥ سم من الخرسانة الجاهزة أو حسب طلب المهندس. على أن تختبر ثلاثة منها عند عمر ٧ أيام والثلاثة الأخرى بعد ٢٨ يوما.

ويجب إجراء الاختبارات في فصل الموقع أو في أحد المعامل المتبعة من المهندس. ويجب إجراء الاختبارات طبقا للمواصفات القياسية الحديثة، وفي حالة عدم مطابقة الأعمال للمواصفات المطلوبة فإن للمهندس الحق في اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات فنية سواء بتفسير الأجزاء الخبيثة أو عمل إضافات على تلك الأجزاء أو أي إجراء آخر يراه المهندس ضرورياً. وينص المفاضل جميع التفاصيل المتبعة في ذلك وفي حالة وجود نسبة عالية من الكربيد في الأرض وطبقات تعلقات المواد فيتم استعمال الأسمنت الناعم لتكثيفها وذلك في جميع أقسام الخرسانة المستخدمة في الأساسات والبساتين الأرضية ويطبق عليها خرسانة مقاومة للتشققات ويراعى أن يؤخذ في الاعتبار في جميع الأحوال أن يكون جهد التسور لنوع الخرسانة المستخدمة مطابقا للمطابق بالمواصفات أو بجداول الكميات.

٢- القياس والدفع

تتم إنجاسية على جميع أعمال الخرسانة هندسية على أساس فئة القياس المنطبق وفقا للأبعاد المحددة بالمواصفات المستندة، وينص المهندس أنظمة المواد والمعدات والآلات والعمال وأعداد العمور والبطانة والمزج والتمك والمعالجة وإجراء الاختبارات وجميع ما يلزم لتمام العمل.

٣- الرصف الخرسانتي

• وصف العمل

يأخذ المفاضل أعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بمسك ٢٨ سم مع الرصف، ويتكون حوزة من أحد الشبكات المتكررة المقدمة على أن لا يزيد النقص عن ٦٠ دنت ولا يقل جود المتكسر بها عن ٥٠٠ مكعب / سم ٢ بعد ٢٨ يوم ولا تزيد درجة حرارته الحرة أثناء وقت الرصف عن ٢١ درجة مئوية وسم تعبئتها بالياف بولي بروبيلين طيار بمعدل ٩٠٠ جم / م ٢ خرسانية. تتم عملية الترحيل باستخدام بوشلر وصف خرسانة حداث السطح والارتفاع يتكون التفتيش مع رصف طبقات خرسانة أسفل إلى ١٢ متر في المرة الواحدة والسمعية هناك الخرسانة مع شريط التيارات الموزعة بالتفتيش وسم معالجة الترسبات قبل بدء عملية الرصف للتأكد من كفاءة تلك الخرسانة وتتم معالجة التسليح بحاج الخرسانة من طريق أعمال الشد المبررة للمطابق على الوجه الأمثل مع مواصفات الحوزة المقيدة المتعوض عليها في المواصفات المتعوض المطابق للمهندس. وسم معالجة التسليح والمعالجة كالأعمال الحرة بداية بامتداد المواصلات المتكثفة لضمان انتظام التسليح وتجانس رأس مادة المعالجة التسليحية التطبيقية للمواصفات المتعوض على نسبة المياه الاسمنتية بالمخاروف تتم حذوة شروق موزونة. أيضا الروش بالمياه والتفتيش والتفتيش الرصف، ذلك لا تقل عن ١٢ ساعة من وقت الرصف ومجهل بعد على الرصف جميع المواصلات المتعددة - التفتيش الطولي - التفتيش - فاصل الانواء الطولي مع توريد وتركيب جميع المواد اللازمة لرصف البلاطات مع بعضها من لا حذر. تسليح حواصير مواد عزله. ١. وعلى أن يكون عميد التدرج الأمثل حذوة بلاطة اسمنتية عازلة أو عازلة لها لمديروا شطوط ٢٢ سم و طول ٥٥ سم بتسليح ٢٠ سم في التماس العرضية وحديد الرصف في الحاصل الطولي شطوط ١١ سم و طول ٢٥ سم بتسليح ١٢٠ دنت حذوة المساحات الشبية والوحدات المتعددة في أعمال فواصل الانكسار الأرضية والطولية في مسافات لا تزيد عن ٢٨ متر التماس العرضي و ٥٥ متر التماس الطولي. لا إذا أقدم المهندسين بمساحة حذوة حذوة تفتيش تحضر ذلك يتم عمل التماس بين البلاطات باستخدام التفتيش المخطط لتفتيش الحاصل الابتدائي بمسك ٢ سم و يمسك ٥ سم و فوسية التماس بمسك ٩ سم وحذر ١ سم. ويتم معالجة التماسات حذوة حذوة التماس (الركاب) وازالة منطقة مشدودة الزهور والحجارة حذوة لجميع أنواع المواصلات الطولية والعرضية طبقا للضرورة والمواصفات.



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
المواصفات الفنية

• القياس والرفع

تم التحاقية على جميع أعمال الخرسانة هندسيا على أساس قبة المتر المسطح وفقا لتأليفات النسخة بتشريعات الهندسة
ويشمل المصدر مسطرة المواد والمعدات والنفذ والعمالة وإعداد الترم والسطح والجر والدمك والعلامة وأجراء الإختبارات وجميع
ما يلزم لنمو العمل





مركز الدراسات والبحوث
الاقتصادية والتجارية
والإحصائية



وزارة التخطيط
والتجارة والإحصاء

مذكرة توضح الميزانية المرفقة مع التقرير السنوي لعام ٢٠٠٠				
البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
١- ميزانية	٢- ميزانية	٣- ميزانية	٤- ميزانية	٥- ميزانية
٦- ميزانية	٧- ميزانية	٨- ميزانية	٩- ميزانية	١٠- ميزانية
١١- ميزانية	١٢- ميزانية	١٣- ميزانية	١٤- ميزانية	١٥- ميزانية
١٦- ميزانية	١٧- ميزانية	١٨- ميزانية	١٩- ميزانية	٢٠- ميزانية
٢١- ميزانية	٢٢- ميزانية	٢٣- ميزانية	٢٤- ميزانية	٢٥- ميزانية
٢٦- ميزانية	٢٧- ميزانية	٢٨- ميزانية	٢٩- ميزانية	٣٠- ميزانية
٣١- ميزانية	٣٢- ميزانية	٣٣- ميزانية	٣٤- ميزانية	٣٥- ميزانية
٣٦- ميزانية	٣٧- ميزانية	٣٨- ميزانية	٣٩- ميزانية	٤٠- ميزانية
٤١- ميزانية	٤٢- ميزانية	٤٣- ميزانية	٤٤- ميزانية	٤٥- ميزانية
٤٦- ميزانية	٤٧- ميزانية	٤٨- ميزانية	٤٩- ميزانية	٥٠- ميزانية
٥١- ميزانية	٥٢- ميزانية	٥٣- ميزانية	٥٤- ميزانية	٥٥- ميزانية
٥٦- ميزانية	٥٧- ميزانية	٥٨- ميزانية	٥٩- ميزانية	٦٠- ميزانية
٦١- ميزانية	٦٢- ميزانية	٦٣- ميزانية	٦٤- ميزانية	٦٥- ميزانية
٦٦- ميزانية	٦٧- ميزانية	٦٨- ميزانية	٦٩- ميزانية	٧٠- ميزانية
٧١- ميزانية	٧٢- ميزانية	٧٣- ميزانية	٧٤- ميزانية	٧٥- ميزانية
٧٦- ميزانية	٧٧- ميزانية	٧٨- ميزانية	٧٩- ميزانية	٨٠- ميزانية
٨١- ميزانية	٨٢- ميزانية	٨٣- ميزانية	٨٤- ميزانية	٨٥- ميزانية
٨٦- ميزانية	٨٧- ميزانية	٨٨- ميزانية	٨٩- ميزانية	٩٠- ميزانية
٩١- ميزانية	٩٢- ميزانية	٩٣- ميزانية	٩٤- ميزانية	٩٥- ميزانية
٩٦- ميزانية	٩٧- ميزانية	٩٨- ميزانية	٩٩- ميزانية	١٠٠- ميزانية

مدير المشروعات (المهنية)

م/ محمد حسني أبو الحسن

مدير المشروع (المهنية)

م/ محمد حسني أبو الحسن

مدير المشروع الاستشاري

م/ مصطفى نجم

مدير المشروع الممول

م/ علي همام



يتمتع
رئيس الإدارة المركزية
بمكتبه
الاستشارية - م/ محمد حسني أبو الحسن
م/ محمد حسني أبو الحسن



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

عملية اسناد أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول (قطاع العلمين / فوكة) (استكمال أعمال الردم) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٧+٦٠٠ الى الكم ٤٠٧+٨٠٠ بطول ٢٠٠ كم (بالأمر المباشر).

رقم البند و بيانه : (١-٣) اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة صالحة للردم مطابقا للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية

تنفيذ : شركة جلوبال سبلاي شين

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م ٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٢٦٠٠٠,٠	١٣٠,٠٠	٢٠٠	٤٠٧+٨٠٠	٤٠٧+٦٠٠	القطاع الاول
٢٦٠٠٠,٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
٢٦٠٠٠,٠	الاجمالي الكلي (م ^٣)				

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د. سعد الجيوشي
م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مدير مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / هاني همام

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

عملية اسناد أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول (قطاع العلمين / فوكة) (استكمال أعمال الردم) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٧+٦٠٠ الي الكم ٤٠٧+٨٠٠ بطول ٠,٢٠٠ كم (بالأمر المباشر).

رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة مسافة النقل ١٧٠ كم

تنفيذ : شركة جلوبال سبلاى شين

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م ٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٢٦٠٠٠,٠	١٣٠,٠٠	٢٠٠	٤٠٧+٨٠٠	٤٠٧+٦٠٠	القطاع الاول
٢٦٠٠٠,٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
٢٦٠٠٠,٠	الاجمالي الكلي (م ^٢)				

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د. سعد الجيوشي
م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مدير مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / هاني همام

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

عملية اسناد أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول (قطاع العلمين / فوكة) (استكمال أعمال الردم) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٧+٦٠٠ الى الكم ٤٠٧+٨٠٠ بطول ٢٠٠ كم (بالأمر المباشر).

رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة تحصيل رسوم الكارثة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة جلوبال سبلاى شين

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٢٦٠٠٠,٠	١٣٠,٠٠	٢٠٠	٤٠٧+٨٠٠	٤٠٧+٦٠٠	القطاع الاول
٢٦٠٠٠,٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
٢٦٠٠٠,٠	الاجمالي الكلي (م ^٢)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د. سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

السيد

مهندس الاستشاري
مدير مكتب XYZ

م / محمد خليل

محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاني همام

هاني همام