

الجزء الثاني الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعية

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفلت) واستراحات العاملين، والمقاول مسئول وعلى نفقته عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترح وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الإنتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مباني أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشيء لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعية للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة وأعمال السلامة المهنية باستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد عليه المهندس.

مكتب ممثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل باعداد مكتب مكيف بموقع العمل لادارة المشروع ولا تقل مساحته عن ١٢٥ م٢ مكون من ثلاث حجرات على ان تكون احداها غرفة اجتماعات (شاملة تراسية كبيرة و عدد ١٠ كراسي) وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثيث بمكاتب ومقاعد جلدية وانترية مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع التريزة والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإدارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع و تعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانتة وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع اربعمئة جنيهها يوميا إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية اولا باول

يلتزم المقاول بتزويد موقع العمل بالآتي :-

١. عدد (٣) اجهزة كمبيوتر او لاب توب بمشتملاتهم بالطابعة (ليزر ٣٨) + عدد (٣) كراسي متحركة + عدد (٦) علب CD (HD)
٢. عدد (٢) ماكينة تصوير مقاس (A٣) ماركة (زيروكس او HP) او ما يماثلهما
٣. عدد (٦) علبة حبر للطابعات ليزر A٤ طبقا للماركات المطلوبة

على ان :-

- يتم خصم مبلغ وقدرة (١٠٠٠٠٠) مائة الف جنيه في حالة عدم توافر الاجهزة في البند الاول
- يتم خصم مبلغ وقدرة (٦٠٠٠٠) ستون الف جنيه في حالة عدم توافر الاجهزة في البند الثاني
- يتم خصم مبلغ وقدرة (١٠٠٠٠) عشرة الاف جنيه في حالة عدم توافر الاجهزة في البند الثالث

مع مراعاة الآتي:

- جميع الأجهزة يجب أن تكون حديثة الصنع وبحالة ممتازة ومن أجود الماركات، على ان تكون الاجهزة مرفق بها شهادة الضمان ضد عيوب الصناعة معتمدة من الوكيل او الموزع المعتمد داخل جمهورية مصر العربية ويجب اعتماد مواصفات الأجهزة وماركاتها من قبل قطاع الكبارى قبل توريدها لموقع العمل.

- على ان يلتزم المقاول بصيانة الاجهزة و بتوريد قطع الغيار اللازمة للتشغيل طوال فترة المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي للعملية .
- توريد الاحبار الخاصة بماكينات التصوير والطابعات والفاكس وذلك لمدة سنة من تاريخ التوريد
- ضمان شامل للأجهزة لمدة سنتين من تاريخ التوريد

- التجهيزات

يلتزم المقاول بأن يخصص العدد الكافي من وسائل النقل المختلفة و اللازمة بما يتضمن نقل المهندسين المشرفين على المشروع لاجراء التجارب و الاختبارات المعملية اللازمة لمواد الانشاء المستخدمة في تنفيذ الكوبري الي احدي كليات الهندسة او معامل الهيئة بالمناطق المختلفة وكذلك انتقالات جهاز الاشراف لعمل التنسيق اللازمة مع الجهات المعنية بالمرافق التي تعترض تنفيذ المشروع (المحافظة – وزارة الكهرباء- وزارة الاتصالات- مياه الصرف ... الخ) بعدد لا يقل عن (٣) وسيلة انتقال وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتي تاريخ الاستلام الابتدائي و في حالة عدم قيام المقاول في تسهيل مهمة جهاز الاشراف في نقل العينات المطلوبة اختبارها لاحد المعامل المتخصصة او تحركاتهم كما هو مذكور بأعلاه يتم خصم (مبلغ ٥٠٠ جنيه / وسيلة انتقال) عن اليوم الواحد هذا بالإضافة الي حق الهيئة في نقل العينات واختبارها خصما من مستحقات المقاول في أي مكان تحدده .

- أجهزة المساحة

المقاول مسئول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشاري أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسئول عن معايرتها دورياً وإستبدال أى منها فى حال إرسالها للصيانة، طبقاً لحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تزول ملكيتها للمقاول بعد نهو الاعمال و الاستلام الابتدائي للمشروع.

- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإتجاه المعاكس و بالمواقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

- مدة العملية :-

يجب ان تتم جميع الاعمال فى مدة ١٢ شهرا من تاريخ تسليم الموقع للمقاول خالى من الموانع مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمى موقع عليه من الطرفين وفى حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولانحته التنفيذية وتعديلاتها .

- لا يعدد بأي مستخلص يتم صرفه الا بعد مراجعة حصره و اعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلا فيما يخصه.



الموضوع: بشأن تغيير بند محملات

مذكره للعرض علي

السيد اللواء مهندس/رئيس مجلس الإدارة

بشأن:

تغيير بعض بنود محملات للعقود أرقام (١٩٧ / ٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٢٠، ٢٠٢١/٢٠٢٠/٣١٩، ٢٠٢١/٢٠٢٠/٣١٩)

الموضوع:

تعديل بند المحملات شركة النيل العامة لإنشاء الطرق للعقد رقم (١٩٧ / ٢٠٢١/٢٠٢٠) عملية " تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من محور طما علي النيل من نفق المأذون حتي وصلة الغنايم بمحافظة سوهاج بطول ٧.١ كم " ،
العقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٢٠) ، " إنشاء كوبري اعلي مزلقان السكة الحديد " المضيق " بمحافظة اسوان " ،
العقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/ ٣١٩) " إنشاء كوبري اعلي مزلقان السكة الحديد " السيل " بمحافظة اسوان " .

المطلوب :

برجاء من سيادتكم الموافقة علي تعديل بند التوريد نظرا لأرتفاع الأسعار حيث ان هذه العقود من ٢٠٢٠ الأتي :-

اولا : عقد ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٩٧ تغيير

- بند رقم (٢) من توريد عدد (٢) طباعة ليزر A3 غرامه (٢٠٠٠٠) الي عدد (١٠) كرتونة ورق A4 .

- بند رقم (٣) من توريد عدد (٥) علبة حبر الوان طابعه غرامة (١٥٠٠٠) إلي عدد (٨) كرتونة ورق A4 .

ثانيا : عقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٢٠ تغيير

- بند رقم (٢) من توريد ماكينة تصوير مقاس (A3) ماركة (زيروكس) غرامة (٦٠٠٠٠) إلي عدد (٢) طباعة A4 + (٢) كرتونه ورق .

- بند رقم (٣) من توريد عدد (٦) علبة حبر للطابعات ليزر A4 غرامة ليزر غرامة (١٠٠٠٠) الي عدد (٦) كرتونة ورق A4

ثالثا : عقد رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/٣١٩ تغيير

- بند رقم (١) من توريد عدد (٢) اجهزة كمبيوتر اولاب توب بمشتملاتهم بالطابعه ليزر + عدد (٢) كرسي متحرك + عدد (٦) علب cd غرامة (٦٥٠٠٠) الي جهاز حاسب الي وطابعه

- بند رقم (٢) من توريد ماكينة تصوير مقاس (A3) ماركة زيروكس غرامة (٦٠٠٠٠) الي عدد (٢) طباعة A4

- بند رقم (٣) من توريد عدد (٤) هارد ديسك + عدد (٦) فلاشة ٣٢ جيجا غرامة (١٠٠٠٠) الي عدد (٦) كرتونة ورق A4

والأمر مفوض لسيادتكم

التوقيع ()

مهندسة/عبير عبد العزيز محمد

المشرف علي الإدارة

العامه للمعلومات

التوقيع ()

مهندس/محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة

العامه للمعلومات

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

برأى الحرامى

التوقيع ()

مهندس / سامي أحمد فرج

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

اوافقه

التوقيع ()

لواء مهندس/ماجد محمد عبد الحميد

نائب رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

ادامه

التوقيع ()

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بإستلام الاصناف التالية من

الشركة:	شركة النيل العامة للأشياء والطرق
رقم العقد:	٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٢٠
العملية:	عملية " إنشاء كوبري اعلي مزلقان السكة الحديد " المضيق " محافظة اسوان .
المحمولات:	بند محمولات رقم " ١ " : - عدد (٣) حاسب آلي بمشتملاته DELL . - عدد (٣) طابعة ليزر HP laser jet .

التوقيع (١٨١٤٤)
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات





تفديد الادارة العامة للمعلومات باستلام الاصناف التالية من

الشركة:	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
رقم العقد:	(٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٢٠)
العملية:	إنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد " المضيق " بمحافظة أسوان
المحمولات:	- بند رقم ١ عدد (٢) طابعه ومشمولاتها hp 404 dn laser jet Pro - بند رقم ١ عدد (٢) كرتونة ورق A4 - بند رقم ٢ عدد (٦) كرتونة ورق A4

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



بخصوص : كوبرى اعلى مزلقان المضيق

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ،،

بخصوص مشروع : كوبرى اعلى مزلقان المضيق

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

نتشرف بالإحالة بأنه لا يوجد عمالة محملة على المشروع المشار اليه بعالية طبقا للعقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٢٠)
يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والتوجيه بعمل ما يلزم .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً في : / / ٢٠٢٣



التوقيع ()
مهندس / عيسى كرومر
رئيس الإدارة المركزية

عملية : كوبرى أعلى مزلقان المضيق



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،،

بخصوص عملية: كوبرى أعلى مزلقان المضيق

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالإحالة الى العملية عالية نتشرف بأن نحيط سيادتكم علما بأنه تم تجهيز موقع العمل حسب

مواصفات كراسة الشروط .

ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير

تحريرا فى : ٢٠٢٣ / /

النوقيع ()
مهندس / عبيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية

م

ع

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ،،

بالإحالة إلى مشروع كوبرى أعلى مزلقان المضيق

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

نحيط سيادتكم علما بأن المشروع عالية فى نطاق الكتلة السكنية والسكة الحديد

والشركة المنفذة لم تستخدم أى اترية طبقا للبروتوكول مع الشركة المصرية للتعيين .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



(التوقيع)
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية

تحريرا فى : / / ٢٠٢٣

م