

نحية طيبة وبعد ،،،

رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٥)

تتمشرف بالاحاطة بأنه تم توريد موممات الامن الصناعى و اضافتها
لمخازن المنطقة باذن اضافة رقم ١٢٨٨٥ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٦

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الإدارة المركزية

حقائق غريب المرقا

(بإسكندرية) مرسى مصر (مطروح)

حمید میمنس / ۷۷ ہفتی محمد طہ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية اسناد أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول (قطاع العلمين / فوكة) استكمال أعمال تشكيل الجسر والأساس والتأسيس والحمايات الخرسانية لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٩.٦٠٠ إلي الكم ٤١١.٦٠٠ بطول ٢.٠٠ كم عقد رقم (١٦٥) (مستخلص رقم ١ جاري) تنفيذ شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات . طبقاً لعقد سيارات المحملة وهي كالآتي :-

غياب السيارات (طبقاً لقاعدة البيانات) (بمعرفة الشركة) .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

توقيع
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات
Eng

محمد
٢٠٢٢

٨١٢-٢٠٢٢

أعمال الجسر الترابي لشروع القطار الكهربائي السريع

الشروط الخاصة

- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

- يلتزم المقاول بتوفير عدد (١) سيارة ملاكي لا تقل عن ١٦٠٠ سي سي علي ان تكون السيارة جديدة وحسب طلب السلطة المختصة وتكون جاهزة لانتقالات جهاز الاشراف علي ان يتم فحصها وتسليمها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة المركزية للهندسة الميكانيكية بالهيئة وذلك ويتم توقيع غرامة يومية قدرها (٧٥٠ جنيه) عن كل سيارة عن كل يوم يمر لا تكون في السيارة تحت طلب الجهة المختصة وفي حالة عدم الاحتياج لتوريد السيارة يتم استبدالها باعمال بالمشروع يتم تحديدها في حينه وتوافق عليها الهيئة بنفس القيمة التي تعادل ايجار السيارة المذكورة طوال مدة المشروع

