

## الجزء الثاني الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

### - تجهيزات المقاول الموقعية

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفلت) واستراحات العاملين، والمقاول مسئول وعلى نفقته عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترح وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقيل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الإنتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مباني أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد التسي لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعية للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة واعمال السلامة المهنية بإستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمده المهندس.

### مكتب ممثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٢٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل بإعداد مكتب مكيف بموقع العمل لإدارة المشروع ولا تقل مساحته عن ١٢٥ م<sup>٢</sup> مكون من ثلاث حجرات على ان تكون احداها غرفة اجتماعات (شاملة تراسية كبيرة و عدد ١٠ كراسي ) وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثيث بمكاتب ومقاعد جلدية وانتريه مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع الترييزة والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإدارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع و تعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانه وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع اربعمئة جنيها يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية وبحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية اولا باول

يلتزم المقاول بتزويد موقع العمل بالاتي :-

١. عدد (٣) اجهزة كمبيوتر او لاب توب بمشتملاتهم بالطابعة ( ليزر ٢٨ ) + عدد (٣) كراسي متحركة + عدد (٦) غلب CD (HD)
٢. عدد (٢) ماكينة تصوير مقاس ( A٣ ) ماركة ( زيروكس او HP ) او ما يعادلها
٣. عدد (٦) غلبه حبر للطابعات ليزر A٤ طبقاً للماركات المطلوبة

على ان :-

- يتم خصم مبلغ وقدره ( ١٠٠٠٠٠ ) مائة الف جنييه في حالة عدم توافر الاجهزة في البند الاول
- يتم خصم مبلغ وقدره ( ٦٠٠٠٠ ) ستون الف جنييه في حالة عدم توافر الاجهزة في البند الثاني
- يتم خصم مبلغ وقدره ( ١٠٠٠٠ ) عشرة الاف جنييه في حالة عدم توافر الاجهزة في البند الثالث

مع مراعاة الآتي:

- جميع الأجهزة يجب أن تكون حديثة الصنع وبحالة ممتازة ومن أجود الماركات، على ان تكون الاجهزة مرفق بها شهادة الضمان ضد عيوب الصناعة معتمدة من الوكيل او الموزع المعتمد داخل جمهورية مصر العربية ويجب اعتماد مواصفات الأجهزة وماركاتها من قبل قطاع الكبارى قبل توريدها لموقع العمل.
- على ان يلتزم المقاول بصيانة الاجهزة و بتوريد قطع الغيار اللازمة للتشغيل طوال فترة المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي للعملية .
- توريد الاحبار الخاصة بماكينات التصوير والطابعات والفاكس وذلك لمدة سنة من تاريخ التوريد
- ضمان شامل للأجهزة لمدة سنتين من تاريخ التوريد



### - التجهيزات

يلتزم المقاول بأن يخصص العدد الكافي من وسائل النقل المختلفة و اللازمة بما يتضمن نقل المهندسين المشرفين علي المشروع لاجراء التجارب و الاختبارات المعملية اللازمة لمواد الانشاء المستخدمة في تنفيذ الكوبري الي احدي كليات الهندسة او معمل الهيئة بالمناطق المختلفة وكذلك انتقالات جهاز الاشراف لعمل التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية بالمرافق التي تعترض تنفيذ المشروع ( المحافظة - وزارة الكهرباء - وزارة الاتصالات - مياه الصرف ... الخ) بعدد لا يقل عن ( ٣ ) وسيلة انتقال وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتي تاريخ الاستلام الابتدائي و في حالة عدم قيام المقاول في تسهيل مهمة جهاز الاشراف في نقل العينات المطلوبة اختبارها لاحد المعامل المتخصصة او تحركاتهم كما هو مذكور باعلاه يتم خصم ( مبلغ ٥٠٠ جنية / وسيلة انتقال) عن اليوم الواحد هذا بالإضافة الي حق الهيئة في نقل العينات و اختبارها خصما من مستحقات المقاول في أي مكان تحدده .

### - أجهزة المساحة

المقاول مسنول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد و عليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات و جهاز قياس مناسيب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشاري أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، و المقاول مسنول عن معايرتها دوريا و إستبدال أى منها في حال إرسالها للصيانة، طبقا لحدث المواصفات و توافق عليها الهيئة و تزول ملكيتها للمقاول بعد نهي الأعمال و الاستلام الابتدائي للمشروع.

### - لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد و تثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع و عند نهايته بالإتجاه المعاكس و بالمواقع التي تحددها الهيئة، و تتضمن اللوحة اسم المشروع و المالك و المهندس و المقاول و تاريخ بدء العمل و مدة التنفيذ ، و على المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بزلتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، و تخصم غرامة بواقع ٥٠٠٠ جنية شهريا على كل لوحة لا يتم تركيبها .

### - مدة العملية :-

يجب ان تتم جميع الاعمال في مدة ١٢ شهرا من تاريخ تسليم الموقع للمقاول خالي من الموانع مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين و في حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ و لانحته التنفيذية و تعديلاتها .

- لا يعتد بأي مستخلص يتم صرفه الا بعد مراجعة حصره و اعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلا فيما يخصه.





رقم القيد : / المعلومات ٢٠٢٢ /  
التاريخ : / ٢٠٢٢

الموضوع: بشأن تغير بند محملات

مذكره للعرض على

السيد اللواء مهندس/رئيس مجلس الإدارة

بشأن:

تغيير بعض بنود محملات للعقود أرقام ( ١٩٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٠ / ٣٢٠٠ ، ٢٠٢١ / ٢٠٢٠ / ٣١٩ ، ٢٠٢١ / ٢٠٢٠ / ٣١٩ )

الموضوع:

تعديل بند المحملات شركة النيل العامة لإنشاء الطرق للعقد رقم ( ١٩٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ ) عملية " تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من محور طما علي النيل من نفق المأون حتي وصلة الغنايم بمحافظة سوهاج بطول ٧.١ كم " ،  
العقد رقم ( ٢٠٢١ / ٢٠٢٠ / ٣٢٠ ) ، " إنشاء كوبري اعلي مزلقان السكة الحديد "المضيق" بمحافظة اسوان " ،  
العقد رقم ( ٢٠٢١ / ٢٠٢٠ / ٣١٩ ) " إنشاء كوبري اعلي مزلقان السكة الحديد "السييل" بمحافظة اسوان " .

المطلوب :

برجاء من سيادتكم الموافقة علي تعديل بند التوريد نظرا لأرتفاع الأسعار حيث ان هذه العقود من ٢٠٢٠ الأتي :-

أولا :عقد ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٩٧ تغير

- بند رقم ( ٢ ) من توريد عدد (٢) طباعة ليزر A3 غرامه ( ٢٠٠٠٠ ) الي عدد (١٠) كرتونة ورق A4 .
- بند رقم (٣) من توريد عدد(٥) علبه حبرالوان طابعه غرامه ( ١٥٠٠٠ ) إلي عدد(٨) كرتونة ورق A4 .

ثانيا :عقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٢٠ تغير

- بند رقم (٢) من توريد ماكينة تصوير مقاس (A3) ماركة (زيروكس) غرامه(٦٠٠٠٠) إلي عدد( ٢ ) طباعة A4 + (٢) كرتونه ورق.

- بند رقم (٣) من توريد عدد (٦) علبه حبرللطباعات ليزرA4 غرامه ليزرغرامه (١٠٠٠٠) الي عدد ( ٦ ) كرتونة ورق A4

ثالثا: عقد رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/٣١٩ تغير

- بند رقم (١) من توريد عدد ( ٢ ) اجهزة كمبيوتر اولاب توب بمشتملاتهم بالطابعه ليزر + عدد(٢) كرسي متحرك + عدد(٦) علب cd غرامه (٦٥٠٠٠) الي جهاز حاسب الي وطابعه

- بند رقم (٢) من توريد ماكينة تصوير مقاس ( A3 ) ماركة زيروكس غرامه (٦٠٠٠٠) الي عدد (٢) طباعه A4

- بند رقم (٣) من توريد عدد (٤) هارد ديسك + عدد (٦) فلاشة ٣٢ جيجا غرامه (١٠٠٠٠) الي عدد (٦) كرتونة ورق A4

والأمر مفوض لسيادتكم

التوقيع ( )

مهندسة/عبير عبد العزيز محمد  
المشرف علي الإدارة  
العامه للمعلومات

التوقيع ( )

مهندس/محمد صابر الباجوري  
مدير عام الإدارة  
العامه للمعلومات

التوقيع ( )

مهندس / سامي أحمد قـرج  
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

بر/أ. الحرامى

التوقيع ( )

لواء مهندس/ماجد محمد عبد الحميد  
نائب رئيس مجلس الإدارة

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أوافق

التوقيع ( )

لواء مهندس / حسان الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أدائه



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بإستلام الاصناف التالية من

الشركة:	شركة النيل العامة للأشياء والطرق
رقم العقد:	٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٢٠
العملية:	عملية " إنشاء كوبري اعلي مزلقان السكة الحديد " المضيق " محافظة اسوان .
المحملات:	بند محملات رقم " ١ " : - عدد (٣) حاسب آلي بمشتملاته DELL . - عدد (٣) طابعه ليزر HP laser jet .

التوقيع ( )  
مهندس / محمد صابر الباجوري  
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



صورة طابع  
الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي

بخصوص : كوبرى اعلى مزلقان المضيق

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،،

بخصوص مشروع : كوبرى اعلى مزلقان المضيق

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

نتشرف بالإحالة بأنه لا يوجد عمالة محملة على المشروع المشار اليه بعالية طبقا للعقد رقم ( ٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٢٠ )  
يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم و التوجيه بعمل ما يلزم .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريراً في : / / ٢٠٢٣



التوقيع ( )  
مهندس / عبد يحيى كرومر  
رئيس الإدارة المركزيه

م

عملية : كوبرى أعلى مزلقان المضيق



## السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،،

بخصوص عملية: كوبرى أعلى مزلقان المضيق

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

بالإحالة الى العملية عالية نتشرف بأن نحيط سيادتكم علما بأنه تم تجهيز موقع العمل حسب

مواصفات كراسة الشروط .

ولسيادتكم وافر الشكر و التقدير

تحريرا فى : // ٢٠٢٣

التوقيع ( )  
مهندس / عيد يحيى كرومر  
رئيس الإدارة المركزيه

م

م

**السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق**

تحية طيبة و بعد ،،

بالإحالة إلى مشروع كوبرى أعلى مزلقان المضيق

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

نحيط سيادتكم علما بأن المشروع عالية فى نطاق الكتلة السكنية والسكة الحديد

والشركة المنفذة لم تستخدم أى اترية طبقا للبروتوكول مع الشركة المصرية للتعيين .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،



التوقيع ( )  
مهندس / عيد يحيى كرومر  
رئيس الإدارة المركزيه

تحريرا فى : / / ٢٠٢٣

حسب



تفيد الادارة العامة للمعلومات باستلام الاصناف التالية من

الشركة:	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
رقم العقد:	( ٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٢٠ )
العملية:	إنشاء كوبري اعلي مزلقان السكة الحديد " المضيق " بمحافظة أسوان
المحملة:	- بند رقم ٢ عدد ( ٢ ) طابعه ومشمولاتها hp 404 dn laser jet Pro - بند رقم ٢ عدد (٢) كرتونة ورق A4 - بند رقم ٣ عدد (٦) كرتونة ورق A4

التوقيع (  )  
مهندس / محمد صابر الباجوري  
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



محمد صابر الباجوري  
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

