

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

" منشأة سيد عبد الملك سيد يونس "


تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٧) المـؤرخ في ٢٠٢٢/٨/٣ بمبلغ
١٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة عشر مليون جنيهًا لا
غير) على الموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية "
استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع
انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين -
مطروح) " لتنفيذ المسافة من الكم ٤٨٧+٠٠٠ إلى الكم ٤٩٣+٠٠٠
بطول ٦ كم (الاتجاهين) على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات
الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى " للمنطقة الخامسة - غرب
الدلتا " الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

الهيئة العامة للطرق والمواصلات
م. ك. ح. ك.





رئيس مجلس الإدارة
الهيئة العامة للطرق والكباري

عقد مقالة

**الموضوع : استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع
انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
تنفيذ المسافة من الكم ٤٨٧+٠٠٠ إلى الكم ٤٩٣+٠٠٠ بطول ٦ كم (الاتجاهين)
بالأمر المباشر) .**

١٣٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

رقم العقد:

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٣ / ٨ / ٢٠٢٢
حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري .

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

" منشأة سيد عبد الملك سيد يونس "

ويمثلها السيد / سيد عبد الملك سيد يونس

بصفته / مدير الشركة

بطاقة رقم / ٢٥٨١٠٢٩٢٥٠٠٤١٢

بطاقة ضريبية / ١٣٦ - ٥٨٦ - ٦٤٢

مأمورية ضرائب / الهرم


سجل تجاري رقم / ١٨٠٨١٨

خلال
٢٠٢٢



(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

سيد عبد الحليم سيد
٢٠٢٢



التمهيد

بناءً على موافقة مجلس الوزراء رقم (١٩٠) المنعقدة برئاسة السيد الدكتور / مصطفى مديوني رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٢ وذلك لاستكمال تنفيذ أعمال الحسرتراشي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السبخة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) " لتنفيذ المسافة من الكم ٨٧+٠٠٠ إلى الكم ٩٣+٠٠٠ بطول ٦ كم (الاتجاهين) (بالأمر المباشر) بتكلفة تقديرية ١٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة عشر مليون جنيه لا غير) بالأطوال والتكلفة والشركات المطلوب إصدار أوامر إسناد لها وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقاً لأسعار القائمة الموحدة ومن بين هذه الشركات منشأة سيد عبد الملك سيد يونس ولما كان المالك يرغب في إنجاز أعمال مشروع استكمال تنفيذ أعمال الحسرتراشي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السبخة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) " لتنفيذ المسافة من الكم ٨٧+٠٠٠ إلى الكم ٩٣+٠٠٠ بطول ٦ كم (الاتجاهين) (بالأمر المباشر) على أن يتم الاتفاق على الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمالة وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه ، وهى الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر ، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعها على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد ولما كان العرض المقدم من الشركة قد اقترن بقبول صاحب العمل بالإسناد بالأمر المباشر الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٢ وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد إتفقا على ما يلي:-

البند الأول


يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لأحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني باستكمال تنفيذ أعمال الحسرتراشي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السبخة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) " لتنفيذ المسافة من الكم ٨٧+٠٠٠ إلى الكم ٩٣+٠٠٠ بطول ٦ كم (الاتجاهين) (بالأمر المباشر) طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وقيمة إجمالية قدرها بمبلغ ١٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة عشر مليون جنيه لا غير) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذها وفقاً لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية ويتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة بالفئات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار.

سيد عبد الحالل سير

أ.م.ع.م.



البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني " **منشأة سيد عبد الملك سيد يونس** " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (٨) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خالفاً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً.

البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم 5601892200008272 بمبلغ وقدره ٥,٧٥٠,٠٠٠ جنيهاً (فقط وقدره خمسة مليون وسبع مائة وخمسون ألف جنيهاً لا غير) صادر من البنك الأهلي المصري بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١ وساري حتى ٢٠٢٣/٧/٣١ وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدي الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعاً لتقدم العمل وذلك طبقاً للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السادس


إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقاً للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول علي الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السابع


يجوز للهيئة صرف دفعة مقدمة بما لا يتجاوز نسبة ١٠ % من قيمة التعاقد بعد توقيعه أو حسب قيمة الاعتمادات المالية المتاحة وذلك مقابل خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقيد بأي شروط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ وذلك إعمالاً لأحكام المادة رقم (٩٢) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ مع مراعاة ما نصت عليه هذه المادة بأن تستخدم في تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية لإنجاز المشروع ولا يصرف فروق أسعار عن هذه الدفعة .

البند الثامن

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلي القضاء فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلي خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدي أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلي اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع علي الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.


 سيد عبد الملك سيد يونس

سيد عبد الملك سيد يونس
 مسؤولاً عن أعماله وتصديقه
 م. ١٨٠٨١٨٠
 ب. ١٨٠٨١٨٠
 م. ١٨٠٨١٨٠


 الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
 الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية



الهيئة العامة للطرق والكباري
رئيس مجلس الإدارة

البند التاسع

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايضة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد علي تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر علي أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسئولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها علي نفقة الطرف الثاني

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدي الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .


البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شئ يلزم بإعادة الحال إلي ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات علي حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة

البند الثالث عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة علي ذلك دون أدنى مسؤولية علي الطرف الأول .

سعيد الحاصل
مدير



البند الثاني والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة لجميع الأعمال تبدأ من تاريخ الإستلام الإبتدائي للأعمال وحتى الإستلام النهائي. وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسنولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه علي نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

البند الثالث والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الرابع والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهما علي أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء ببند هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

البند الخامس والعشرون

يحفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ علي أسعار المواد (الأسمنت - الحديد - السولار) وفقاً للمعاملات المحددة في عطاءه لتلك البنود وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

البند السادس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .

الطرف الثاني

منشأة سيد عبد الملك سيد يونس

(التوقيع)

السيد / سيد عبد الملك سيد يونس
مدير الشركة

الطرف الأول


الهيئة العامة للطرق والكباري

(التوقيع)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

سيد عبد الملك سيد يونس
 مقاولات عمومية واستيراد والتصدير
 س.ت. ١٨٠٨١٨ ج.ب. ١٨٠٨١٨
 ب.م. ١٨٠٨١٨ ج.ب. ١٨٠٨١٨
 م. ١٨٠٨١٨ ج.ب. ١٨٠٨١٨

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
 الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية



تتفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

المقاول: شركة سيد عبد المالك سيد يونس طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٣

رقم بند	بيان الأعمال	الوحدة		المكب	مطابق العمل السابق (إجراء)	مطابق الأصل التي تمت	مطابق الأصل التي تمت حتى الآن	استطاع أو حفر	الهيئة المستعانة به الاستطاع		ملاحظات	
		جانب	جانب						جانب	جانب		
١-١	أعمال الحفر بالمكسر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسمية السطح بالآلات التسوية والرش بالعملة الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية النموذجية والرسومات التصميمية المتعددة والبند جميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين وفي حالة زيادة مسافة نقل نتاج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنيه لكلومتر الزيادة أو النقص .	١٧	متر مكعب	٢٠,٠٠٠	٠	١٥,٠٠٠	٢٥٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٥٥,٠٠٠	- مكتب جهاز الإشراف متواجده - الفحلات الإشرافية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجده - المصل ومهندسون العمل متواجدون - التفاريح متواجده - بواص خصم التجارب المصايب - الحد الأدنى من المعدات متواجده - البرنامج الآزنى للمشروع متواجد - سيارة بك اب فويل كافية دفع رباعى متواجده - وثيقة التأمين سارية حتى 2023/08/14 - بواص تطبيق نصوص الحد
٢-١	أعمال الحفر بالمكسر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتوسطة عدا التربة الصخرية (استخدام البلوز) وتسمية السطح بالآلات التسوية والرش بالعملة الأصولية الوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية النموذجية والرسومات التصميمية المتعددة والبند جميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين وفي حالة زيادة مسافة نقل نتاج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنيه لكلومتر الزيادة أو النقص .	٢٠,١	متر مكعب	١٨٠,٠٠٠	٠	١٧٤,٠٠٠	٣,٤٩٧,٤٠٠	٠	٠	٠	٣,٤٩٧,٤٠٠	
٣-١	أعمال الحفر بالمكسر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠٠-٣٠٠٠ كجم/سم ^٢) و حمل على البند الآتى: ١- تحميل ونقل نتاج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي تشكيل الجسر والانتفاف (نسبة حمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية النموذجية والرسومات التصميمية المتعددة والبند جميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين وفي حالة زيادة مسافة نقل نتاج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنيه لكلومتر زيادة	٦٥,٥	متر مكعب	٢٧,٠٠٠	٠	٢٦,٠٠٠	١,٧٠٣,٠٠٠	٠	٠	٠	١,٧٠٣,٠٠٠	
٧-٧	صالح الآلة والتشوير بالمكسر المسطح أعمال تشوير الموقع من الأشجار والنباتات والمخلفات في مناطق القلما ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب المصنوعة تبعيداً لأعمال الرقع المساحي اكتمل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين	٥	متر مربع	١٨٠,٠٠٠	٠	١٧٥,٠٠٠	٨٧٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٨٧٥,٠٠٠	
١٠-٣	أعمال الردم بالمكسر المكعب أعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والانتفاف (نسبة حمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية النموذجية والرسومات التصميمية المتعددة والبند جميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين وطبقاً لمعاملات النقل مسافة النقل ٢ كم - يتم حساب علوه ١,٤ جنيه لكل اكم زياته المسر يشمل عمل تشويرات وتخطيط واختبارات ونقل لموقع الصل المسر يشمل قيمة المواد المحجرة طبقاً لخدمة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ من الكم ٤ ٣٠٤	٨٥	متر مكعب	٤٢٥,٠٠٠	٠	٤٠٧,٠٠٠	٣٤,٥٩٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٤,٥٩٥,٠٠٠	
	علاوة مسافة النقل ٩٠ كم علاوة تحصيل الكثرة والمواليز طبقاً لائحة الشركة الوطنية	١٢٣,٢	متر مكعب	٤٢٥,٠٠٠	٠	٤٠٧,٠٠٠	٥٠,١٤٧,٤٠٠	٠	٠	٠	٥٠,١٤٧,٤٠٠	
		١٣	متر مكعب	٤٢٥,٠٠٠	٠	٤٠٧,٠٠٠	٥,٢٩١,٠٠٠	٠	٠	٠	٥,٢٩١,٠٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص						٩٦,٣٥٨,٨٠٠					

فقط ستة وتسعون مليون و ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف و ثمانية جنيه

المشركة المتفدة : شركة سيد عبد الملك سيد بوناس

دير المشروع (المهنة)

و بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهيره و نشرها مسبق صرفها إلى المقاول

مهندس / ارمن احمد حسن الحلواني

تحريراً في :

٩٦٢٥٨٨..... ملحق للمقاول مبلغ

على الحساب لها

الامكنة - من سحر الطوفان

استشارة المصاحبة

المجلس الاستشاري

م / احمد سيد عبد المالك

5. 5. 5.

7

د. محمد بن عبد الله

۴-۱-۱-۱

م / مصطفى نجما

منه

1

مهندس / ارمن احمد حسن الحلواني

تحريراً في :

٩٦٢٥٨٨..... ملحق للمقاول مبلغ

على الحساب لها

الامكنة - من سحر الطوفان

CA

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية

علم وصول امر دفع

رقم امر الدفع: ١٢٠٦٠٢٤٨٠٤٢

(اصل المبلغ)

٩٦٢٥٨٨٠٠٠

(الاستقطاعات)

تاريخ: ١١/١١/٢٠٢٠

منصف ل: منصف هـ سيد محمد

٤٨١٧٩٤٠٠

٢٢٠٠٨٨٤٠٠

سيد يوسف

١١٠٠٠٠٠٠

قيمة: لم يحدد وعمل فقط

٦٥٩٠٠٠٠٠

الكهربائي بسريع

١٧٢٥٠٠٠٠

منصف هـ سيد محمد

١٩٤٠٩٥٠٠

٤٥٨٨٥١٢٠٠
٨٢٥٦٦٤٢١٠٩٠
٢٠٠٩٧٦٩

مدير عام

(الشؤون المالية)



حساب نسبة التعويضات لأعمال استكمال تنفيذ اعمال الجسر الترابى بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 487+000 الى الكم 493+000 بطول 6 كم الاتجاهين

عقد رقم (137 / 2022 / 2023)

رقم المستخلص	الاعمال حتى تاريخ	نوع الاعمال	الكمية	الفئة / جنية	الجملة	نسبة التعويض	قيمة التعويض	ملاحظات
1	2022 / 08 / 20	اعمال التطهير	175000 م ²	5	875,000	1.34%	11,725	
		اعمال الفرمة	407000 م ³	85	34,595,000	1.13%	390,924	
		مسافة النقل	407000 م ³	123.2	50,142,400	1.13%	566,609	

٩٦٩٥٨١ -

مدير عام المشروعات (الهيئة)

مدير المشروع (الهيئة)

مدير المشروع

مهندس / محمد حسنى فياض

مهندس / ابراهيم الحناوى

مهندس / محمود محمد فتحى

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هانى محمد محمود طه "

سيد عبد المالك سيد محمد
مقاولات شمولية واستيراد وتصدير
س.ت. ٨١٨-١٨ جيزة
ب.ص. ١١-١٢٦-٥٨٦-٦٤٢ الهرم
م.ص. ١١-١٢٦-٥٨٦-٦٤٢ الهرم

جدول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]

عليه عند حساب التبعيضات هو تاريخ فتح المظاريق الفنية بقسمية إلى المتاحف والمعارض وأتاريخ التعاقد بقسمية إلى العقود المبنية على أمر الإنشاء المباشر

[illegible]

رئيس اللجنة الفنية المعروفة بـلجنة الطبا للتجارب
ويعد أول الوزارة / رئيس قطاع التشييد والمقاولات
السيد المهدي /

محمد عثمان بديوي

جداول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]

***التاريخ الذي يحول عليه عند حساب التعويضات هو تاريخ فتح المظاريف اللغوية بالنسبة إلى المناقصات والممارسات وبموازعتها وتاريخ التعاقد بالنسبة إلى العقود المبنية على أمر الإزالة المبشور

من لجنة الأصناف السرية من جهاز المركزي للتنجينة وأغذية والإحصاء من اللجنة القومية لأغذية التنجينة وأغذية من لجنة الإسكان والرأى العامة والتشوير بمجلس الوزراء	السيد المهندس / إسماعيل تيسه السيد الأستاذ / هشام مكنون أيرامز السيد الأستاذ / هشام يوسف السيد الأستاذ / منار دجاني يوسف السيد المهندس / علي مصطفى أحمد السيد المهندس / محمود محمد جاد الله السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى السيد المهندس / محمد مكي شفيق إسماعيل السيد المهندس / محمد عبدالله عبدالرحمن السيد الأستاذ / محمد عبدالرزاق أيرامز السيد المهندس / أحمد محمد حوتة السيد المهندس / عبدالغفور عبدالغفور السيد المهندس / جلال غلاب أحمد السيد المهندس / محمد الحسني محمد السيد المهندس / حسان ياسر الدين	من جهاز التنقوي لمواد الشرب والصرف الصحي عن الشركة للتنجينة لمواد الشرب والصرف الصحي من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء عن الهيئة العامة للتقنيات البيئية والإسكان عن إدارة التقني أوزارة الإسكان عن وزارة الصحة عن اتحاد الغرف للتجارة عن الهيئة الهندسية لتقنيات	السيد المهندس / كمال صلاح كمال السيد المهندس / أحمد محمد محمود السيد المهندس / جلال حيدقات السيد المهندس / أحمد أفاد حسن السيد المهندس / كمال السيد أحمد السيد أ.م / حاتم عبداللطيف السيد المهندس / علي عبدالعزيز صالح السيد المهندس / محمد عبدالله طبريري السيد الأستاذ / محمود محمد محمود حسن السيد المهندس / محمد مكي حايبة السيد المهندس / محمد طلعت محمد السيد اللواء / عمرو مصطفى منصور أمم السيد المهندس / أشرف محمد محمد عبدالعالم السيد المهندس / أ.م / وأفق سلامة عوفلي الجورسي	عن ديوان عام الإسكان والرأى العامة والمجتمعات الريفية عن هيئة المجتمعات الريفية الجديدة عن الهيئة القومية لمواد الشرب والصرف الصحي عن جهاز المركزي للتنوير	السيد المستشار / أحمد ميسري الزكي السيد المهندس / لاهد أبوهم غلغلة السيد المهندس / عبد الرحيم طرباعي محمد السيد المهندس / دنان حسن حركات السيد المهندس / جبه محمد حيدقات السيد المهندس / أسلم علي أحمد السيد أ.م / أشرف مكي منصور السيد أ.م / علي عبدالرحيم سلام السيد المهندس / خالد فاهل السيد المهندس / هويدا محمد غلغلي السيد المهندس / سوزان سيد عبدالجبار السيد المهندس / وليد كمال محمد السيد المهندس / مصطفى الهادي السيد المهندس / سوزان حروف الدين السيد المهندس / أحمد مجدي شلبي السيد المهندس / وليد عبدالرحيم
---	---	--	---	--	--

رئيس الاسسة الفنية المعمولة للجنة العليا للتعليمات
وكيل اول الوزارة / رئيس قطاع للتشيد والمقاولات
للمهندسين /

محمد هشام درويش