

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

" منشأة سيد عبد المالك سيد يونس "

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٣٣) المـوـرـخ فـي ٢١/١٢/٢٠٢٢ بمبلغ ١٥,٠٠٠,٠٠٠ جنية (فقط وقدره خمسة عشر مليون جنيها لا غير) علي الموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " إسناد اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (قطاع العلمين - فوكه) المسافة من الكم ٤٨٧,٠٠٠ الي الكم ٤٩٣,٠٠٠ بطول ٦ كم اتجاة العلمين على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستولى " للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

الهيئة العامة للطرق والكباري
محمد عيسى



عقد مقاوله

الموضوع : إسناد اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (قطاع العلمين - فوكه) المسافة من الكم ٤٨٧,٠٠٠ الي الكم ٤٩٣,٠٠٠ بطول ٦ كم اتجاه العلمين (بالأمر المباشر) .

رقم العقد: ١٠٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري .

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري .

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

" مكتب سيد عبد المالك سيد يونس "

ويمثلها السيد / سيد عبد المالك سيد يونس

بصفته / مدير الشركة

بطاقة رقم / ٢٥٨١٠٢٩٢٥٠٠٤١٢

بطاقة ضريبية / ١٣٦ - ٥٨٦ - ٦٤٢

مأمورية ضرائب / الهرم

سجل تجاري رقم / ١٨٠٨١٨

ومقرها / ٢ شارع الدجوي من شارع احمد لطفي السيد المساحة الهرم .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

سيد عبد المالك سيد



البند التاسع

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايسة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد علي تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر علي أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسئولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها علي نفقة الطرف الثاني

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدي الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلي ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات علي حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة

البند الثالث عشر

يلتزم الطرف الثاني بإستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة علي ذلك دون أدنى مسؤولية علي الطرف الأول .

سيد عبد المالك سيد يونس
مدير عامية الشركة وتسيير
ص.ت. ١٨٠٨٩٨
ب.ص. ٦٥٢٥٨٦٤٢٦ - الهرم
ج.ش. ١١٩٠٤٣١٥ - ١١٩٠٤٣١٥

الهيئة العامة للطرق والمواصلات
مجلس الإدارة
١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص.ب. ١١١١ الرقم البريدي ١١٧٦٥ - ت. ٢٢٨٩١٩٧٦ - ٢٢٨٩٢٠٨٣ (٠٢٠٢) الخط الساخن ١٩٤٨٧

البند الرابع عشر

الطرف الثاني يكون مسئولاً مسئولاً كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامله أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامله أو احدي آلتهاوتوقع المسئولية القانونية كاملة علي الطرف الثاني وحده .

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة

البند السادس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند السابع عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير احد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بطم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

البند الثامن عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

البند التاسع عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

البند العشرون

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لايجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الإعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك علي أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطاءه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص

البند الحادي والعشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سده علي الطرف الأول ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

سيد محمد المالك سيد يونس
م. ص. ١٠١١ ب. رقم البريدي ١١٧٦٥ - ت. ٢٣٨٩١٩٧٦ - ٢٣٨٩٢٠٨٣ (٠٢٠٢) الخط الساخن ١٩٤٨٧

الهيئة العامة للطرق والمواصلات والنقل البحري
الإدارة المركزية للشؤون العامة والإدارية

حساب نسبة التعويضات لأعمال اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي
(قطاع العلمين - فوكة) المسافة من الكم 487+000 الى الكم 493+000 بطول 6 كم اتجاة العلمين

عقد رقم (1033 / 2022 / 2023)

ملاحظات	قيمة التعويض	نسبة التعويض	الجملة	الفئة / جنبة	الكمية	نوع الاعمال	الاعمال حتى تاريخ	رقم المستخلص
	343,655	6.22%	5,525,000	85	65000 م ³	اعمال الفرمة	2023 / 01 / 14	1
	498,098	6.22%	8,008,000	123.2	65000 م ³	مسافة النقل		

٨٤١٧٥٢ / -

مدير عام المشروعات (الهيئة)

مهندس / محمد حسنى فياض

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس / ابراهيم الحناوى

مدير المشروع

مهندس / محمود محمد فتحى

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

سيد عبد الملك سيد يونس
مقاولات شومية واستيراد وتصدير
س.ت. ٨٨٨ - ١٨ جيزة
ب.ش: ١٢٦-٥٨٦-٦٤٢ الهرم
م.ش: ١١-٠١٠-٠١٠-٠١٠-٠١٠

جداول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

اجمالي نسب التعويضات لمشروعات الطرق (البند الثاني) أعمال القرمة										
التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يناير ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر ديسمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر نوفمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر اكتوبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر سبتمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر اغسطس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يوليو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يونيو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مايو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر ابريل ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مارس ٢٠٢٢
١٧,٧٧%	١٤,٥٣%	٩,٨٥%	٩,٤٧%	٧,١٣%	٥,٠٩%	٣,٨٩%	١,٣٥%	١,٣٨%	١,٠٩%	٠,٣٤%
١٧,٣٦%	١٤,١٤%	٩,٤٧%	٩,٠٩%	٦,٧٦%	٤,٧٣%	٣,٥٤%	١,٠٠%	١,٠٣%	٠,٧٥%	
١٦,٥١%	١٣,٣١%	٨,٦٦%	٨,٢٩%	٥,٩٨%	٣,٩٩%	١,٧٦%	٠,٢٥%	٠,٢٨%		
١٦,١٤%	١٢,٩٦%	٨,٣٣%	٧,٩٧%	٥,٦٧%	٣,٦٦%	٢,٤٨%	٠,٠٢%			
١٦,١٦%	١٢,٩٩%	٨,٣٦%	٨,٠٠%	٥,٦٩%	٣,٦٩%	٢,٥٠%				
١٣,٠٩%	١٠,٠٣%	٥,٦٢%	٥,٢٦%	٣,٠٥%	١,١٣%					
١١,٤٦%	٨,٥٣%	٤,٣١%	٣,٩٥%	١,٨٤%						
٩,٠٢%	٦,٢٦%	٢,٣٣%	١,٩٨%							
٦,٥٩%	٣,٩٩%	٠,٣٤%								
٦,٢٢%	٣,٦٤%									
٢,٣٠%										

التاريخ الذي يحول عليه عند حساب التعويضات هو تاريخ فتح المظاريف الفنية بالتنسيق إلى المناقصات والمماركات بأنواعها وتاريخ التعاقد بالتنسيق إلى العقود المبنية على أمر الإنشاء المباشر

من اتحاد الساعات العمرية	السيد المهندس / فاضل تامة	عن الجهاز التنفيذي لمواد الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / محمد حيدر حويدي	عن ديوان عام الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	السيد المهندس / محمد حسني الوكيل
عن جهاز المركزي للمدينة القديمة والاحياء	السيد الأستاذ / هشام منور أبوالمز	السيد المهندس / هشام يوسف	السيد المهندس / أحمد سيد محمود	السيد المهندس / محمد فرحان محمد	السيد المهندس / نهاد إبراهيم خليفة
عن الاتحاد المصري للمقاولي التشييد والبناء	السيد المهندس / علي مصطفى احمد	السيد المهندس / محمود محمد جاد الله	السيد المهندس / ناصر محمد العنقوي	السيد المهندس / حاتم عبدالمطلب	السيد المهندس / حاتم عبدالمطلب
عن لجنة الإسكان والمرافق القديمة والتطوير بمجلس النواب	السيد المهندس / محمد عبدالتاح مصطفى	السيد المهندس / محمد مصطفى الدين اسماعيل	السيد المهندس / علي عبد العزيز صلاح	السيد المهندس / محمد عبدالحق طبريزي	السيد المهندس / هويدا محمد عيسى
	السيد المهندس / محمد عبدالحق عبدالحق	السيد المهندس / محمد عبدالحق أبوالمز	السيد المهندس / محمد طلعت محمد	السيد المهندس / عمرو مصطفى منصور امام	السيد المهندس / سوزان سعيد عبدالحق
	السيد المهندس / صفا حذوت	السيد المهندس / عبدالتواب عبدالتواب	السيد المهندس / اشرف محمد محمد عبدالمطلب	السيد المهندس / سوزان توفيق الدين	السيد المهندس / احمد مجدي شلبي
	السيد المهندس / محمد الحمدي محمد	السيد المهندس / حسان يبر الدين	السيد المهندس / وائل سلامة متولي الهجرسي		السيد المهندس / وائل عبدالحق

رئيس اللجنة التنفيذية لمجانسة اللجنة العليا للتعويضات
وكيل أول الوزارة / رئيس قطاع التشييد والمقاولات
السيد المهندس /
محمد هشام مريش