



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (لتنفيذ

انشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالیه نتشرف بإحاطة سيادتكم بالآتي :-

- السيارات طبقاً لإفادة إدارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة.
- لا يوجد عمال طبقاً للتعاقد
- تجهيزات الموقع متواجدة بموقع العمل حتي تاريخه.

بأمل التفضل بالعلم والأحاطة والتوجيه بالأمر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطر

البند الثالث : مدة العملية وغرامة التأخير :

يجب أن تتم جميع الأعمال في بحر ٤ شهور من تاريخ تسليم المقاول للموقع خاليا من الموانع بموجب محضر موقع عليه من الطرفين. وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .

البند الرابع : مكتب مهندسي الهيئة

تطبيقا للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل باعداد كرفان متنقل بموقع العمل لادارة المشروع ولا تقل مساحته عن ٣٥ م^٢ مكون من اثنين حجرة على ان تكون احداها غرفة اجتماعات وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات وكذا دورة مياه صحية ويتم التأثيث بمكتب ومقاعد جلدية وانتريه مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع الترييزة والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإدارة على ان يقوم المقاول باعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع و نقله الى مواقع الصيانة الاخرى و تعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانتة وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع الف جنيهها يوميا إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية و خمسمائة جنيه لعدم تقديم المشروبات والوجبات الخفيفة

ب - التجهيزات

- الشركة مسئولة عن توصيل العينات المطلوب عمل اختبارات عليها بمعرفة جهاز الاشراف الى المعامل المتخصصة التي سيجرى بها الاختبارات كما تقوم الشركة بتوفير عدد (١) سيارة ملاكى سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف و في حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارة المطلوبة يتم خصم (مبلغ ٥٠٠ جنيه) عن اليوم الواحد وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتي تاريخ الاستلام الابتدائي هذا بالإضافة الي حق الهيئة في نقل العينات واختبارها خصما من مستحقات المقاول في أي مكان تحدده





السيد مهندس / رئيس قطاع تنفيذ ومناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة التي عملت عليها اعمال انشاء المباني البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده (لتنفيذ
انشاء مبنى السريه 23 - شرطه عسكريه - المرحله السادسه) (باجيرو) - رقم العقد 534 .
(مستخلص رقم 3) تنفيذ شركة تبارك للمقاولات العمومية .
(والمخمل عليها عدد 1 سيارة طبقاً للتعاقد) .
نحيط علم سيادتكم بالآتي :-

تواجد عدد (1) سيارة بالمنطقة طبقاً لبيان المنطقة بالمستخلص.

1

تم رفع المذكره بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٣ . حيث الذكرة الى ان المذكره كانت بطلب

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير عام ادارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة

المهندس /

محمد جلال محمد العللي



محمد جلال محمد العللي



الهيئة العامة
للطرق والكباري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
أدارة المركبات

بيان السيارة

السائق	السيارة	العملية
اسم السائق: محمد عصام احمد - السيارة تعمل من بداية استلام الموقع - تم تغيير السيارة رقم الهاتف: 01128764645	ماركة السيارة: شيفروليه موديل السيارة: دبل كابينه نوع السيارة: بيك اب تاريخ السيارة: 2021 رقم السيارة: ع ص أ 9474 ملكية السيارة: مؤجرة تاريخ الاضافة: 2024-05-26 13:43:59	عملية: اعمال انشاء المباني البيه للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده (لتنفيذ انشاء مبنى السريه 23- شرطه عسكريه - المرحله السادسه) (باجيرو) -رقم العقد 534 اسم شركة: تبارك للمقاولات العمومية عدد السيارات طبقاً للمشروع: 1 عدد السيارات الفعلي: 1 تاريخ بدأ العملية: تاريخ نهي العملية:



Handwritten signature in blue ink.