

قطاع بحوث المشروعات والكباري

دفتر الشروط و المواصفات لامر الاسناد رقم (٢٠٢٣) لسنة (٢٠١٩)

تنفيذ كوبري اعلى الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة- القاهرة -الاسكندرية - العلمين - مطروح) كم ٢٥٩,٨٩٠ عند قرية الشجاعة

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة لطرق و الكباري لسنة ١٩٩٠ و الكود المصري يعتبر متمما لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به

رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري 	رئيس الإدارة المركزية للخلافة الثالثة عشر 	مدير عام تنفيذ الكباري
مهندس / ايمن محمد متولي	مهندس / (محدي) عبد السلام	مهندس / محمد محمود اباظة
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق 	رئيس الإدارة المركزية الشئون المالية و الإدارية 	عميد / أبو بكر احمد عساف
مهندس / محسن محمد زهران		

ملحوظة :-

- ١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .



الجزء الثاني الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعة


يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعلم ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفلت) واستراحات العاملين، والمقاول مسؤول وعلى نفقته عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانى أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسلیم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة واعمال السلامة المهنية بإستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد المهندس.

مكتب ممثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل باعداد مكتب مكيف بموقع العمل لادارة المشروع ولا نقل مساحته عن ١٢٥ م٢ مكون من ثلاثة حجرات على ان تكون احداها غرفة اجتماعات (شاملة ترايبيزة كبيرة و عدد ١٠ كراسى) وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم المشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثيث بمكاتب ومقاعد جلدية وانتريره مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع الترايبيزة والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإداره على ان يقوم المقاول باعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع و تعين المقاول على ان يقوم المقاول باداره هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع و تعين الإداره على ان تقوم المقاول باداره هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع و تعين المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع خمسة جنيهات يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية أولاً باول

- أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشاري أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معايرتها دوريًا



ويستبدال أي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لاحتواء المعايير وتوافقها معها، وتؤول ملكيتها للمقاول بعد تأهيله
الإعمال والاستلام الابتدائي للمشروع.

- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وثبتت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية
الموقع وعند نهايته بالإتجاه المعاكس و بمواقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس
ومقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يتلزم
بازالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتحصم غرامة بواقع ٥٠٠ جنية شهرياً على كل لوحة لا يتم
تركيبها .

- مدة العملية :

يجب أن يتم جميع الإعمال في مدة ١٢ شهر من تاريخ صدور أمر الإسناد أو تسليم الموقع للمقاول خالي من الموانع
ظاهرياً مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف وذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير
يوضع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولاتهته التنفيذية وتعديلاتها .

• لا يعتد بأي مستخلص يتم صرفه إلا بعد مراجعة حصره واعتماده من قطاع الطرق أو قطاع الكباري كلا
فيما يخصه



البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم 12 بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها البعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج (Primavera) أو (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبناء العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم

تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يمكن بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تدبير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقييم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البناء هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيوتين .


ثانياً : متطلبات الإنشاء

أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدراكاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقييم(من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجهية مفصلة توضح مقتراحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولوفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة "التنظيمات المرورية" من متطلبات الإنشاء والمقاول مسؤول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او اي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون آية تكالفة إضافية على المالك .

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطولة الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري



الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ،

ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجناحية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسؤول عن عمل كافة التسويقات الازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تصديره في تأمين سلامة المرور عليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلاً ونهاراً وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم تواجد العلامات الارشادية والتحذيرية أو السور تقع عليه غرامة ثلاثة الاف جنيه يومياً

ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:


- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائمة (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين و التأكيد على إرتدائهم الزي المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمان غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمدته المهندس. ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تتنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم إتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع تقع عليه غرامة الف جنيه يومياً

د - الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق يوفق عليها المهندس لوصول معداته والعاملين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثلي الهيئة والمهندسين أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها .



هـ - إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلاص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب المبیول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقتها.

وـ استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الإنتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقييم مقترح مع برنامج زمني لفحوصات المطلوبة للاستلام وكافة اختبارات التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الاستلام. عندما يحين موعد الإسلام الإبداعي للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصم التكاليف مع المصارييف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلاص الختامي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

زـ الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمد من المهندس وسيقوم بإجراء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طرفة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات الازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية .

حـ طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

طـ المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات للمواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

يـ قياس الأعمال الإضافية بواسطه المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أي أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتکلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبعى عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.



ك - المخططات التفصيقية

حسبما يكون ضروريًا سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ل - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالجتها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهنى سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفى جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمده ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنوعه بواسطة شركات معروفة، وتنطبق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها من هونا بمعرفة المهندس و إعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفنى اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للاستخدام بالموقع دون تقييم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الإختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضاها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمججة عمليات توريد المواد بحيث لا تسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم إستخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أى تأخير أو مماطلة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً للتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عملاحتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أى تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً للتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة



مالكي الأرضى التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تعفى
المقاول من مسؤولية عن هذه الأعمال أو عن آية اضرار ت Stem عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثاً: التنظيمات المرورية

١- التقيد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبها الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقطعة يقوم المقاول وعلى نفقته إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتشييف حاجز خرسانية متقللة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الاصطناعية والإقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوضيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وألوبيات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندسين والملاك قبل الشروع في العمل.

ج - الحاجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحاجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل و إعادة تركيب هذه الحاجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتولى مراحله، كذلك يتم تزويد الحاجز المؤقتة بمحابيح إنارة صفراء متواصلة ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المحابيح بحيث تبين الحاجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.


د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل مايلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقديمها للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقته.



و - حاملي الرأيات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم ب زيارات (رداة ات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعا : تقارير الإنشاء :

أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل و البرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي.

يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات البناء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقييمها للمهندس في اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك.

ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠ جنية عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

ب - التقارير الشهرية و الاسبوعية :

يقوم المقاول بإعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد (٢) نسخة رقمية) تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمها للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الآتي :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (إن وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
- أى معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
- تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع .
- تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
- العمالة المستخدمة و آية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
- خطة العمل للشهر التالي .
- تحديث البرنامج الزمني للاعمال .
- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .

يتم توقيع غرامة ١٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير النصف شهري و مبلغ ٢٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع دليل الصيانة Maintenance and Operation Manuals (M&O). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال البناء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات آية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة ويخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المراقب التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ



الجزء الخامس

قواعد الكمية - ات و ملحق الشروط الخاتمة



مشروع إنشاء كوبري أعلى القطار السريع (العين السخنة/العلمين) عند محطة ٢٥٩+٨٩٠ - قرية الشجاعة

الإجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال		م
				أولاً أعمال الكباري		
٧١٠,٠٠	٧٠	١٠٠	٢م	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات سفلية وطبقات أساس باى سكك ولفة تشمل نقل المخلفات الى المقابل العمومية ونها العمل والبند شامل مما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف المهندي المسئول المشرف. مسافة نقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنية لكل كيلومتر بالإضافة او (النفقات (مائة متر مكعب)		١
٥٤٠,٠٠	٩٠	٦٠	٢م	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عالية ونقل المخلفات إلى المقابل العمومية ونها العمل نهوا كاملاً و البند شامل مما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ستون متر مكعب)		٢
١٩٨٠,٠٠	٢٣٠	٦٠	٢م	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة بدويا ونقل المخلفات إلى المقابل العمومية ونها العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح المالك. (ستون متر مكعب)		٣
١٢٠٠,٠٠	٢١	٦٠	٢م ط	بالمتر الطولي هدم و تكسير بريورات باى نوع و نقل المخلفات إلى المقابل العمومية ونها العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ، (ستون متر طولي)		٤
١١٠,٠٠	٥٥٠٠	٢	مقطوعية	بالمقطوعية عمل تحويلة مرورية لزوم تأمين اعمال سلامة المرور شاملة المطبات الصناعية والافتات الارشاد وكشافات الادارة على طول التحويلة وأشارات مضيئة وجواز خرسانة مؤقتة طبقاً لتوجيهات الادارة العامة للمرور (اثنان بالمقطوعية)		٥
٢٢٨٠,٠٠	٢٢٨٠	١٠	طن	باظهار أعمال ذلك ونقل الهياكل المعنية المختلفة مثل اللوحات الإعلانية والأعمدة الحاملة لها وأعمدة الإنارة والمظللات وخلافه بمختلف الأوزان والارتفاعات وذلك طبقاً لمتطلبات المالك وحاجة العمل والتشركة مستوفاة من كل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (عشرة طن)		٦
١٤٨٥٠,٠٠	٤٥٠	٣٢٠	٢م ط	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق وتقديم تقرير استشاري والبند شامل مما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ثلاثة وثلاثون متر طولي)		٧
٥٤٠,٠٠	٢٧٠٠	٢	عدد	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري) (اثنان بالعدد)		٨
٩٩٦٣٠٠,٠٠	٤١٠٠	٢٤٣٠	٢م ط	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلادي عادي لا يقل المحتوى الأسمنتى عن ٤٥ كجم/م٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥ كجم/سم٢ مع على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا والسرع يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الخفر والتكسير إلى المقابل العمومية مع نها العمل نهوا كاملاً والسرع لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف (مائتان وسبعة عشر متر طولي)		٩
١١٦٦٤٠,٠٠	٥٤٠	٢١٦	٢م ط	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلادي عادي لا يقل المحتوى الأسمنتى عن ٤٥ كجم/م٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥ كجم/سم٢ مع على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا والسرع يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الخفر والتكسير إلى المقابل العمومية مع نها العمل نهوا كاملاً والسرع لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف (مائتان وسبعة عشر متر طولي)		١٠
٤١٨٥٠,٠٠	٧٧٥	٥٤٠	٢م ط	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٥ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلادي عادي لا يقل المحتوى الأسمنتى عن ٤٥ كجم/م٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥ كجم/سم٢ مع على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا والسرع يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الخفر والتكسير إلى المقابل العمومية مع نها العمل نهوا كاملاً والسرع لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف (خمسة واربعين متر طولي)		١١
١٩٨٠,٠٠	١٩٨٠	١	عدد	بالعدد تتفيد اختبارات تحمل على خوازيق غير عامل بالبر وتشتمل توريد الأحصال التي تجعل الخوازيق تحت حمل يساوي ٢٠٠ % من حمل التشغيل والآلوات المعنية والموقعة واجهة القباب والسرع لا يشمل خوازيق التجربة قطر ١٠٠ سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونها العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شاهد حديد التسليح) (واحد بالعدد)		١٢
٣٤٢٠,٠٠	٣٤٢٠	١	عدد	بالعدد تتفيد اختبار تحمل على خوازيق غير عامل بالبر قطر ١٥ سم بحمل التشغيل والبند يشمل نها العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شاهد حديد التسليح) (واحد بالعدد)		١٣

مشروع إنشاء كوبري أعلى القطار السريع (العين السخنة/العلمين) عند محطة ٢٥٩+٨٩٠ - قرية الشجاعة

الإجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الأعطال	
				٣	٤
١٨٨٦٤٠,٠٠	٦٠	٣١٤٤	٣م	المتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة (عدا المتناسكة وشديدة التكسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بإتجاهه حتى ١٥ كجم/سم ٢م بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقدار الموضحة بالرسومات التقنية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة أي عوائق تعرضه وتقليل ناتج الحفر إلى المقابل العمومي ولinden شامل مما جبيه طبقاً لاصول المصانعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثة الآف وثمانين واربعمائة واربعون متر مكعب)	١٤
٣٠١١٠٠,٠٠	١٠٠	٣٠٠٠	٣م	بالметр المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقدار الموضحة بالرسومات التقنية والفلنة تشمل نزح أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند جوانب إذا لزم الأمر وازالة أي عوائق تعرضه مع تقليل ناتج الحفر والمخلفات للمقابل العمومي القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لن فهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثة الآف متر مكعب)	١٥
٣٨٦١٦٠,٠٠	١٢٠	٣٢١٨	٣م	بالметр المكعب حفر استكشافي بعملية يدوية في ارض الموقع العام (رملي أو طيني أو تربة شديدة التكسك) بالعمق المطلوب والقياس المهدى طبقاً للرسومات التقنية مع تقليل ناتج الحفر والمخلفات للمقابل العمومي والفلنة تشمل كل ما يلزم لن فهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثة الآف ومائتان وثمانية عشر متر مكعب)	١٦
٤٤٤٨٤٠,٠٠	٢٣٠	١٢٤٨	٣م	بالметр المكعب توريد وعمل طبقة إجلال بتربة من السن والرمل بنسبة (١:٢) على طبقات لا يزيد سلك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدمل أو ليغلاً لتقوير الأساسات المعتمد من الإدارية الوصول إلى أقصى كثافة جافة وطبقاً للرسومات التقنية والمواد المصرية والمقدار والمواصفات الفنية والفلنة تشمل كل ما يلزم لن فهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات لن فهو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة. (ألف وثلاثمائة وثمانية واربعمائة عشر متر مكعب)	١٧
٨٩١٠٠,٠٠	١٦٠	٥٦٠	٣م	بالметр المكعب توريد ورم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات على طبقات لا يزيد سلك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالماء و الدمل الجديد باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة وكل ما يلزم لن فهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل ٤٠ كم على أن يتم احتساب علارة ١ جنيه لكل ١ كم زيادة (خمسة وسبعين متر مكعب)	١٨
٤٦٢٠٠,٠٠	٢١٠٠	٢٢٠	٣م	بالметр المكعب خرسانة عادي للأساسات وأسفل البلاطات الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندي على مقاومة المميزة للمكب القىاسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠ كجم/سم ٢م ولا يقل محتوى الأسمنت ٣٠٠ كجم/٣م والفلنة تشمل كل ما يلزم لن فهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس. (مائتان وعشرون متر مكعب)	١٩
٧٥٢٠٠,٠٠	٢٢٥٠	٣٢٠	٣م	بالметр المكعب خرسانة عادي للوصلة وبردورة الجزيرة الوسطى للكوبري والمداخل ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/٣م وأتجاه لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٣م والتشطيب الجيد بالهليكوپتر نسطح الخرسانة طبقاً للوحات المعتمدة وكل ما يلزم لن فهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثمائة وعشرون متر مكعب)	٢٠
٨٠١٩٩٠,٠٠	٢٨٥٠	٢٨١٤	٣م	بالметр المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخلفات والأساسات والبلاطات الانتقالية و كافة العناصر الإنشائية المدقونة على أن يكون الخلط والمكعب ميكانيكي على لا يقل مقاومة المميزة للمكب القىاسي للخرسانة المسنة عن ٤٠ كجم/سم ٢م بعد ٢٨ يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/٣م وأسمنت بورتلاندي عادي أو مقاوم للكبريات طبقاً لتقوير الجصات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفلنة تشمل أعمال الفرم الخشبية وكل ما يلزم لن فهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفلنة لا تتضمن توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليخ. (اللأن وثمانية واربعمائة عشر متر مكعب)	٢١
٢٩٦٠٠٠,٠٠	٢٧٠٠	٨٠٠	٣م	بالметр المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والإكتاف فوق منسوب ظهر المخلفات مع تصميم الخاتمة الخرسانية على أن يكون الخلط والمكعب ميكانيكي على أن تكون مقاومة المميزة للمكب القىاسي للخرسانة المسنة ٤٠ كجم/سم ٢م و محتوى الأسمنت ٤٤٠ كجم/٣م بعد ٢٨ يوم و محتوى الأسمنت ٤٠ كجم/سم ٣م والتقطيب الجيد بالهليكوپتر استخدام الشادات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العدور راسيا تماماً ومتعادماً على المذكرة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشادات والفرم وعمل الشادات الخاصة للحصول على سطح املس للسطح المظاهر ومعالجة الخرسانة بعد الصب وان يتم إضافة المواد الازمة مثل سيليكا فوم او مابيلتها للوصول للأجهزة المطلوب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفلنة لا تتضمن توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليخ. وفي حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه عن كل متر	٢٢
١- ارتفاع من منسوب ظهر المخلفة حتى ٦ متر أسلف الإطارات أو البلاطات.				(ثمانمائة متر مكعب)	

شركة كوزموس - ١- لتصنيعهانة وإشرافهانة
COSMOS E
Engineers & Consultants

الإدارة العامة

الزايد
للمقاولات العمومية المتكاملة
معتمدة

مشروع إنشاء كوibri أعلى القطار السريع (العنى السخنة/العلمين) عند محطة ٢٥٩+٨٩٠ - قرية السخاجة				
الإجمالي	النوع	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال
١٩٥,٠٠,٠٠	٣٩٠٠	٥٠٠	٢م	<p>٣٠ بالметр المكعب أعمال حرسامة مصلحة المترات العرضية فوق أعمدة الكوبري و الهامات مع استخدام استمنت بورتلاندي عادي وجهد كسر لا يقل عن ٤٥ كجم / سم ٢ ومحتوى استمنت لا يقل عن ٤٥ كجم / م ٣ وسعر لا يشمل حديد التسليح وان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او مايائلها لوصول لاجهاد المطلوب ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجتمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة الإرتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية من كل متر</p> <p>٢٢ ١- ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المدحة حتى أسفل الأطارات أو البلاطات.</p> <p>(خمسة متر مكعب)</p>
٢٢٤,٠٠,٠٠	٤٠٥٠	٨٠٠	٢م	<p>٤٠ بالметр المكعب خرسامة FAIR FACE مصلحة لزوم القطاع الصنديكي شامل البلاط السفليه والبوبات والبلاطات الطبيعية وкосماتاتها حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التقنية والخراسانية ذات اجهاد لا يقل عن ٤٥ كجم / سم ٢ ومحتوى استمنت لاجهاد المطلوب على ما يمثلها سيلكا فوم او مايائلها لوصول لاجهاد المطلوب و السعر على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او ما يمثلها لاجهاد المطلوب و السعر لا يشمل حديد التسليح و البند يشمل كل مايلزم لن فهو العمل فهو كامل طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و للمواصفات و تعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة الإرتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية من كل متر</p> <p>٤٠ ١- ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل البلاطات.</p> <p>(ثمانية الف متر مكعب)</p>
١٢٩٤٩٢١٠٠,٠٠	٤٤٠٠	٢٩٤٢	طن	<p>٤٠ بالطن توريد و تشغيل و تركيب و تربط حديد تسليح من الصلب ١٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري و السعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العظام و السعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيب وقطع و تشغيل ورفع الحديد و السعر يشمل كل مايلزم لن فهو العمل فهو كامل طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . (الفان و تسعمنة و ثلاثة واربعون طن)</p> <p>٤٠</p>
٣٤٦٥٠٠,٠٠	٤٥٠٠	٧٧٠	طن	<p>٤٠ بالطن توريد و تشغيل و تركيب و تربط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ اطول من ١٢ متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري و السعر يشمل اختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل برسومات العظام و السعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيب وقطع و تشغيل ورفع الحديد و السعر يشمل كل مايلزم لن فهو العمل فهو كامل طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . (سمعانة وسبعين طن)</p> <p>٤٠</p>
١٤٩٥,٠٠,٠٠	١١٥٠٠	١٣٠	طن	<p>٤٠ بالطن توريد و تشغيل و تركيب و حفن و شد كابلات عالية الاجهاد لزوم الكرمات الخرسانية سابقة الصب و الاجهاد و الكرمات العرضية لزوى الهيكل العلوى للكوبري طبقاً للمواصفات المشرفة و الفنية تشمل توريد (الكابلات الايسوسارات / الاجوية / الانكرز / الويديجز) اللازمة طبقاً للمواصفات و تعليمات المهندس المشرف و الرسومات و نهو العمل كاملاً (ملة وثلاثون طن)</p> <p>٤٠</p>
١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠	١	عدد	<p>٤٠ اعمال تجربة تحمل استاتيكى للكوبرى قبل افتتاحه لاجهزاء المختلفة و المداخل وفقاً للرسومات المرفقة و السعر يشمل جميع ادواتقياس الازمة و تقديم التقرير النهائي لاختبار التحمل و البند يشمل كل مايلزم لن فهو العمل فهو كاملاً و ذلك طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . (واحد بالعدد)</p> <p>٤٠</p>
١٧٥٢,٠٠,٠٠	٦٠	٢٩٢٠	٢م	<p>٤٠ بالметр المسطح توريد و تركيب فواصل تمدد من نوع Thorma Joint على ان يسمح الفاصل بحركة طبقاً للحركة الطبيعية (التتمدد المسموح به ٢,٥ + ٤ سم) بارتفاع ١٠ سم عمق ٤ سم عرض (طبقاً للحسابات المقدمة من المقاول و المستخدمة من الهيئة و المصمم عليها فاصل الكوبري على ان تقدم الكataloges و عينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و اسلوب التنفيذ للمراجعة و الاعتماد و الفتنة تشمل التكسير و نقل المخلفات للمقاييس العمومية و كل مايلزم لن فهو العمل كاملاً طبقاً للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . (عشرة متر طولي)</p> <p>٤٠</p>
٥٢٠٠,٠٠	٥٢٠٠	١٠	م. ط	<p>٤٠ بالметр الطولى اعمال توريد و تركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) نبوريين مسلح يسمح بحركة + - ٥ سم طبقاً للحسابات المقدمة و المستخدمة على ان تقدم الكataloges و العينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للاستشارى لعمل الاختبارات الازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و اسلوب التنفيذ للمراجعة و الاعتماد (اثنان وستون متر طولي)</p> <p>٤٠</p>
٤٩٦٠,٠٠,٠٠	٨٠٠	٦٢	م. ط	<p>٤٠ بالметр الطولى اعمال توريد و تركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) نبوريين مسلح يسمح بحركة + - ١ سم طبقاً للحسابات المقدمة و المستخدمة على ان تقدم الكataloges و العينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للاستشارى لعمل الاختبارات الازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و اسلوب التنفيذ للمراجعة و الاعتماد (واحد واربعون متر طولي)</p> <p>٤٠</p>
٩٢٤٥,٠٠,٠٠	٢٢٥٠٠	٤١	م. ط	<p>٤٠ بالметр الطولى اعمال توريد و تركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) نبوريين مسلح يسمح بحركة + - ١ سم طبقاً للحسابات المقدمة و المستخدمة على ان تقدم الكataloges و العينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للاستشارى لعمل الاختبارات الازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و اسلوب التنفيذ للمراجعة و الاعتماد (اثنان وستون متر طولي)</p> <p>٤٠</p>

مشروع إنشاء كوبري أعلى القطار السريع (العين السخنة/العلمين) عند محطة ٢٥٩+٨٩٠ - قرية الشجاعة

الإجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	
٢٣٠٠٠,٠٠	١١٥	٢٠٠٠	م	٢٢ بالعدد توريد وتركيب دهانات مضادة للكربنة ذات أساس إلکتریک متعدلة للتفاہی لعل جسم الكوپرى وإنقاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل ملزم فهو العمل نهراً كاملاً والليل شاملاً مما جسيمه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد (عشرون ألف متر مسطح)	m
				٢٤ بالعدد توريد وتركيب ركائز من التبوبيرن طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن وإعداد الإسطوانة أسلك الركائز، تكون الركائز من النوع المذكورة من رقائق البوليبرونات المرنة والمتدخل مع رقائق المعدن مثل الأنواع المركبة بين طبقات التبوبيرن والصلب العالى المقاومة و تكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات و يجب أن يكون الركائز مطابقة للمواصفات الأوروبية الموجدة-3 EN 1337-3 والحاصلة العلامة التجارية ساموك أو ما يماثلها و أن تكون مناسبة للعمل تحت الأحمال وفي مجال الحرارة المعروضة لها الركائز و يراعى وجہ خاص أن يكون التماستك بين طبقات الصلب العالى المقاومة والتبوبيرن بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث اتزلاق بين هذه الطبقات تحت الأحمال المعرضة لها الركائز و يجب أن ترقى مع الطاء المكتalogات الخاصة بها موضحة حصص الماد المكونة لها و مقدار الانفعال تحت الأحمال و عدم تأثير خصوصيتها بمدورة الزمن استخدامتها السابقة في متغيرات متغيرة مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف حمولتها لسعر الحمولة الأعلى والثانية تتميل صلب طبقة جرارات أسفل الركيزة و جميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز واجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الأشراف في المركز القومي للمبحوث و المفہة لا تتضمن حدبة النصلوح بداخل الاطارات و تحت الركيزة و السعر يشمل كل ما يلزم فهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جسيمه طبقاً للمواصفات والرسومات و التعليمات طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .والسعر يشمل الاختبارات الغير مطلوبة فقط	
٨٦٠٠٠,٠٠	١٠٧٥٠	٨	عدد	١- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ٤٠ طن حتى ٥٠ طن بجواه (شائنة بالعدد)	
١٣٨٠٠٠,٠٠	٥٧٥٠	٢٤	عدد	ب- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ٢١ طن حتى ٤٠ طن بجواه (٤٠ طن بجواه (اربعة وعشرون بالعدد))	
٢٥٢٠٠٠,٠٠	٢١٠٠	١٢	عدد	ج- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة أعلى من ٥٠ طن بجواه (اثني عشر بالعدد)	
٢٥٢٥٧٩٩٤٠,٠٠				إجمالي أعمال الكباري	

مائتان واثنان وخمسون مليون وخمسمائة وسبعين ألف وتسعمائة واربعون جنيه فقط لا غير

ملاحظات:- في حالة المرور على الشركة الوطنية لأشاه وتنمية وإدارة الطرق يضاف اسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازین طبقاً للائحة الشركة الوطنية كالتالي :-

١- في حالة المرور على الشركة الوطنية لأشاه وتنمية وإدارة الطرق يضاف اسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازین طبقاً للائحة الشركة الوطنية كالتالي :-

أ- أعمال توريد الآزبیة يتم اضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب فنيسي

ب- أعمال طبقات الاساس يتم اضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب فنيسي

ج- أعمال طبقات الاسفلت يتم اضافة مبلغ ٣ جنيه لكل متر مسطح فنيسي

٢- اسعار البنود المذكورة عاليه تقدرها طبقاً لقائمة بنابر ٢٢ لحين مفاضلة الشركة عليها



ملحق الشروط الخاصة

تقوم الشركة بتوفير عدد (٢) سيارة ملاكي حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع عن سنتين وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارات المطلوبة يتم خصم (مبلغ ١٠٠٠ جنيه / اليوم) للسيارة الواحدة (عدا التوقف الجيري للمشروع الخارج عن اراده الشركة)

