

## دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٢

عملية: استكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بإجمالي طول ٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
(المنطقة الحالية عشر - جنوب سيناء)

تاریخ المفاوضة: الساعة يوم / ٢٠٢٢ /

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر ( ) بما فيها عدد ( ) رسومات

## دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري لسنة

١٩٩٠ يعتبر متعملاً لهذا الدفتر.

رئيس الإدارة المركزية  
لتنفيذ وصيانة الكباري  
مهندس / مهندس /  
أيمن متولي

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق  
مهندس /  
سامي أحمد فرج

مدير عام  
تنفيذ الطرق  
مهندس / مهندس /  
منار عبد الهادي

رئيس الإدارة المركزية  
لبحوث الطرق  
مهندس /  
حسام بدر الدين

مدير عام  
منطقة جنوب سيناء  
مهندس /  
محمود حامد مرعي

رئيس الإدارة المركزية  
للشئون المالية والإدارية  
عميد /  
أبوبكر احمد حسن عساف



- على المقاول الموقع والجسم على كل صفحة من صفحات هذا دفتر أن يلتزم بالشروط والمواصفات المكتوبة في الدفتر.

عملية : إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج  
شمال الميناء - بإجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
(المنطقة العادلة عشر - جنوب سيناء )  
الشروط الخاصة

## الشروط الخاصة

### أولاً : تجهيزات الموقع

#### - تجهيزات المقاول الموقعة

خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يلتزم المقاول بإنشاء مكاتب لانفحة لجيابر الأشراف والمستشاري مزودة بالاثاث والمكيفات والصمام والبوفيه بمساحة لا تقل عن ٦٠ متر سطح وتكون مجهزة بكلفة الترقيبات والتوصيلات الكهربائية والصحية ومكيفات الهواء والفرش والأثاث المناسب وكذا اجهزة الحاسب الالى بالعدد المناسب وتوفير خدمة الانترنت ومصدر كهربى ٢٦٠ فولت طول اليوم ومعسدر لمياه النظيفة الصالحة الشرب وخزان صرف صحي بالإضافة الى وجود كرمان متحرك و يلتزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الاجراءات التي تكفل تنفيذ المشروع بمستوى هندسي وفي طبقاً للتعاقد وبما يكفل العمل ٢٤ ساعة بنظام الورديات وتوفير جميع المهمات والمتطلبات التي يمكن جيابر الأشراف من السيطرة ومتابعة ومواسطة الأعمال بين الموقع المختلفة بالمشروع وكذا يلتزم المقاول بإجراء الاختبارات اللازمة مع ضمان توصيل العينات وإحضار النتائج في وجود طاقم الأشراف بأسلوب آمن بمعلم المنطقة المشرفة والمعامل المركزية بالهيئة بعدينة نصر ومعامل الجامعات والبيئات المختلفة و في اي وقت يراه جهاز الأشراف والمهندس المشرف .

#### - معلم الموقع

##### مبنى المعلم

خلال ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد يقوم المقاول بإنشاء معلم اختبارات متکامل بالموقع وفقاً للمواذج المعتمد من الهيئة بجمع مرافقه (اثاث، معدات، اجهزة) وتقريده بانمية والكهرباء طوان فترة المشروع لاستخدامه في اجراء التجارب الموقعة وفقاً للتفاصيل التالي:

- عدد ٢ مكتب و ٨ مقاعد على الأقل.
- مصدر كهرباء ٢٦٠ فولت ١٥ أمبير، وتكيف هواء واضاءة كافية.
- طاولات ربضيات للعمل من الخشب أو الخرسانة.
- جهاز كمبيوتر احدث اصدار بمشتملات مع طابعة ليزر A4 وسكانر.
- مصدر كهرباء ٢٨٠ فولت ثلاثة او же مع مقبس مناسبة لفرن التجفيف.
- ارضيات خرسانية للعمل بسمك ١٢٥ مم ذات سطح ناعم وصلب.
- مصدر لمياه النظيفة ويسعة تخزينية لا تقل عن ٧٠٠ لتر.
- وسائل اطفاء الحريق من طفليات والتي يجب لا تقل عن ٥.٢ كم من سائل الإطفاء موزعة ومعلقة على الحائط في مكان مناسب ويتم الكشف عليها وشحتها دورياً.
- مراوح طرد.
- ركائز ثنيت الأجهزة عند التردد.



**عملية : استكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج شمان وجنوب الممر البحري وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بإجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة (المنطقة الحادمة عشر - جنوب سيناء)**

**الشروط الخاصة**

**الاختبارات :**

يتم تجهيز معمل المعمل الواقع وتقديمه بالأجهزة الضرورية بحيث تسمح باجراء الاختبارات الفيزيائية الفالية وأية اختبارات أخرى ورد ذكرها بالمواصفات :

| Field of application           | Method                   | Characteristics                      |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Grain size analysis            | All aggregates           | ASTM C 136<br>ASTM C 33              |
| Water content<br>(محتوى الماء) | Fine aggregates          | ASTM C 70<br>ASTM C 666              |
| Fine and Coarse aggregates     | ASTM C 136               | Fineness modulus<br>(معايير النعومة) |
| Los Angeles                    | ASTM C 131<br>ASTM C 535 | Coarse aggregates                    |
| Fine aggregates                | ASTM C 2419              | Sand equivalent                      |
| Fine aggregates                | ASTM C 40                | Organic matter                       |
| Coarse aggregates              | ASTM C 566               | Water Content                        |

المواصفات الخاصة بالاختبارات المطلوبة هي كالتالي - :

- اختبار تحديد وزن وحدة الحجوم للاحجار طبقاً للمواصفة رقم 554-18 NF P .

- اختبار لوس انجلوس لتحديد مقاومة الكشط للاحجار طبقاً للمواصفة رقم 573 or NF P 18-573 .  
ASTM C 535

- اختبار كبريتات الماغنيسيوم لتحديد العلبة للاحجار طبقاً للمواصفة رقم 2 BS 812, part 2.

- اختبار تحديد مقاومة الضغط للاحجار طبقاً للمواصفة رقم 2166 ASTM D .

- اختبارات التدرج للاحجار طبقاً للمواصفة رقم 560-18 NF P .

- اختبار نسبة انتصاص الاحجار للمياه طبقاً للمواصفة رقم part 2 BS 812 .

وتؤول ملكية المعدات والأجهزة جميراً للمقاول بعد إنتهاء الأعمال وتسليم المشروع ويلتزم المقاول بتأمين كافة المتطلبات الموقوف عليها من قبل المهندس وانذرمه لأخذ العينات واختبارها وتشغيل المعمل، ويكون المعمل بالقرب من مكتب المهندس أو أي مكان آخر يوافقه المهندس، ويتم تزويد المعمل بالغذيين والعمال المهرة ولا يتم إقصاء أي قوى سبق اعتماده لاعمل بالمعاهدة دون علم وموافقة المهندس المشرف.



عملية : إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بإجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
المنطقة الحادمة عشر - جنوب سيناء )  
الشروط الخاصة

ويتم إجراء كافة الاختبارات المعملية في معمل المعرفة والمعامل المركزية بالهيئة وهو المرجع الوحيد لاختبارات الجودة للمشروع ، وفي حال تعذر ذلك فيمكن اجرائها بمكافحة الهيئة بأية جهة حكومية تحددها الهيئة أو أية جهة أخرى مستقلة متخصصة ومعتمدة تحددها الهيئة في حال عدم إمكان الفحص في المراكز الحكومية في مصر او خارجها، هذا ويتم إعتماد معايرةأجهزة المعامل بالموقع من قبل المعامل المركزية بالهيئة .

يقوم المقاول بتوفير مهندس مولد للقيام بالاختبارات المطلوبة طبقاً للعقد على ألا تقل خبرته عن ١٥ عاماً في إختبارات المواد التراويم ويكون لديه المؤهل المناسب، ويتم إعتماد مؤهلاته من المهندس بالإضافة إلى عدد ٣ فنيين مهرة وأية عماله أخرى لازمة لأخذ العينات وتشغيل العمل.

مع عدم السماح ببدء العمل في اي مرحلة من مراحل المشروع الا بعد قيام المقاول بتوفير وتجهيز كافة اجهزة المعامل الازمة لإجراء الاختبارات المطلوبة لتلك المرحلة وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد .

### ٣- أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة أحدث الأجهزة المساحية الازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات ومحاذ قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مثبتاتها، تكون مخصصة لاستخدام الاستقرارى أو المهندس المشرف فى تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معايرتها دوريًا واستبدال أي منها فى حال إرسانها للصيانة، طبقاً لاحتياط المواصلات وتوافق عليها الهيئة وقول ملكيتها للمقاول بعد نھو الاعمال و الاستلام الافتراضى للمشروع.

### ٤- وسائل الانتقال

تزويد العملية بعدد ( ) سيارة بيك اب دوبيل كابينة دفع رباعي وذلك بعد موافقة الجهة المختصة .

### ٥- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وبالموقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل ثبيتها، كما يلتزم بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس .

### ٦- البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات وانتدقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالفهرسم ١ بالشروط العامة ( من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات حلمية في هذا المجال وبعدد من الهيئة ) ويجب أن يكون سلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة التي ستتبع في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان



عملية : استكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بإجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة (المنطقة الحادمة غرب - جنوب سيناء )  
الشروط الخاصة

كيفية تنفيذ الأنشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك رغبة في توضيح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج (Primavera) أو (Microsoft Project) يجهيز رسومات الورشة التفصيلية لتنفيذ العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديد هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس .

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتفاقات الفنية بكل التفاصيل التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس ويسايتاً توافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .


البرنامج الزمني المحدث والمعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية وفروق الأسعار .  
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا وإن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع

#### ثانياً : متطلبات الإنشاء

##### أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندسين متخصصين في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية (إن وجد ) وتحوية حركة المرور في مناطق العمل بما يتواافق مع دليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمر بها بما يكفل السلامة القائمة لمستخدمي الموقع والعاملين به أثناء التنفيذ، ويتحمل المقاول المسئولية المادية والجناحية عن آية حدوث أو اضرار تقع على مستخدمي الموقع أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاته بمتطلبات السلامة المرورية أو تصديره في المعاومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلًا ونهارًا في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندسين السلامة مسؤول عن عمل كافة التسبيقات الالزامية مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المزفت وإصدار آية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل المقاول آية تبعات مادية أو فانزنية تترتب على تصديره في تأمين سلامة المرور ، هذا بالإضافة إلى حق الهيئة في توقيف كافة وسائل تأمين سلامة المرور بموقع العمل على حساب المقاول دون حق احتراض منه ويلتزم المقاول بتوفير اطمأنة من ملابس تأمين السلامة لطاقة جهاز الإشراف ويتضمن ولا يقتصر على :-

- ١- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير ) خوذة لدرعه الفقة
- ٢- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير ) غطاء قابض ينفك بالفتحة الأولى مائيًا تدريجي وبها شريط عاكس ويلوئ معين



عملية : إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج شمال وجنوب المدح الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بإجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
 ( المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء )  
 الشروط الخاصة

( برتقالي - أصفر - أزرق - رصاصي )

٣- عدد ٢٠ ( عشرون فقط لا غير ) صدري، واقى .

٤- عدد ٥ ( خمسة فقط لا غير ) جاكيت شتوى .

٥- عدد ٥ ( خمسة فقط لا غير ) حذاء امان بمقدمة صلبة .

على ان تكون جميعا بخامات متميزة ..

#### ب - اسجلات

يجب على المقاول وعلى ثفته الخاصة الاحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقدم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها، يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة الموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدمنسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمد المهندس وتتضمن على سبب العثاب وليس الحصر ما يلى:


- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمان لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التقسيم وتاريخ التسليم.
- المعدات
- طاقم العمل

#### ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمن والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامه وقائي (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى التأكيد على إرتدائهم الأمان العاملين والزي المناسب ( حذاء - حذاء - سترة أمان ... إلخ ) ، فإذا ثبت أن مهندس الأمان غير مناسب ن موقعه ف يجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمد المهندس. ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاافية.

ويبدأ التأمين بمجرد استقلام الموقع مباشرةً وهذى **الاتفاقية** يصلح للاسلام الابتداى للعملية ويكون التأمين لعدد (٤) افراد بالفائالت المبيهة:-

مهندس : ٧٥٠٠ ( خمسة وسبعون ألف جنية )



عملية : إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج  
شمال الميناء - يأجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
( المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء )  
الشروط الخاصة

مساهم مهني أو ملاحظ فنى : ٣٠٠٠٠ (ثلاثون الف جنيه) للفرد.

سيارة معدة أو سيارة ومن في حكمها ١٥٠٠٠ (خمسة عشر الف جنيه) للفرد.

عامل عادي : ٢٠٠٠١ (عشرون الف جنيه) للفرد.

وتحتى المقاول أن يقدم بوليصة التأمين الهيئة غير استلامه الموقع العملية والا كان لهيئة ان تقوم بالتأمين على حسابه وتحت مسؤوليتها دون ان تكون ملزمة بذلك ..

ويجب على العقول أن يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الدوافع والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً لشروط التعاقدية.

#### د - الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق يوازن عليها المهندس لوصول معداته والعاملين إلى الموقع، وي Shen ذلك بأمين وصول ممثلي الهيئة والمهندسين أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى مواقع الأعمال الجاري تنفيذها .

كما يحق للمهندس أو أي شخص يخوله - وفي جميع الأوقات - الوصول إلى الأشغال وإلى الموقع وجميع الوراث أو الأماكن التي تهتم بها الأشغال أو التي يحصل منها على المواد والأشياء المحسوبة أو الآلات للأشغال، وعلى المقاول أن يقدم التسهيلات والمساعدة التي تمكن المهندس أو من يخوله من استعمال هذا الحق.

#### ه - إنهاء المشروع وإخلاء الموقع


المقاول مسؤول عن إزالة آية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيم الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وإليه موقع قام باستخدامه وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة العناشرات المؤقتة والمولد الزائد وتنظيم الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة

#### و - استلام المشروع وإختبارات التشغيل

بعد الإنتهاء من الأعمال مذكرة المقاول بتقديم مقترن مع برنامج زيني للحوصات المطلوبة للاستلام وكافة إختبارات التشغيل لاعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإسلام . عندما يحين موعد الإسلام الإبداعي للأعمال العنتبية يقوم المقاول خلال مدة زمنية محددة بإصلاح آية عيوب ، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق الهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات ، المذكورة بمعروقتها وتخصم التكاليف ، مع المصارييف "إدارية" المترتبة على ذلك من المستخلص الخاتمي ، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهي تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسب الأحوال الجوية أو آية أعمال أخرى

#### ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من معايير ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يمكن من الكشف عليها واعتراضها كملي سهوم المهندس المشرف بمراقبة وإنفاذ على الأعمال



عملية : إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج  
شمال الميناء - بإجمالي ضول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
[ المنطقة الحادمة عشر - جنوب سيناء ]  
الشروط الخاصة

خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بالإجراء الاختبارات على  
المواد المستخدمة طبقاً للمواصفات والاشتراطات المشرعة، ومن حق المهندس قبول أو رفض آلية مواد أو معدات أو  
طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات اللازمة  
للمهندس من أدوات ومعدات وطاوامق قابلة للقيام بالكتف والفحوصات الفعلية .

#### ح - طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ،  
وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً لنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسئولية  
إعداد وتوريد نماذج رطلات الفحص وفقاً لنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولكن يسمح بالبدء بأى نوع من  
الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

#### ط - المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمادة المستخدمة والتجارب والإختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لاشتراطات  
ومنطلقات المواصفات القياسية المذكورة بالبندين رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة  
كاملة منها بالموقع.

ئ - قياس الأعمال الإضافية بواسطه المقاول والمهندس  
إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أي أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها باعتبارها أعمال  
إضافية أو مستحدثة فيبني علىه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يفوج  
بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تم حماية القياس بشكل مطلق عليه وبصفة مشتركة في نفس  
وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعذر بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين  
فيها أو قلت تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أي أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.


#### ئك - المخططات التفصيقية

حسبما يكون ضرورياً سيقوم المقاول بإعداد أيه رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن  
التي تتوضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكد أن كل من هذه  
المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

#### ع - التصميمات

##### ١ - مسئولية المقاول عن التصميمات

على المقاول مراجعة الرسومات والتصميمات وإخطار المالك بلاحظاته عليها في خلال ١٥ يوماً  
ويكون المقاول مسؤولاً عن صحة التحديدهات التي تمت مقدمة منه بمجرد البدء في التنفيذ.



**عملية : إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج شمال وجنوب الممر العلوي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بإجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء المسخنة المنفذة العادمة عشر - جنوب ميناء الشوط الخاضعة**

## **٧- الرسومات والمستندات المقدمة من المقاول**

يجب على المقاول تقديم التالي :-

- رسومات التشغيل والمستندات الالزامية للاعتماد في مواعيد منتظمة ومتقدمة مع مقتضيات البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وعلى المقاول أن يضع في الاعتبار عند وضعه برنامج مواعيد تقديم الرسومات لفترة الالزامية لاعتماد هذه الرسومات من المهندس الاستشاري والملك وقدرها خمسة عشر يوماً لكل تقديم على حدة.
  - لوحات الواقع المساحي للموضع انراهن لسطح موقع العمل بالحاجز
  - لوحات القطعات العرضية للحاجز موضح بها المنسابيب والابعاد والزوايا
  - لوحات المسقط الافقى للحاجز موضح بها المنسابيب والابعاد والزوايا
  - التوته الحسابية التصميمية وكميات حصر أعمال
  - رسومات تما تم تنفيذ على الطبيعة (As Built Drawings) بعد انتهاء الأعمال ولا يحق للمقاول سرف المستخلص الخاتمي قبل تقديمها

٣ - إعتماد العهندس لرسومات

يكون المقاول مسؤولاً عن أعمال التصنيع أو التنفيذ أو الشحن التي تتم قبل اعتماد الرسومات ويكون من حق المالك مطالبة المقاول بإدخال التعديلات التي يراها لازمة في تدريسه على تصميمات المعدات والمهامات التي تكون متفقة مع مواصفات العقد دون أن يتحمل أي نفقات ناتجة عن ذلك ولا يتزلف على اعتماد المهندس لرسومات التشغيل أعضاء المقاول من مسؤوليته عن الالتزام بالاشتراطات بمواصفات العقد أو مسؤوليته عن صحة الرسومات.

رسومات التشغيل

على المقاول أن يقدم مجموعة كاملة من رسومات التشغيل النهائية المصححة من أصل نسخة الكترونية على CD ولبيعة نسخ مطبوعة بما في ذلك فهرس الرسومات وتشمل الرسومات التخطيطية والمخططات البيانية عن توصيلات الأسلامك والمعدات -إن وجد- والرسومات التفصيلية وغيرها من الرسومات والتفاصيل التي يرى المالك أو المهندس ضرورتها لتشغيل وصيانة وإصلاح المعدات مكونات المشروع.

#### **٢- رسومات الأعمال من الطبيعة**

على المقاول أن يحتفظ بموقع العمل بمجموعه لتفادي من الرسومات ليثبت عليها أولاً بأول الحالة التي يتم عليها التنفيذ فعلاً ويكون من حق العميل إلزام المقاول بالاطماع على هذه الرسومات في أي وقت ورجب



عملية : إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بـأجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
(المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)  
الشروط الخاصة

تقديم الرسومات المقنية للأعمال على الطبيعة للمهندس لاعتمادها ثم تسلم للمهندس المالك قبل تحرير محضر الاستلام النهائي وعلي المقاول أن يرسل لاستشاري مجموعه كاملة من هذه الرسومات من سنتين من نفس مقاييس الرسومات الأصلية، وذلك على ورق قابل التصوير ونسخة الكترونية على CD وسيقوم المهندس بمراجعة واعتماد تلك اللوحات ثم تسلم للمالك.

#### ٦ - الأخطاء الواردة في الرسومات

يكون المقاول مسؤولاً عن أي تعارض أو خطأ أو نقص في الرسومات المقدمة منه سواء تم اعتماد تلك الرسومات من المهندس الاستشاري أو لم تعتمد

#### ل - التوثيق

المقاول مسؤوال عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً واستخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

#### م - المواد المستخدمة


يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد تتطابق جودتها مع المواصفات القياسية المتفق عليها. وأية مواد يقدمها المقاول كبدل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهوناً بمواقف المهندس واعتماد البيئة

ولن يتم اعتماد أية مواد للإستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأى نوع من أنواع التلف أو تغير على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتفاصيل الموردين، وعلى المقاول التسبيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب في أي تعطيل للأعمال ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم استخدامها دون أدنى كتابي أو معاقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مساطلة.

#### ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشوونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أي منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لتوجيهاته المهنية، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية (إن وجد) على السطح المائي لجهة البحر وفى حال حدوث أي تأثير سلبي تم الإزالة أو



عملية : استكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج  
شمال الميناء - بـأجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
{ المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء }  
الشروط الخاصة

المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس . ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثير سلباً  
بالعواصف الرملية دون ارجاعه إلى المهندس المشرف .

#### ش - ملء الحفر والجحش ( إن وجد )

فور استكمال أي جزء من الأعمال، يقوم المقاول بعمله أي حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع  
على نفقة ، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنماء .

#### خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول، بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها  
قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول  
على موافقة مالكي الأرضي التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف  
والتي لا تغطي المقاول من مسؤوليته عن هذه الأعمال أو عن أية اضرار تنتج عن هذه الأعمال المؤقتة .

#### ثالثاً: التنظيمات المرورية

##### ١ - التقييد بأنظمة المرور والسلامة ( إن وجد )

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على  
الطريق السريع ورسوم المرور ، ويعتبر سعر انعقاد مشتملاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة . وعندما يكون هناك حاجة  
بموجب المؤصنة أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبها  
الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو نعم إعاقة حركة المرور على  
الطريق المتقطعة مع موقع العمل يقوم المقاول وعلى نفقة إن لم تتصد بنود العقد على غير ذلك بتوريث وتركيب  
كافية مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وثبتت حاجز حراسانية متقلبة وضعمان  
ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والعلامات الإسعفناية والإسماع والبراميل  
ال بلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وبإعتماد من المهندس ، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند  
إنتهاء الحاجة إليها .

##### ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة ( إن وجد )

مع التوصيف الكامل لمراحل الإنماء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تصصيلية (Shop Drawings) وأعمال  
التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وألوانات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه  
الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول  
مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندسين والمالك قبل الشروع في العمل .



**عملية إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الميناء الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بإجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة المنطقه العاديه عشر - جنوب سيناء**

جـ - الحواجز الموقته والاتساع البلاستيكية (إن وجد )

يلقى المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية المؤقتة والاقسام البلاستيكية ومعدلات امن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند علائق أي طريق محاور لموقع العمل كلها أو جزئيا وكذلك إزالتها حين انتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم خدمات منها للإعتماد من المهندس.

يقوم المقاول كذلك بنقل واعادة تركيب هذه الحاجز والاقماع حسب متطلبات تنفيذ الاعمال وتوالي مراحله، كذلك يتم تزويد الحاجز المؤقت بمصابيح إدارية صغيرة متواضلة ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتعديل ملتحمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايبع بحيث تبين الحاجز بوضوح دون الاعتماد على ألوان المسار.

د - أعمال السلامة المؤقتة (إن وجد)

يلتزم المقاول بدوريد وتركيب وصيانة كل ملابزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان انجمهوه ومستخدمي الطرق المجاورة ( إن وجد ) والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس ويعتمد منه ويتم فكهها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

هـ - أعمدة الاتار المؤقتة {إن وجد }

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة ل توفير مصدر تغذية بالكهرباء لإدارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو يطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إدارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء الازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمغاتير والمستلزمات الأخرى حسب الأصول المفتوحة.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقديمها للمهندس للإعتماد، كما يتلزم المقاول بالحفاظ على نظام الإثارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل، وفقاً لتعليمات المهندس، ومراجعته.

- حامل الایات (ان وجد)

يلزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهاراتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطرق المجاورة لموقع العمل (إن وجد) وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بزيارات (دياءات) فسيوية عاكسة أنشاء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

#### **الاعا : تقارير الائتماء :**

أ - التقرير الميداني:



**عملية :** إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج شمالي وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج  
شمال الميناء - بإجمالي طول ٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
( المنطقه الحاديه عشر - جنوب سيناء )  
الشروط الخاصة

- خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي ، ويحتوى على وصف دقيق لموقع الحاجز ( المناسب الطبيعية - المناسب التصميمية النهائية - كميات الأعمال ..... ) وتقديم خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامجه التجارب وقوりد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المقترن وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة والأمن الصناعي .
- كما يلتزم خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة التأثير البيئي للمشروع الى الهيئة او الجهات المانحة للتراخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع ويكون اجزاء الدراسة وفقاً للعناصر والتصميمات والمواصفات والاسس والاحوال النوعية التي يصدرها جهاز شئون البيئة للمشروع وذلك كلها طبقاً لاحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسن ٢٠٠٩ .
- يسلم مع التقرير المبدئي تقرير فوسيف و توثيق الموجرات بالموقع المدعى بالتصوير الفوتوغرافي ( فيديو ) ، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالذات الخاص بتوثيق المشروع من منظبات البناء ، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندسون في اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك .

#### **ب - التقارير الشهرية والاسبوعية :**

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤ نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية ) تقرير عن تنفيذ الاعمال يتم تقديمها للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الآتي :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .
- تقديم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير ( إن وجد ) مع العبرارات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .



- أي معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .

- تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع

- تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .

- العمالة المستخدمة و اي توصيات بالوظائف الرئيسية .

- خطة العمل لشهر التالي .

- تحديد البرنامج الزمني للأعمال .

- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .

#### **ج - التقرير النهائي للمشروع:**

في خلال ٣٠ يوماً من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ عن تقرير المشروع النهائي ويتضمن التقرير كافة سجلات أعمال البناء ، و رسومات حسب التنفيذ As Built



عملية : إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر البحري وإنشاء حاجز أمواج  
شمال الميناء - يأجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
(المنطقة العادلة عشر - جنوب سيناء)  
الشروط الخاصة

Drawings التفصيلية، وبيانات أية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، ويتم تقديم كافة هذه البيانات و  
الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها والموافقة عليها من قبل المهندس .  
وسوف يتم تقديم الرسمومات حسب التفاصيل As Built Drawings من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول  
والأشراري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المراقب التي لها صلة بتنفيذ الأعمال و يتم تسليم (٥) نسخ زرقاء ورقية على أقراص مدمجة على ان توضح هذه النحوتات جميع الاعمال من أعمال الحفر والردم طبقاً لما تم تنفيذه .

#### د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بضفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم إلتقاطها من قبل فني متخصص أشاء وبعد التنفيذ  
لكلة الأعمال التي يجري تنفيذها شهرياً وبعد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة  
منها (كل نسخة في ألبوم منفصل) إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخة فيديو كل ٣  
أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على  
النجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور :

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة

- وصف وتعريف الصورة  
- وقت وتاريخأخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية (الصور الالكترونية) أو النجاتيف مع المصوّر لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض أيّاً من هذه الصور و المستندات إلى أيّاً من وسائل الأعلام إلا بموافقة  
مسبقة من الهيئة.

#### خامساً : توثيق المشروع

بخلاف المصوّر الفوتوغرافية وتصوّر الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهري ويدوّن أي تكالفة إضافية  
فس يكون مطلوباً من المقاول إعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو) والصور  
الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة تصوّر التقرير الشهري .

ويكون التوثيق بالفيديوهات ابتدأ من استلام الموقع وحتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوّر  
عذاته المشروع كاملاً بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع موقع العمل ومشتملاته وكافة الموجودات  
و خاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من حوله عند للأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر . ويتم تصوّر نفس  
هذه الواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم توثيقه بالصور مائمة مع إعداد عرض حركي (Animation)



عملية : إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج  
شمال الميناء - بإجمالي طول ٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
( المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء )  
الشروط الخاصة

لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توقيع الموجولات بالموقع قبل بدء العمل مع التغير  
المدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الاستلام البدائي للمشروع أو حينما يطلب المدين.

#### سادساً : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول وعلى نفقة إزالة آية مخلفت نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم  
الإنتهاء منه وأية موقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت  
المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل الممتصاص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات  
المهندس واعتماد الهيئة ، كما يت Klan المقاول بتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس و  
اعتماد الهيئة.

#### سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وبitem الدفع عنها وفقاً للفئات  
المقدمة باتعرض المالي ليقود الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من  
المقاول شامنة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكرت بأي من مستدات العقد أنها على  
نفقة أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها المقاول لإنجاز وتهيئة الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بممستدات  
العقد بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمغات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه  
التكاليف العناصر الأساسية التالية:

#### أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف الازمة لجمع المعلومات الموقعية، واستكشاف مصادر المولد  
وإجراء الاختبارات السطحية عليها وكذا أي اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها و الازمة للأعمال المقرر  
تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية، وعمل آية أبحاث تأكيدية ، وتكلفة الأعمال المؤقتة ، وإنشاء وتجهيز  
مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندسين المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع لعمالي الهيئة  
وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات، وإعداد وتجهيز معلم الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل  
محطات التشغيل ، وتوفير وتأمين المخازن وإنورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، ووسائل الانتقال  
وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكلفة استئجار آلة مراقبات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم،  
وتكلفة إعداد وثبت لاقتات المشروع المحددة بالمواصفات وإعداد الرسومات والحسابات التصميمية ورسومات  
الورشة التصميمية (Workshop Drawings) ، وتوفير الأكواخ والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة  
طنوان فترة المشروع . وتتضمن التكلفة ذلك إزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات  
التشغيل والمعدات وإضافة الموقع إلى ما كان عليه بمفهومه المهندس واعتماد المالك .



**عملية :** إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج شمال وجنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج  
شمال الميناء - يأجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء الحديدة  
(المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)  
**الشروط الخاصة**

#### **ب - تكلفة الإنشاء**

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشتمل تكلفة تأمين العمالة والمولدات والمعدات وتكلفه النقل والمحروقات وتكلفه إنشاء التحويلات المزقة وإزالتها بعد الانتهاء منها، وتكلف حماية الخدمات القائمة، وإنما اعتماداته الجيات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وأختبار العينات بحسب الموقع أو المحامل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقامة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزمًا عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحديد أسعار تكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك.

#### **ج - تكلفة الأصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان**

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف أعمال الأصلاح وعلاج العيوب التي ظهرت خلال فترة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإسلام الإبدائي، ويجب سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

#### **د - تكاليف أخرى**

المقاول مسؤول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:

- اختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- أعمال إزالة المخلفات وتسويه الموقع وتهذيب الميدان.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المروضنة من المهندس أو الهيئة)
- آية تكاليف زينة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل نيلاً أو في الإجازات الرسمية.
- أعمال ومهام ومستلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصرير اللازم لمباشرة العمل)
- تكلفة استئجار الخدمات البنكية.
- حماية المراقب والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المتفق (AS built) لبيان العمل المختلفة.
- برلصان التأمين بكافة أنواعها رفقة لما ذكره القانون وشروط العقد.

#### **ثامناً : مدة العقد**

يلزم المقاول بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المبينة في العقد خلال مدة ٦ شهور من تاريخ أمر الإسناد ، وتسري هذه المدة باعتباراً من تاريخ تسليم الموقع كلياً أو جزئياً إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقعاً عليه من قبل ممثل الهيئة والمهندس والمقاول .

#### **تاسعاً : التزامات المقاول عن الاعمال الاستشارية**

في حالة زيادة مدة تنفيذ الاعمال عن مدة التعاقد يتحمل المقاول دفع تعويض استشاري الهيئة خلال المدة الإضافية عن التعاقف في حالة التأخير بسبب المقاول.



عملية : إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج  
شمال الميناء - بإجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
(المنطقة العادمة عشر - جنوب سيناء)  
الشروط الخاصة

نموذج رقم (١) : الحد الأدنى من المعدات المطلوبة للمشروع

يراعي ما ورد بالبند رقم (٥١) من المواصفات الفنية لسنة ١٩٩٠ ولن يصرح بالعرض في أي بند من بنود المشروع إلا بعد معاينة ومعايير المعدات الواردة طبقاً للبرنامـج الـزمـنـي المعـتمـدـ والـتصـرـيفـ باـسـتـخـادـهـ

| العنوان | نوع المعدة          | النوع |
|---------|---------------------|-------|
| ٤       | لوردر               | ١     |
| ٤       | حفار                | ٢     |
| ١٢      | عربة قلاب نقل أحجار | ٣     |
| ١       | لانش بحري           | ٤     |

علي المقاول تقديم كشف بالمعدات والآلات المملوكة للشركة مبيناً الآتي :-

- نوع ووظيفة المعدة وسموتها وعدد كل منها أثناء التنفيذ
- كثافة المعدة وسنة الصنع وحالتها ражة.
- التاريخ المتوقع لتوارد المعدات بأنواعها المختلفة بالموقع وفقاً لخططة عمل المقاول .
- يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوفيقاتها بدقة فور استلام الموقع بمعرفة المهندس

على ضوء جدول الكربات والبرنامـج الـزمـنـي) وما يحدده المهندس ملزم للمقاول ويحق

للمهندـس رفضـ ليـأـ من هـذـهـ المـعـدـاتـ أوـ إـسـتـبـدـالـهـاـ أوـ زـيـادـهـ عـدـدـهـاـ عـنـ الـحدـ الأـدـنـيـ أوـ

إـحـضـارـ أـيـةـ مـعـدـاتـ آخـرـيـ إـضـافـيـةـ قـدـ يـراـهاـ ضـرـورـيـةـ لـاستـكـمالـ الـأـعـمـالـ وـلـاـ يـتـمـ خـروـجـ



عملية : إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج شمالي وجنوبي الممر الصلحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - باجمالى طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
 ( المنطقة الحاديه عشر - جنوب سيناء )  
 الشروط الخاصة

لا يتم السماح بالعمل في المشروع الا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات الازم لتنفيذ كل مرحلة

طبقاً للبرنامج الزمني

### تابع ملحق رقم ١ نموذج رقم (٢) فريق العمل

| الشخص           | عدد | بيانات الخبرة في مشاريع مائية في النوع والقيمة |
|-----------------|-----|--|
| ١. مدير المشروع | ١   | سنة  |
| ٢. مهندس تنفيذ  | ٢   | ستة  |
| ٣. مهندس مساحة  | ٢   | ستة  |
| ٤. مس.أحد مساحة | ٣   | ستة  |
| ٥. مقطلين       | ١   | ستة  |

- يتم تحويل مهندسو التنفيذ والعمود والمساحين على ١٠ دورات التدريبية المناسبة لخصصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
- يحدد المهندس الحد الأدنى بموافقة المالك وفقاً لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني .

### ملحق رقم (٢)

يلتزم الطرف الثاني بتوريد التالي :

- توريد عدد (١) لاب توب طبقاً لقائمة المواصلات المسلمة من الهيئة العامة للطرق والكباري على أن يكون بأحدث المعايير وتوقع غراممه قدرها ٥٠٠٠ جنية ( خمسون ألف جنيه ) في حالة عدم احضاره ويتم فحصه عن طريق الادارة المختصة بالهيئة العامة للطرق والكباري بمدينة نصر .
- توريد عدد (١) حاسب آلي طبقاً لقائمة المواصلات المسلمة من الهيئة العامة للطرق والكباري على أن يكون بأحدث المعايير وتتوقع غراممه قدرها ٥٠٠٠ جنية ( خمسون ألف جنيه ) في حالة عدم احضاره ويتم فحصه عن طريق الادارة المختصة بالهيئة العامة للطرق والكباري بمدينة نصر .



عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب المدينة وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال المدينة - بجمالي طول ٢٤٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)  
الشروط العامة

### الشروط العامة

#### المادة رقم ١: التعريفات والتنصيروت

أولاً : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعانى المبينة إلى جانب كل منها،الم يتضح من صراحته النص أو يقتضي سياق انكلام غير ذلك.

١. صاحب العمل "أو" المالك "أو" الهيئة (الطرف الأول) :

وينتدى رئاسة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري التي دعت لتنفيذ الأعمال والتي تقوم باستخدام المقاول أو أي جهة يقول إليها حق الإشراف على المشروع.

٢. المقاول (الطرف الثاني) :

ويعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين قبل صاحب العمل عطائهم وينتمي ذلك ممثليهم وخلفيهم ومن يحل محلهم بموافقة الإدارة.

٣. المهندس :

يعني الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعين في أي وقت من قبل صاحب العمل للإشراف على تنفيذ العقد.

٤. ممثل المهندس :

يعنى أي مهندس مقيم أو أي مراقب أعمال مسؤول يعينه صاحب العمل أو المهندس من وقت لأخر لأداء الواجبات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الشروط العامة في حدود الصلاحيات التي يبلغها خطيا صاحب العمل أو المهندس للمقاول.

٥. الأعمال :

تعنى كل الأعمال التي يجب تنفيذها بموجب المقد.

٦. الأعمال المؤقتة :

ويقصد بها جميع الأعمال التي ليس لها صفة الدوام مهما كان نوعها والتي يمكن إزالتها أو استبدالها أو إلغاؤها أنساء أو بعد تنفيذ الأعمال.

٧. معدات الإنشاء :

تعنى الآليات والأدوات وكل ما يلزم استعماله لتنفيذ الأعمال الدائمة أو الأعمال المؤقتة ولا تعنى المواد أو الأشياء التي تخصص تكون جزءا من الأعمال الدائمة

٨. المخططات :

تعنى المخططات المشار إليها في العقد أو أية تعديلات عليها يعمد المقاول بها خطيا من وقت لأخر.

٩. الموقع :

يعنى الأراضي والأماكن التي سينجز تنفيذ الأعمال عليها أو فيها أو تحتها أو عبرها وأية أراضي أو أماكن أخرى يقدمها صاحب العمل لأغرض تنفيذ العقد وتحالفة معاين آخر يحددها العقد كجزء من الموقع .

١٠. الموافقة :



عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب المينا وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال المينا - بإجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة (المنطقة العادمة عشر - جنوب سيناء)  
الشروط العامة

تعني الموافقة الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأية موافقات مشغولة سابقة.

#### ثانياً - للمفردات والجمع :

ثل الكلمات الواردة بصفة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع وبكون العكس صحيحاً أيضاً إذا تطلب النص ذلك .

#### ثالثاً - العناوين والهؤامش :

إن العناوين والهؤامش الوردة في العقد لا تعتبر جزءاً منه ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره.  
**المادة رقم ٢ : (المهندس وصلاحيات المهندس)**

إن صلاحيات المهندس هي ملاحظة الأعمال ومراقبتها وبفحص وإختبار أية مادة تستعمل أو طريقة مستخدم لتنفيذ الأعمال وليس للمهندس سلطة إعفاء المقاول من أي من واجباته أو التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد كما ليس له أن يأمر بإجراء أي عمل قد ينشأ عنه تأخير أو زيادة في التزامات صاحب العمل المالية كذلك ليس له أن يقوم بأي تغيير في الأعمال إلا إذا نص على جواز ذلك صراحة في العقد.

وللمهندس من وقت لآخر أن يفوض ممثلاً خطياً بممارسة أي من الصلاحيات واسطعاته المنوطه به على أن يقدم للمقاول نسخة من هذا التفويض الخطى وتعتبر التعليمات والموافقات المكتوية الصادرة عن ممثل المهندس إلى المقاول في نطاق حدود التفويض المعطى له ملزمة لكل من المقاول وصاحب العمل كما لو كانت صادرة عن المهندس نفسه ويراعى دائماً ما يلي :


أ- يلتزم ممثل المهندس بالقيام بإجراءات استلام الأعمال المنفذة خلال ٤٤ ساعة من تلقيه اخطار المقاول كتابة بطلب الفحص كما يلتزم باعتماد تقارير جودة الأعمال المنفذة خلال ٧٢ ساعة من تقديم المقاول لطلبات الفحص (ماعدا المرتبطة بنتائج الاختبارات المعملية ) وفي حال تقصير أو عدم استجابة ممثل المهندس خلال ٤٨ ساعة فعلى المقاول إبلاغ رئيس قطاع التنفيذ والمدظلق بالوئمه بالفالكس وبعد ٧٢ ساعة من تاريخ تقديم طلب الاستلام يجوز للمقاول استكمال الأصل .

بـ- إن تحرر ممثل المهندس في رفض أو قبول أي عمل أو مواد لا يؤثر على سلطة المهندس الذي يحق له فيما بعد أن يرفض العمل أو المواد لمنكورة وأن يأمر بهدمها أو إزالتها في حال مخالفتها للمواصفات أو أي من ممتلكات العقد .

ت- عند وقوع خلاف بين المهندس المشرف والمقاول في تفسير أي من البنود إثناء التنفيذ يتم الرجوع إلى قطاع التنفيذ والمراقبة

#### المادة رقم ٣ : (التنزيل للأخرين)

لا يجوز للمقاول أن يتازل للغير عن العقد أو عن أي جزء منه أو عن أي ربح أو عن أي مصلحة تنشأ عنه ويتربى عليه أو عن المبالغ المستحقة له كائناً من مضمونها يحصل على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ، ومع ذلك يجوز أن يتازل عن تنفيذ المبالغ المخصصة للبنوك ويكتفى في هذه الحالة بتصديق البنك دون



عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - يأجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)  
الشروط العامة

الاخلال بمسؤولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كم لا يدخل قبول تزوله عن المبلغ المستحق له بما يكون للجهة الادارية قبله من حقوق تعطىها النص المادة رقم (٩٢) لاحكام العالون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠١٨ والاجنة التالية.

#### المادة رقم ٤: (التعاقف من الباطن)

لابحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن ترتيباً جميع الأعمال محل العقد ما لم يتضمن العقد على خلاف ذلك، ولا يتحقق للمقاول أيضاً أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المالك، على أن هذه الموافقة لا تغفي المقاول من المسؤولية والإلتزامات المترتبة عليه بموجب العقد بل يظل المقاول مسؤولاً عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكيله أو موظفيه أو عماله كما لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادر من المقاول نفسه أو من وكيله أو موظفيه أو عماله ولا تعتبر عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر بالفعطة تعاقد من الباطن بمقتضى هذه المادة.

#### المادة رقم ٥: (نطاق العقد)

يشتمل العقد على ما يلي:

- تنفيذ الأعمال وإنجازها وصيانتها
- تقديم العمالة ومواد العمل ومعدات الإنشاء والأعمال المؤقتة ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
- أى شيء آخر سواء كان ذا طبيعة دائمة أو مؤقتة ما دامت الحاجة إلى تقديمها منصوصاً عليها صراحة في العقد أو يمكن استخلاصها منه عقلاً.
- تقديم الهيئة للمقاول المخططات المبدئية ( Tender drawings ) ضمن مستندات العقد وعلى المقاول اعتباراً من تاريخ توقيع العقد أن يقوم على نفقته خلال مدة شهر واحد تحت اشراف المهندس وممثل الهيئة بإنهاء أعمال الرفع المساحي البحري bathymetry و للأرض الطبيعية وإعداد التصميم وجدول الكميات المعدل حسب الكميات الفعلية المتوقع نيوها على الطبيعة وتقديمها للهيئة للمراجعة والاعتماد.


#### المادة رقم ٦: (لغة العقد)

أ- اللغة العربية هي للغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي كما يكرر الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات والمخططات على اللغة العربية .

ب- تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ومع ذلك يجوز للمقاول استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها على نفقته إلى اللغة العربية ويكون النص العربي هو المعمول به عند الاختلاف.

#### المادة رقم ٧: (حفظ المخططات)

أ- يحتفظ المهندس بنسخ من الرسومات والمواصفات الفنية على أن يقدم منها نسخة إلى المقاول ويتحمل المقاول وعلى نفقته الخاصة مصاريف إعداد أي نسخ إضافية تلزم لأداء عمله ، وعليه كذلك إخطار المهندس أو ممثل المهندس بموجب إشعار خطى وفي كل حالة يحتج إلى تشريح إضافية من الرسومات أو المواصفات اللازمة لتنفيذ الأعمال مع تحمله قيمة هذه التشريح .



عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بإجمالي طول ٤٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة (المنطقة العادمة عشر - جنوب سيناء)  
الشروط العامة

ب - يتعين على المقاول بأن يحتفظ في موقع العمل بنسخة من الرسومات المسفلة إلى، ونسخة من جميع مستندات العقد، كما يتعين عليه الإحتفاظ بنسخ من المواصفات الفنية والأحكام المقترن بها في المواصفات الفنية وتكون هذه النسخ معدة في جميع الأوقات المناسبة لتفتيش والاستعمال من قبل المالك أو المهندس أو ممثله أو أي شخص آخر مفوض بذلك خطياً من قبل المهندس أو المالك.

#### المادة رقم ٨ : (الأوامر التغريبية)

مع مراعاة ماورد في المادة رقم (٢) فإن للمهندس السلاحية في أن يزود المقاول بن وقت لآخر أثداء تغيد العقد بنية رسومات أخرى أو تعليمات إضافية ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماته بشكل منчен وسلام بعد اعتمادها من الهيئة ، وعلى المقاول أن ينفذ تلك الرسومات والتعليمات وأن يتبع بماها وفي حال كانت الرسومات أو التعليمات تتضمن زيادة عن الكميات المقررة وفقاً للتصاميم ورسومات العقد المعتمدة من الهيئة أو تفصياً أو تعبيراً في المواد ونوعيتها يترتب عليها زيادة أو نقص في الأسعار أو مدة العقد خارجاً عن الحدود التي نظمها تطبيقاً لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ فيجب عرضها على المهندس الذي يقوم بمراجعةها وعرضها مع التوصيات على الهيئة لدراستها وأخذ موافقة السلطة المختصة عليها بنفس انسعر المماطل لها في فات الأسعار بالقائمة الموحدة، ويتم الإتفاق على أسعار في بنود يتم موافقة السلطة المختصة على استحداثه بين كل من الهيئة والمهندسين والمقاول.

#### المادة رقم ٩ : (معانبة الموقع)

أقر المقاول أنه قد عاين الموقع الجغرافية النائية الجعلية وتعرف عليه وعلي ظروفه التي قد تؤثر على الارتفاع وحصل على كافة المعلومات الصحيحة للمشروع وعلى وجه الخصوص مايلي:

- طبيعة وشروط نقل المواد والأجهزة والمعدات للموقع وبالموقع وبتركيبها وتشغيلها.

- طبيعة وظروف الطريق والمسارات للدخول لنحوه وحيله والدخول والخروج من وإلى موقع الأعمال المختلفة.

- المساحات المتاحة للأعمال المؤقتة في الموقع وأماكن المشتوى اللازم ومواقع المكاتب والورش المتصلة بأعمال المشروع.

- المعايير المختلطة والعلاقات النسبية بين العناصر المختلفة.

- طبيعة المذاخ والاحتلال الجوي لموقع العمل.

- حجم وكميات العمل وطبيعته وكل ما يلزم لإتمام العملية صيناً للمنفذ على الطبيعة.

- طبيعة التربية ومصادر المواد المطلوبة.

- اتحقق من الخدمات والمراقب تحت الأرض بعد تسلقه مع الجهات المعنية بذلك المراقب وتعريفه على أماكنها وعليه حمايتها قبل الحفر وإصلاح أي ثنيات من جراء أعمال التنفيذ بالموقع وذلك بالتنسيق مع الجهة صاحبة الخدمة.

وأن المقاول قد إستكملاً كافية المعلومات حول الموقع وتأكد من أن الأسعار التي دوتها في قائمة الكميات وفوات الأسعars تكفي لتعطية جميع إلتزاماته المترتبة على مسوبي التصريحها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز وصيانة الأعمال بشكل منчен وسلام.



عملية: استكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بـأجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء المدخلة (المنطقة العادلة عشر - جنوب سيناء)  
الشروط العامة

#### المادة رقم ١٠: (تقديم التصميم)

أولاً : على الطرف الثاني مسؤول عن تقديم التصميمات الهندسية والفنية للمشروع بكامل تفاصيلها وعلىه تعين الكثيارات الفنية المتخصصة لذلك وعليه إبلاغ صاحب العمل والمهندس بأية لحظات يكتشفها في المخطوطة والرسومات أثناء التنفيذ.

ثانياً : على الطرف الثاني القيام بأبحاث التربية التأكيدية وفقاً لما هو محدد بمسقطات العقد في موقع العمل ، وعليه إعداد تقرير يتضمن وصف كامل لطبقات التربية ونتائج الإختبارات في الموقع والمحمل وعلى المقاول إعادة الشيء إلى أصله بعد الانتهاء من عمل الجسات والأبحاث التأكيدية مع التأكيد على أهمية تنفيذ أبحاث التربية التأكيدية مبكراً .

ثالثاً : على الطرف الثاني استخدام متخصصين في دراسات أبحاث التربية من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بأبحاث التربية التأكيدية ، ويشمل ذلك عمل الجسات وأخذ العينات والتجارب الموقعة والتجارب المعملية والأعمال المكتبية والتحليلات بإعداد التقارير اللازمة.

#### المادة رقم ١١: (تنفيذ الأعمال)

أولاً : على الطرف الثاني المقاول أن يقوم بتنفيذ وإنعام كافة الأعمال كما هي محددة بنطاق العمل بمستند (نطاق العمل وجداول لكميات) أو تكون واردة بآى من وثائق العقد الأخرى مع الحفاظ عليها وصيانتها خلال فترة الضمان .

وعلى الطرف الثاني أن يقتيد بتعليمات المهندس وترجيحاته الخطية في أي موضوع يتعلق بالأعمال أو يتصل بها سواه كان ذلك منكراً في العقد أم لا ويجوز للمقاول في حال رأى أن ترجيحاته المهندس خارج العقد إبلاغ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق لتبث في الموضوع محل الخلاف، وعلى المقاول أن يلتئم التعليمات والتوجيهات من المهندس أو منه في نطاق العدود المشار إليها في المادة رقم (٢) من هذه الشروط العامة .

ثانياً علائق المقاول بما يلي:

-أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات المحددة بمستندات المذكرة والمراقبة، فإذا كانت المقادير الممدوحة من قبل الهيئة المدنية التوحيد القباسي وبالنسبة للمواد التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية مصرية فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية التي يحددها المهندس المشرف على التنفيذ.

-إنخذاً كافة الفوائد الخاصة بنظافة الموقع أثناء فترة العمل وبرعاية النظم والمعايير واللوائح الخاصة بحماية البيئة في جمهورية مصر العربية والتي تصدر من الجهات المختصة.

#### المادة رقم ١٢: ( البرنامج الزمني المفصل للأعمال المقتفعة)



عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بإجمالي طول ٢٤٢١ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)  
شروط العامة


يشترط العرف الشافي قرار تقييم العقد أن يقدم للطرف الأول برنامج زمني تفصيلي متضمنا كافة مراحل التنفيذ وبخطه التمهيد والإخلاء وتحداو العمال والمعدات والتقنيات التقنية للمشروع ( يتضمن البرنامج الزمني شهر من بدء العمل لتجهيزات واحداً جدول الكميات الفعلية المعدة وأسبوع قبل نهاية الإخلاء ) موضحا به طريقة العمل وأولويات التنفيذ وبعد انتهاء الطرف الأول يكون الطرف الثاني مسؤولا مسؤولية كاملة عن الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني التفصيلي وهو الأساس في احتساب فترات التأخير واحتساب فروق الأسعار كما أنه مسئول عن تحديد تلك البرنامجه شهرياً واعتماده من المهندس والممالك بحيث يكون شاملاً ومنصلاً لتنفيذ الأعمال خلال المدة المحددة بالعقد وذلك بدءاً من تاريخ استلام الموقع كلياً أو جزئياً ويوضح فيه جلاء المسار الخرج لكافة الأنشطة ومدة تجهيز الموقع والأعمال المؤقتة الازمة لبدء التنفيذ وفترات التوقف وأعمال مقاوني انباطن والتشويشات، وكذلك تحديد التواريف المحددة لترتيب المعدات والمولد المستخدمة بما يتوافق مع خطة العمل وبرنامج تنفيذ الأعمال، ويجب وضع هذه البرامج بالطريقة والكيفية التي يعتبرها المهندس منطقية وضرورية لتحقيق الكفاءة ودقة الأعمال ، ويتم المقاييس برنامج تقييم الأعمال المعدل شهرياً في صيغتين : صيغة الخرائط البيانية الخطية (Bar Chart) وصيغة شبكة الأعمال ، وعلى المقاييس تقديم تلك المعلومات مسجلة على قرص من ممعنط بالإضافة إلى النسخ الورقية، على أن يتم تحديد البرنامج كل شهر خلال سير العمل وإدراج جميع التفاصيل الازمة بالأنشطة الموقعة، وعلى المقاييس أن يقدم إلى المهندس أو ممثل المهندس أية معلومات تفصيلية خطية يطابها المهندس وتعلق بالترتيبات الازمة لإنجاز الأعمال المؤقتة التي يزمع المقاول تقديمها أو استعمالها أو إنشائها حسب الأحوال بالإضافة إلى توضيح كل الأنشطة الرئيسية وأعمال الإنماء والتجميل لكافة الأعمال الدائمة بكل جلاء .

وعلى المقاييس أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً مع برنامج تقييم الأعمال (البرنامج الزمني) بتقدير للتدفقات التقنية (Cash Flow) على فترات شهوية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد، ويكون جدول الدفع بصيغة مقبولة من المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقييم مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة، وعليه في وقت لاحق بانتهاء الشهرية أن يقدم تقريراً مراجعاً للتفاق النقدي على فترات شهوية إذا طلب منه المهندس ذلك. وإذا قصر المقاييس في تقديم وتحديث برامج العمل أو كشف التدفقات التقنية حسب المواعيد المحددة ، فسيتم تطبيق غرامة تأخير .

وفي حال عدم إمكانية توفير المواد البيئومينية نتيجة عدم قدرة الجهات البيئية على تبييه فإنه يجوز للمقاييس تقديم برنامج زمني معد للمشروع طبقاً للتدفقات البيئومينية المتاحة على أن تقوم الهيئة (دون ان تتحمل الهيئة أي أعباء مالية) بدراسة البرنامج الزمني المعتمد والرد على المقاييس خلال أسبوع من تاريخ تقديم البرنامج ويلتزم المقاييس بما تراه الهيئة في هذا الخصوص.

#### المادة رقم ١٣ : ( مدعى المقاييس بالموقف )

على المقاييس تعين ممثلا له (مدير المشروع) يكون موظفاً تجليمه من قبل المهندس للقيام بمتابعة والإشراف اللازم وإنكامل، على تنفيذ الأعمال أثناء العمل، وبعده بالقدر الذي يراه الصالح ضرورة لوفاء بالتزاماته التعاقدية بشكل



عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب العمر البلاجي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بإجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة (المنطقة العادية عشر - جنوب سيناء) الشروط العامة

متعن وسليم، وعلى المتناول أو ممثله (المقبول خطياً من قبل المقتدس) أن يكون مقيماً بصورة دائمة وتابعاً في موقع العمل وأن يحصل كل وقت للزمات ومتاعب تفاصيل العمل.

ويحق للمهندسين استبعاد مثل المقاولين بسبب التقصير أو الإهمال أو عنم الوفاء بالالتزامات التعاقدية، وعلى المقاول بمجرد تسلمه إشعاراً خطياً بذلك أن يقوم بتقليل مسئلته من موقع العمل بأسرع وقت ممكن ولا يستخدمه بعد ذلك في موقع العمل مرة أخرى وأن يعين بدلاً منه ممثلاً آخر يرافق عليه المهندس خلال أسبوع من تاريخ إخطاره، وعلى هذا المصطلح أن يتلقى بالتأييد عن السقاول التعليمات والتوجيهات التي يصدرها المهندس أو مسئله، وفي حال عدم وجود بديل يتم توقيع الخصم المثار إليه بالملحق رقم ١ من الشروط الخاصة.

المادة رقم ١٤ : (مستخدمو المقاولين)

**أولاً:** على النقاول - وبعد موافقة المهندس - تعيين الأشخاص المناط بهم شغل الوظائف الرئيسية ، وعلى المقاول أن يستخدم في الموقع والمكتب الفني - العدد الكافي من المهندسين والمساعدين التقنيين ذوي الخبرة والكفاءة في نطاق بخصائص كل منهم للقيام بتنفيذ الأعمال المنطلقة بهم ويجوز في جميع الأحوال حصول المهندسين والذين ذوي الخبرة أقل من عشر سنوات العاملين من قبل المقاول بالمشروع على الدورات التدريبية المتخصصة في مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل البري وكذلك العدد اللازم من العمال المهرة لتنفيذ الأعمال بشكل متقن ومتلهم.

**ثانياً** للمهندس الحق في جميع الأحوال أن يعترض ويطلب من المقاول أن يسحب فوراً من موقع العمل أي شخص يستخدمه المقاول في تنفيذ الأعمال أو بأي شكل يتعلق بها إذا كان المهندس يرى أنه مسيء للشركة أو غير كفء أو مهملاً في أداء واجباته، وفي هذه الحالة فلا يجوز استخدام مثل هذا الشخص مرة ثانية بدون موافقة المهندس الخطية وعلى المقاول أن يستبدل بأسرع وقت ممكن أي شخص بجري سحبه على التحريم.

ويجوز للمقاول أن يتظلم لدى: السلطنة المختصة بالهيئة من قرار المهندس استبعاد أحد مماليكه أو مستخدميه وعلى، إن يلتزم بتقاد الهيئة في هذا الشأن؛ الذي ستقدم الهيئة بالخطار المقاول به خلال أسبوع من تاريخ التظلم.

المادة رقم ١٥ : تحديد مفهوم الأعماق

وعلبه أن يصح أي خطأ يقع في هذا التنفيذ أو النقاط والخطوط والأبعاد والمناسيب على نفقة الخاصة حتى ولو لم يكن الخطأ ناتجاً عن عدم صحة أي من المعلومات التي قدمها إليه المهندس أو ممثله وذلك لتخفيض

(المنزلان) في ملائكتها وأنذاك هي صحيحة

على المقاول أن يقوم على نفقة الخاص بتنفيذ كافق لـ R.C.C. الأمانة ل الموقع العمل نهاراً وليلًا وتقديم جميع لذوازم الالاء والحماية والمكافحة لحفاظ على سلامة العمال والمتغيرات القانونية في موقع اعمال الم مشروع في.



**عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بإجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة (المقتفة الحادية عشر - جنوب سيناء)**

الأوقات والأماكن التي يحددها المهنتس أو ممثله أو ثانية سلطة عامة وذلك لحماية الأعمال أو لضمان سلامته الحميم ومتعدد الطبقات أو غير ذلك من الأمور.

الصادرة رقم ٢٧ : ( اعتناء المقلول بالأعمال المتفق وحماية الخدمات الفائمة )

أولاً: المقاول مسؤول معمولية كاملة عن الحفاظ على الأعمال المتعددة حتى الإستلام النهائي، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة دون حدوث أي أضرار قد تقع بفعل العوامل الطبيعية و بأى سبب آخر للأعمال التي تم تنفيذها، وعلى المقاول إعادة إنشاء أو إصلاح أي جزء أصابه الضرر بـى من الأسباب السابق ذكرها قبل التسلیم النهائي بمعرفته وعلي حسابه إلا في حالة القوة القاهرة ويقصد بالقوة القاهرة الزلزال أو القیسان أو المسیول أو الإعصار أو الحرب أو النجارة يحدث بسبب لعم نـى ایة مواد حربیة فإن إصلاح الآثار الناتجة عن فعل القوة القاهرة يكون بمعرفة المقاول وعلي حساب الهيئة بعد تقديم تقریر من المقاول والمهندـس، لاعتمادـه من الهيئة ، ويجزـ المقاول تقديم طلب زيادة مدة العملـة طبقـاً نـجـم الآثار الناتجة عن ذلك ويتـ دراسـة طلـبه ولـبتـ فـهـ من قبلـ الهيئةـ.

**ثالثاً:** المقاول مسؤول عن المحافظة على سلامة وحماية المرافق الموجودة بالسوق سواء كابلات كهربائية أو تليفونية أو إشارة أو مياه أو صرف أو خطوط مراافق أخرى تابعة للهيئة أو تتبع جهات خارجية ويجب على المقاول التزام مع البيئة والجهات المسئولة لتحسينية هذه الخدمات.

المادة رقم ١٨ : ( التأمين على المشروع )

أولاً بما لا يتعارض مع ما ورد بآلي من مستدات العقد فعلى المقاول تأمين وتعويض المالك ضد جميع ما يستجد من خسارة أو ضرر بخلاف المخاطر المحتمل حدوثها بسبب الفوة القاهرة المنصوص علىها بالمادة رقم (١٧) بهذه الشروط، ويشمل ذلك الأعمال المنجزة والموقعة وانتجهيزات والمواد والمعدات المستخدمة من قبل المقاول ومقاولى الباطن بما لا يقل عن القيمة الكلية لإعادة الوضع إلى أصله بما في ذلك شتاليف الهدم وإزالة الأنقاض والأجور المهنية والربح، ويجب أن يكون هذا التأمين مارينا اعتباراً من تاريخ بدء العمل وحتى تاريخ إصدار شهادة إكمال الأعمال ليؤمن تغطية أية خسارة أو ضرر يكون المقاول مسؤولاً عنهما أو ناجميين عن بسب حدث قبل إصدار شهادة الائتمان النهائي.

**ثانياً:** على المقاول إستصدار وثيقة تأمين ضد الحوادث لصالح الغير على "المقاول" إستصدار وثيقة تأمين ضد الحوادث لصالح الغير والتي قد تحدث لأى من ممكسي المالك أو المقاول وتكون ناتجة من جراء تنفيذ الأعمال مع ضميمة العقد بقيمة ١٠٠ ألف (مائة ألف جنيه) للشخص الواحد في الحادث الواحد.

ويجب أن يقوم المقاول بتقديم وثائق التأمين على المشروع والتأمين ضد الحوادث للطرف الأول خلال ثلاثة  
يوب من تاريخ توقيع العقد على أن يبدأ التأمين بعد تحرير العقد بالشارة و حتى الاستلام الأبدائي للعملية ، و يتم  
عمليات التأمين هذه لدى إحدى شركات التأمين والمتقدمة التي يوافق عليها المالك والمهندس ، وفي  
حالة التأخير في تقديم وثائق التأمين المذكورة فإنه يتعين على المقاول أن لا تقتصر بصرف أول مستخلص جاري للمقاول  
إلا بعد تقديمها لها تلك توثيق وترخيص من قبل المقاول ، ومن المهم أن تقتصر التأمين على الفترة التي تم  
يشملها التأمين.

عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بإجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة (المنطقة العادية عشر - جنوب سيناء )

الشروح العامة

٥٪، مقدار العطاء تقديم تأمين ابتدائي قدره ( ) جنية يستكمل إلى ٥٪ عند

بعض القطاعات وكما عظام غير مصنوعة للتأمين الائتماني كاما لا ينفع اليه .

القادمة في الآثار والأشباح ذات (القدماء وغيرها)

جميع الآثار والبقايا المتحجرة أو العصالت أو الأشياء ذات القيمة أو الأهمية الأخرى أو المنشآت وغيرها من البقايا أو الأشياء ذات الأهمية الحيوانية أو الأثرية التي تكشف في الموقع بحسب وضعها تحت رعاية وتصريف الماء، الجهة الدسمة المسئولة.

ويجب على المقاول أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع مستخدمي المقاول أو أي شخص آخر غيرهم من أن يقوعوا بزيارة أو الإضرار بأى من هذه المكتشفات، وعلى المقاول عند اكتشافه أيًّا من هذه الإكتشافات إخطار المهندس فورًا وتكون تحت مسؤولية وحراسة المقاول حتى يتم استلامها من الجهة المعنية، وإذًا عانى المقاول تأخيرًا أو تكبُّد تكالفة نتيجة استئلاه لذاته لتعليمات، فعلى المقاول أن يقوم بإخطار المهندس بذلك كتابة وعلى المهندس أن يرفع الأمر إلى المالك لاتخاذ اللازم نحو البت بحق المقاول، في أي تعويض نجد، أو مادي، مقابل هذا التأخير ودون إلزام على المالك.

#### **المادة ٢: (استخدام العمل)**

المقاولون مستول عن اتخاذ كافة الترتيبات الخاصة من أجل استخدام ومعاملة العمال في حدود ما ينص عليه قانون العمل ولعمال وقانون التأمينات الاجتماعية وغيرها من المؤانين، كما يتلزم المقاول بتوفير وسائل القفل والرعاية الصحية والمبيت المناسب إذا طلب الأمر ذلك وكافة أمور السلامة المهنية الالزامية أثناء تنفيذ الأعمال. إذا على المقاول اتخاذ كافة الاحتياطات المناسبة للحيلولة دون وقوع أي تصرف خارج عن القانون أو إدارة الشعب أو سلوك غير سليم يتسبب فيه أو يقوم به عماله وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وحماية الأشخاص والمعدنكات المحاونة للعملقة.

ويكون المقاول مسنوًّا عن الإمتثال الكامل لقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب والاحتياطات والشروط الازلية نحماية العمال ضد الإصابات وأمراض المهنة، وتكون الأسعار المرجحة في هذا العقد شاملة لتفادي بكل الاحتياطات والشروط لهذه الفوائد، وعلى المقاول أن يقدم في الأوثان التي يحددها المهندس أو منهنه كشفاً تفصيلياً يبين فيه أسماء جميع موظفيه وعماله وأى معلومات يطلبها المهندس أو ممثله والمتعلقة بالعمال أو بعمادات التقنيين.

الهادى وآخرون

يجب أن تكون كافة المواد وأصول الصناعة من الأنواع المطابقة للمواصفات المحددة بمستويات العت والمطابقة لتعليمات المهندس ويجب أن تخضع من وقت لأخر لآية اختبارات قد يرى المهندس إجراءها في مكان صنع تلك المواد أو في المواقع أو في حملة تلك الأماكن وفي أي مكان آخر.

ولا يغفل فحص الأعمال في موقعها أو الورش أو المخازن التي يتم تنفيذها بها من قبل المهندس باى حال

**الملفوول من مسؤولية في التأكيد من صلاحية قيمتها**

**خطبة ضمان الجودة:** على المقاول تطبيق خطة ضمان الجودة المقترنة منه والمعتمدة من قبل المهندسين للتأكد من الالتزام بكافة التفاصيل المحددة في العاقف، وهذا يخضع لضمان الجودة من أي من



عملية؛ استكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - يأتمملي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير عيادة السخنة (المنطقة العادية عشر - جنوب سيناء) الشروط العامة

ويتحقق ذلك ببيان ملخص الموقف، وبيان الأسباب التي أدت إلى هذا الموقف، وبيان الخطوات التي يجب اتخاذها لحل الموقف، وبيان الآثار المترتبة على حل الموقف.

**فحص المواد:** يجب الالتزام بعدم استعمال مواد أو أدوات قبل تدليم عينات وإعتماد استعمالها بالموقع، وعلى المقاول أن يرفع من الموقع أي مواد أو أدوات لا يتم إعتماد استعمالها من قبل المهندس، ويمكن في أي وقت فحص المواد والأدوات التي يشتريها المقاول بقصد استعمالها في تنفيذ الأعمال الثابتة بمطلب من المهندس، ويرتتحمل المقاول أية نفقات أو رسوم تتحقق بهذه الفحوصات بما في ذلك نقلها إلى/أو من أماكن الاختبار على أن يتم إجرائها في الأماكن التالية:

-المعامل المركزية للهيئة العامة للطرق والجسور والنقل البحري في حالة عدم إمكان إجراء الفحص بمختبر الموقع أو كمراجعة نعم المواقع وتعد المعامل المركزية بالهيئة هي المرجع اليتجد لاختبارات توكيد الجودة،  
لية جهة أخرى مختلطة متخصصة ومعتمدة بحدتها المهندس وذلك في حال عدم إمكان الفحص في المعامل المركزية للهيئة اذا اقتضت الحاجة الي ذلك.

نعتبر خالق مثل هذه الفحوصات المعطلية نهائية وملزمة لطرفى العقد، وإذا تصر المقاول في إجراء الفحوصات المعملية المطلوبة ستقوم الهيئة بإجراء هذه الفحوصات وتحصى النفقات كاملاً مضافة إليها ٢٥ % كمصاريف إدارية لصالح الهيئة.

المادة رقم ٦٢ : { حق الدخول للموقع }

السلوك أو المهندس أو لأى شخص مخول من قبلهما الحق في جميع الأوقات الدخول إلى الموقع ومراقبة الأعمال وإلى جميع الورش والأماكن التي يجرى فيها إعداد العمل أو يتم فيها الحصول على المواد والآلات اللازمة للأعمال، وعلى المقاول أن يقدم جميع التسهيلات والمعنونة اللازمة لعمارة هذا الحق.

<sup>٢٣</sup> المادة اعْمَالٌ (فُحصَ العمل قبل تقطيعه بأعمالٍ أخرىٌ تاليةٌ)

**ولا:** لا يجوز تغطية أي عمل أو حجمه عن النظر بدون موافقة المهندس أو ممثله، وعلى المقاول أن يتبع الفرصة للتزم للمهندس أو ممثله لفحص وقياس أي عمل متجرى تغطية أو حجمه عن النظر، وعلى المقاول مصدراً يكون مثل هذا العمل جاهز للفحص أن يقدم إلى المهندس أو ممثله إشعار خطياً بذلك للحضور للفحص وقياس الأعمال إلا إذا أعتبر المهندس أو ممثله هذا الأمر غير ضروري وينبئ بإبلاغ المقاول بذلك.

**نتيجة:** على المقاول أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأعمال أو أن يعمل فتحات فيها أو خلالها حسبما يأمر المهندس بذلك من وقت لآخر، وعلى المقاول أن يبعد هذا الجزء أو تلك الأجزاء إلى وضعها السالق على

المادة : فـ ٢ : إتـالـة الأعمـانـ وـ المـوـادـ المـخـالـفـةـ

الملك أو السيد أو إنشاء مراحل تتبع العمل الذي يجري في بحث سلطنا من وقت لآخر بما يلي:  
إزالة أي مواد من الموقع يرى المهندس أنها ليست ملائمة للبيئة على أن يتم ذلك في المدة التي يحددها في الأمر  




عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب السمر الملحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة (الم منطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)  
الشروط العامة

- الاستعاضة عن تلك المساد بمواد مالية ومتاحة.

- إزالة أي عمل ولغاية تنفيذه بصورة ملية إذا رأى المهندس أن هذا العمل مخالف للعقد سواء من حيث الموارد أو من حيث أصول الصناعة، وذلك بالرغم من أن اختيار معايير العمل العذر ولا يلزم من سبق صرف أي جزء من ثمنه.

وفي حال تنصير المقاول في تعقيد أمر المهندس رغم ثبوت مخالفته للمواد أو الأعمال بتتخرج التجارب المعمارية بحق المالك أن يستخدم أشخاصاً آخرين وإن يدفع لهم الأجر اللازم لتنفيذ الأمر المشار إليه، على أن يتحمل المقاول جميع التكاليف التي يترتب على ذلك أو تتعلق به، ويحق للمالك أن يرجع بتلك التكاليف محسماً إليها ٢٥٪ على المقاول أو أن يخصمها من قيمة مبالغ مستحقة الدفع أو قد تصيب مستحقة الدفع له.

#### البادرة رقم ١٥ : (إيقاف العمل)

يجب على المقاول إذا لزم الأمر وبناء على أمر خطى من المهندس وبعد موافقة المالك أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لمدة محددة أو بطريقة يعتبرها المالك ضرورية لمراقبة العمل، وعلى المقاول إنشاء فترة الإيقاف أن يقوم بحماية العمل وضمان مسيرة بالقدر الذي يراه المهندس ضروريًا، ولا يتحمل المالك التكاليف الناجمة عن الإيقاف.

ولا يتم إضافة مدة إذا كان الإيقاف بسبب يرجع للمقاول أما في حالة إيقاف الأعمال لأسباب ترجع إلى المهندس أو المالك فيتم دراسة طلب المقاول إضافة مدة مماثلة لمدة الإيقاف تضاف إلى مدة تنفيذ الأعمال الأصلية إذا كانت هذه الأعمال على المسار الحرج لبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع ويعتبر فرق الهيئة ذهاباً في هذا الخصوص.

#### المادة رقم ٦٦ : ( بدء ونهاية الأعمال )

يجب على المقاول أن يبدأ بالأعمال غير انتهاء المرتعج كلياً أو جزئياً وعليه أن يقوم بها بالسرعة الواجبة وبدون تأخير والإتيان من تأخيرها وفقاً للمدد المحددة ببرنامج العمل المعتمد من الهيئة. وعند تقديم توقيت الإنتهاء من الأعمال يحق للمهندس الأخذ في الحساب تأثير الأعمال التي تم حتفتها أو اشتداها بناءً على أي أمر قام بإصداره وتم اعتماده من الهيئة، كما يحق للمهندس الأخذ في الاعتبار مدة نوقف الاعمال نتيجة سوء الأحوال الجوية المستقلة في الامطار الغزيرة والشبورات الكثيفة والسيوف وتنزيفها من الظروف القوية وذلك كله بناءً على تغير فني لا يعتمد على السلطة المختصة.

#### البادرة رقم ٢٧ : ( استلام الموقع وحراكته )

أولاً يلتئم ما قد ينسى عليه العقد بخصوص تحديد أجزاء الموقع التي يستلم للمقاول، من وقت آخر والترتيب الذي يستلم بموجبه هذه الأجزاء ومع التعريف بأي مطلب ورد بالعقد بالنسبة للترتيب الذي سيجري بموجبه تنفيذ الأعمال يقوم المالك بتسليم الموقع للمقاول كلياً أو جزئياً مع أمر لمهندسين الخطى بالبدء في الأعمال وفقاً لاتفاق العقد المشار إليه في المادة رقم ٥ من هذه الشروط ووفقاً لبرنامج الزمني المشار إليه في المادة رقم ١٦ من هذه الشروط؛ وفي حالة إسلام الموقع جزئياً فعلى المقاول برمجة أصلاته وتعديل برنامجه الزمني بحيث يتم البدء بالأعمال في الأجزاء المعلمة له أو بمتضمن الإقتراحات المناسبة التي يفوم بتقديمها إلى المهندس وتقبل منه بموجب إشعار خطى.



عملية؛ إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بـأجمالي طول ٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)  
الشروط العامة

وحتى المالك يحسب نفقة سير العمل أن يقوم بتسليم المقاول الأجزاء الأخرى المتبقية من الموقع حتى يتمكن المقاول من الاستفادة في تنفيذ الأعمال وإنجازها في الوقت المناسب سواء كان ذلك وفقاً للبرنامج الزمني أو وفقاً للتقديرات المتقدمة من قبل المقاول وبمقدارها المهدى.

ثانياً : باستثناء ما ينص على خلافه تكون حدود الموقع وفقاً لـمـا هو مبين في مخططات العقد، فإذا احتاج المقاول لأيصاله المتغيرة بالمشروع إلى أرض يتجاوز حدود الموقع فعليه أن يحصل عليها على نفسه الخامسة.

ثالثاً : على المقاول أن يجهز على نفسه الخاصة سينجابات مؤقتة مناسبة للموقع أو جزء منه عندما يكون ذلك ضرورياً لسلامة العمال أو الجماعات أو مستلزمي الطريق أو عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية الأعمال.

رابعاً : تعتبر أجزاء الموقع المسماة للمقاول في حيازته لحين إتمام كافة الأعمال سلبياً هذا العقد، ويكون المقاول مسؤولاً عن الحفاظ على هذه الأجزاء خلال فترة التنفيذ وإصلاح كافة الأضرار الناجمة عن عدم اتخاذ كافة الاحتياطات وعوامل السلامة الازمة لتأمين حركة المرور عليها أثناء التنفيذ.

#### المادة رقم ٦٨ : (غيرات التأخير والأضرار الناتجة عنه)

في حال تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليميه في المواعيد المحددة بشرط العقد يتم تعطيل غرامات التأخير تطبيق القانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠١٨ ، كما لا يتم صرف فرق اسعار عن آية اعمال تأخر المقاول في تنفيذها طبقاً للبرограмم الزمني للمشروع ، هذا وتحمل المقاول أتعاب ومصاريف جهاز الإشراف على تنفيذ المشروع خلال فترة خضوع المقاول للغرامة ، وتحسب هذه الأتعاب على أساس ما يقتضي به عقد المقاول مع الهيئة وتعديلاته، ويكون من حق المالك خصم هذه العبارة من مستحقات المقاول لدى الهيئة.

والآتي الحق في سحب العمل من المقاول بوضع البند على الموقع في الحالات الآتية :


أ- إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل أو أظهر بطاً في سيره أو وقته كلياً لدرجة يرى معها المالك أنه لا يكفي معه إتمام العمل في المدة المحددة لازدهاره.

ب- إذا انسحب المقاول من العمل أو تخلى عنه أو تركه أو شارك في تنفيذه من الباطن بدون إذن خططي ساovic من صاحب العمل.

ج- إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو امتنع عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ونم يصلح ذلك رغم اقصائه خمسة عشر يوماً على خطأه كتابة بإجراء هذا الإصلاح .

د- إذا أفسس المقاول أو طلب مثير إفلاسه أو إذا ثبت إعساره أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة أو إذا كان المقاول شركة تمت تصفيتها.

ويكون سحب العمل من المقاول بإخطار كتابي دون حاجة لإتخاذ آية إجراءات قضائية أو خلافها . ويرحق المالك إذا توافرت أحد الحالات المنصوص عليها عليه أن يحجز على المواد والأذان الموجودة بالموقع لامتنالها في تنفيذ العمل دون ان يدفع أي مبلغ مقابل ذلك للمقاول أو غيره ودون ان يكون مسؤولاً عن أي تلف أو دفع يلحق بهما من جراء هذا الإعتمال كما يحق للمالك أن يسد الأصوات المتبقية بالأمر المباشر إلى شركة أخرى مهما كانت الأسعار والتكاليف وإن يرجع على المقاول بجميع ماتكتده من خسائر أو أضرار من جراء سحب العمل وإذا لم يكف الضمان النهائي لتفادي تلك الخسائر والأضرار فيجب على المقاول أن يدفع لصاحب العمل بناء على طلبه مقدار الفرق المتتبقي للمقاول وتحق لصاحب العمل في حال امتناع المقاول



**عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بإجمالي طول ٤٢٨ متر ضمن مشروع تطوير ميناء السخنة (المتعلقة بالحادية عشر - جنوب سيناء)**

عن دفع هذا الفرق رغم اخطاره كتابة أن يبيع تلك المزود والمعدات والآلات المحجزة كما يحق له انذاك كافة الاجرامات اذلماً لاعفنا حقه قبل المقابل.

الساده، رقم ٢٩: الاستسلام الابتدائي، والنهائي، والحساب الختامي

## الإسلام البدائي :

عد استلام الأعمال يقوم المالك والمهندس أو من يتولى عنهما بمعاينة الأعمال واستلامها باستلامها أو تلقيها  
بحضور المقاول أو متنوبيه المفوض ويحرر محضر عن عملية الإسلام الإلزامي من عدة نسخ حسب الحاجة  
ويرسل المقاول نسخة منه ، هذا ويتغير مصلفات المشروع حتى تاريخ انتهاء جميع لجراءات الإسلام

ولذا كان الإسلام قد تم بدون حضور المقاول رغم احتقاره كتابياً ينم إثبات الغياب في المحضر، وإذا ثبت من المعنية أن للأعمال قد تمت على اتجاه المطلوب لعتبر تاريخ إشعار المقاول للمالك يستدلله للإسلام مرعداً لإنعام إنجاز العمل وبدء فترة الضمان؛ ولذا ظهر من المعنية أن الأعمال لم تنفذ على الوجه الأكمل فيثبت ذلك في المحضر وبنهاه، الإسلام إنما يقتضي الأفعال المطلوب تتفقدها أو اصلاحها وخط المقاول، ثانياً.

**الحساب الختامي:** بعد استلام الأعمال استلاماً ابتدائياً وقيام المقاول بتقديم ما يفيد سداده ما يستحق من تأمينات يتم تسوية الحساب الختامي، يقوم المالك بصرف النسبة الموجلة من قيمة جميع الأعمال التي ثبت تعلقها بورخص من هذه القيمة ما يكون قد يبقى من أثواب (الذي يبقى من قيمة صرفها المأمول على المقاول) أو لردة مبالغ أخرى مستحقة عليه.

- يتم صرف المستخلص الخاتمي بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات المعملية وتقييم النتائج طبقاً لها هو متبع والانتهاء منها خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ تقديمها للمنطقة المشرفة .

لإسلام النهائي: قبل إنتهاء فترة الضمان بوقت مناسب، يقوم المقاول بإرسال إشعار خطياً إلى المالك أو من يمثله وإلى المهندس لتحديد موعداً للمعاينة تمهيداً للإسلام النهائي؛ وعند انتهاء هذه المعاينة عن مطابقة الأحكام للشروط والمواصفات يتم إسلامها تمهيداً بوجوب حضور يقظ المالك أو من ينوب عنه والمهندسين أو من ينوب عنه بتحريده من عدد تسعة حسب الحاجة ويجرى التوقيع عليه من قبل الطرفين أو من ينوب عنهم جميعاً، المقاولة تنسخ منه.

ولذا ظهر من المعاشرة وجود نصر، أو عيب أو خلل في بعض الأعمال ولو لم يتضمنه محضر الإسلام الإبتدائي يؤجل الإسلام النهائي وتمتد بذلك فترة الضمان لحين إكمال الشخص أو إصلاح العيب أو الخلل من قبل المقاول خلال مدة معقولة تحدده اللجنة ، فإذا انتهت المدة دون أن ينفذ المقاول الإصلاحات المطلوبة للمالك حق إجراء الإصلاحات الازمة على نفقة المقاول وتحت مسؤوليته وخصم قيمتها حسب التكفلة الفعلية مضافاً إليها ٥٪ مصروفات إدارية لصالح الهيئة من الضمان المقدم من المقاول، لحين التنفيذ.



عملية؛ إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج شمالي المينا وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال المينا - بجمالي طول ٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير مينا السخنة (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء) الشروط العامة

٣- عند استلام الأعمال- استلاماً نهائياً بعد انتهاء فترة الضمان وتقديم المقاول للختير الرسمى المشتث لذلك يقوم المالك بالإفراج عن خطاب الضمان التقدم من المقاول والخاص بالتأمين النهائي

#### المادة رقم ٣٠ : ( فترة الضمان ، بإصلاح العيوب )

مدة فترة الضمان منة واحدة لجميع الأعمال فيما من تاريخ الاستلام البدائي للأعمال وحتى الإصلاح النهائي فيما عدا أعمال التكريك يعتبر الإسلام البدائي لها استلاماً نهائياً لها

وطى المقاول أن يقوم بتفحص أية أعمال إصلاح أو تهالك أو إعادة إنشاء أو تقويم ما يظهر من عيوب حسيبة يطلب منه المالك أن المعاهد خطاها أليها، فترة الضمان أو بعد الإسلام النهائي.

وطى المقاول عند إنتهاء فترة الضمان أو باسرع وقت ممكن بعد انتهاءها أن يقوم بشطب العمل للمالك وإن يكون هذا الإسلام وهي بحالة من الجودة والإتقان يرضى بها المالك ولا تتخل عن الحالة التي كانت عليها عند بدء فترة الضمان.

وفي حال إخفاق المقاول عن القيام بأى من الأعمال المنصوص في هذه المادة والمطلوبة من قبل المالك أو المهندس فلما كان الحق في تنفيذ هذا العمل بمعرفته أو بواسطة مقاولين آخرين، ويمتنع من المقاول تحمل تكاليف العمل المذكور، وله أن يخصصها من المبالغ مستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد من هذه العملية أو أية عمليات أخرى لدى الهيئة أو الجهات الحكومية الأخرى، علامة على ٥٥ % مصاريف إدارية.


#### المادة رقم ٣١ : ( التعديلات والإضافات والإلغاءات )

أولاً: يقوم المقاول بتنفيذ أي تغيير في الأعمال غير استلامه تعليمات بذلك التغيير من المهندس واعتماده من الهيئة.

ثانياً: المهندس بعد الحصول على موافقة الهيئة وفي حدود الصلاحيات المخولة له إجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كمية الأعمال أو أي جزء منها مما قد يراه مناسباً على لا يرؤى هذا إلى تغيير في محل العقد أو تجاوز الحدود المنصوص عليها بالعقد وفي حل موافقة الهيئة على تجاوز الكميات الفعلية لأى بند الحدود المنصوص عليها بالعقد فعله، المقاول تقييد ذلك دون زيادة في سعر البند المحدد بالعقد فيما بلغت تلك الكميات إلا في حال تطلب التغيير استحداث بند لا يوجد مثيل لها بقائمة كميات العقد فيتم الاتفاق على سعرها بين الهيئة والمهندس والمقاول بعد أن يقدم المقاول تطبيق تفصيلي للنفقات والأسعار مدعاً بمستدات مؤيدة شاملة التكاليف المباشرة للعملية والمواد والمعدات وغيرهم من مصاريف إدارية وارياح بالطريقة التي يطلبها المهندس، وتغير قنوات وأسعار العقد هي الأساس في التقييم والتفاوض تطبيقاً لنص المادة رقم (٤٦) لاحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

ثالثاً: على المقاول أن لا يجرء، أي تغيير من التغيرات المشار إليها بدون أمر كتابي صادر من المهندس ومعتمد من الهيئة.

#### المادة رقم ٣٢ : (المعدلات والأعمال المؤقتة والموارد )



**عملية: إستكمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الميناء الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - يأتمم طول ٢٤٢٨ متر ضمن إعمال مشروع تطوير ميناء اسخنة (المنطقة الحادمة عشر - جنوب سيناء)**

أولاً: تعتبر المعنات والأعمال المزيفة في الصعيد التي قام المزارع بتقديمها وجعلها الموقع مختصة كلًا لإشارة واتضاع الأعمال بهذه الصفة وخداعها دون غيرها، ولا يحق للملك. بدون موافقة كتابية من المهندس ويعتمد من المالك أن ينقلها أو ينقل جزء منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته، ولا يسرع للمهندس الاتصال عن إعطاء الموافقة الكتابية لغير سبب معقول، ودون يصرح بالعمل في أي ينفذ.

**ثانياً:** على المقاول بعد إنجاز الأعمال أن يفضل من الموقع جميع ما ذكر من معدات الإنشاء والأعمال المؤقتة المتبقية وكل المواد غير المستعملة في تلك قام بطيئها وتخلص الموقع.

إن هذه المعدات والألات يجب أن تكون جاهزة بموقع العمل، ومعدة لتنفيذ الأعمال، حسب برنامج العمل المعتمد، وإنما تبين أن أي جزء منها غير جاهز عند الحاجة إليه فيجب على المقاول أن يستبدل بهذه الجزء بمعدة أو آلية أخرى معددة تقوم بذات العمل وتنفس الشروط وإنما تختلف المقاول عن ذلك يحق للمهندس اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة بما في ذلك إستئجار معدات لإكمال العمل وخصم كامل قيمة هذه الإيجارات من مستحقات المقاول مضافاً إليها ٢٥٪ مصاريف إدارية.


**كفاية المعدات والمواد:** يجب على المقاول، تقديم الحد الأدنى من المعدات المطلوب توفرها للعمل، بالموازنة بالحالة الجيدة والمواصفات المنصوص عليها في مستندات العقد، ومطلوب من المقاول تحديد تواريخ وصولها للموقع ضمن البرنامج الزمني للتسليم المطلوب تقييمه طبقاً للمادة رقم (١٧) من هذه الشروط بما يتوافق مع خطة عمله، ولذلك حق تطبيق الغرامات التي يحددها في الشروط الخاصة في حال تخلف المقاول، عن توفير هذه المعدات بالجودة والجاهة الجيدة والمواصفات المنصوص عليها في مستندات العقد في المواعيد المحددة دون اعتراض من المقاول؛ ولا تخفي تلك الغرامات المقاول من مسؤولياته أو من التزامات الأخرى المذكورة في مستندات العقد عند تأخر الأعمال؛ والمقاول مسؤول عن زيادة هذه المعدات وتأمين ما لم يرد ذكره منها وفقاً لاحتياجات ومتطلبات العمل أو تكون لازمة ل功能性 أي تأخير في معدلات الإنجاز.

وتحكون، معدات الإشارة والمواء والأعمال المؤقتة ومعدات النقل وكافة الأشياء من أي نوع يتمتع استخدامها في تنفيذ الأعمال طبقاً ل النوعية والسرعة والقدرة والكمية وبالخصوص إلشارة والتغشيل المحددين في التعاقد أو الازمة لتنفيذ هذه الاعمال .

ويكون المقاول مسؤولاً عن المحافظة وحماية كافة الأعماال والمعدات وإي أشياء أخرى قام بتوريدها إلى الموقع ولحين بنتهاء العقد، ولن يقوم المقاول بتغطية هذه الأشياء إلى خارج الموقع بدون الحصول على موافقة المهندس المسئولة

المادة ٢٣ : (تقدير الأسعار)

تقوم الهيئة بالتفتيش مع المهندس والمقاول، بتحديد قيمة أية بنود يلزم استحداثها نتيجةً لأية مستجدات لم تكن منظورة عند إعداد مستندات العطاء بما يتزلفق مع رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٦ ، ويجرى تقييم مثل هذا العمل الاقتصادي من قبل الهيئة والمهندس ومن ثم يتم تحديد الأسعار العادلة لذلك من خلال المفاوض مع المقاول.



عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء... بإجمالي طول ٤٢٦ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
**(المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)**  
**الشروط العامة**

ومن أجل تنفيذ المأمورات واللائحة المنفذة لقانون المقاول للمهندس تحلى بالتصبيل لللائحة والأسعار مدفوع بمستدات مالية شاملة التكاليف المعاشرة للعملة والمورد والمعدات وغيرهم وبالطريقة التي يطلبها المهندس كما يرشح التحليل التفصيلي آية تكاليف أخرى كالمحاصير الإدارية والأرباح.

**المادة رقم ٣٤: (الكميات)**

حيث أن هذا العقد مبني على أساس الكائن العادي قياساً لها فتعتبر الكميات المذكورة بقائمة الكميات هي كميات تقديرية، ويعرف تم محاسبة المقاول على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها وفقاً لفات الصور المحددة لكن بند من بند الأعمال الموصدة بمستدات بالزيادة أو انقصان وعلى المقاول تنفيذ الكميات الفعلية المطلوبة التي يحددها المهندس وتوافق عليها الهيئة فيما بلغت تلك الكميات دون مفاوضة أو زيادة في سعر البند المحدد بالعقد نظيفاً لنص العقد رقم (٩٢) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

#### **العقار رقم ٢٥: (طريقة إنفاق)**

يجري قياس الأعمال واقع للمخططات المعتمدة وحسب طريقةقياس النماذج المحددة بالمواصفات الفنية وفقاً للتنفيذ فعلياً على الطبيعة ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك في أي من مستدات العقد وللمهندس الحق في أي وقت من الأوقات أن يتحقق عن طريق القياس وأن يغير بمقتضاه قيمة العمل الذي تم إنجازه ، فإذا أراد المهندس قياس أي جزء من الأعمال فعل المقاول إرسال شخصاً مفوضاً للاشتراك مع المهندس أو ممثله في إجراء تلك القياسات وتنبه أن يتقدم إلى المهندس أو ممثله جميع المعلومات التي يطلبها منه أي منها.

#### **المادة رقم ٣٦: مشهادات الدفع الخارجية (المستخلصات)**

١- تقوم الهيئة بصرف المستحقات المقاييس وفيما يتم إنجازه من أعمال مقبولة فيها ومستوفاة بالمحضر الجاري وبعد، المدلة ملطة تخفيض قيمة أي مستخلصات جارية قام بإصدارها المقاول وتخفيضها أو خصم

٢- المادة رقم (٩٢) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ على أن يتم صرف المستحقات بنظام الدفع الإلكتروني وعلى الشركة أو المقاول التي يرمي، عينها العطاء تقدم رقم الحساب الخاص بها و الذي سيتم التعامل على أساسه عند صرف المستحقات ويتم تقديم المستخلص من سنت فسخ إلى المهندس على النموذج المعتمد من الهيئة يوضح بالتفصيل المبالغ التي يرى المقاول نفسه مستحثلاً لها ومصحوحاً بالمستدات المعينة والتي يجب أن تتضمن التقرير الخاص بتقدم الأعمال خلال هذا الشهر ودفع المدخراته من المهندس ونتائج التجارب العملية.


ويكون للمهندس والمالك ملطة تخفيض قيمة أي مستخلصات جارية قام بإصدارها المقاول وتخفيضها أو خصم قيمة أي من الأعمال التي قام المقاول بتقديمها ولم يفدها المهندس وذلك كنه بعد موافقة قطاع التنفيذ والمناطق واعتماد السلطة المختصة .

ويكون للهيئة مسطحة الحجز أو لتعليق أو الخصم حسب الحالة من قيمة أي مستخلص جاري أيضاً إذا رأى أن المقاول لا يقوم بأى من مسئلياته المالية التي تتضمن ولاقتصر على:

- استكمال التجهيزات الموقعة بما في ذلك مكاتب وانتقالات المهندس ومعلم الموقع وتأمين الكوادر الفنية.

- التقصير في سداد إنقرمات العمل أو مقاولي الباطن.

- تقديم رسومات الورقة والعينات وغيرها وفقاً لما هو مطلوب بوثائق العقد.



عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بإجمالي طول ٢٤٢١ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)  
الشروط العامة

يتقدم أن إعادة تهديد البرنامج الزمني للتنفيذ شاملًا جداول التوريدات وجدول التدفقات التنفيذية طبقاً ل المادة رقم ١٦ من هذه الشروط.

بيان التأثير الشهري أو ملخصها.

- الالتزام بإجراءات السلامة والأمان وحماية البيئة والطاقة.

تقديم أو تجديد وثائق التأمين.

التنفيذ بالأنظمة السلامة والغذائية لأشغال الطرق.

٢- تصرف الشركة التي يرسو عليها العطاء قيمة رسوم الكاراتات والموازين المحددة بالائحة القرابة الوطنية لأشغال وتنمية وإدارة الطرق وطبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق.

#### المادة ٣٧ : (شهادات الدفع لتعويضات فرق الأسعار)

يتم تعديل العقد طبقاً للمادة رقم (٤٢) القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعقدات رفعاً أو خفضاً بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكرداتها كل ثلاثة أشهر تعاقديه من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الأستاذ العياش بحسب الأحوال ، مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديلاته الذي يتفق عليه الطرفان وذلك للعقود التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر على أن يقوم المقاول في عطاء بتحديد المعاملات التي تمثل أو وزن عناصر النكفة للبنود الخاصة للتعديل وهي : السؤال وتبين اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات الضوابط والإجراءات المتقبة في هذا شأن وصياغة تغير الأسعار وشروطها تطبيقها

- على المقاول تجديد عدام (٣) عذامات الكافة القابلة للتعديل وهي الدولار فقط مع مراعاة الغني من واقع نشرة الأرقام التقاضية لأسعار الصارمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أو غيره من الجهات الأخرى المحايدة ، وعلى المقاول أيضاً تقديم نشرة الأسعار المذكورة عاليه في نهاية كل ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ.

- يحاسب المقاول على التعديل في الأسعار رفعاً أو خفضاً بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكرداتها كل ثلاثة أشهر تعاقديه من تاريخ فتح المظاريف الثانية في الأستاذ العياش بحسب الأحوال مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديلاته الذي يتفق عليه الطرفان على أن يقر المقاول بتحديد معاملات عناصر النكفة لكن من العناصر الخاصة للتعديل طریل مدة تنفيذ العملية وطبقاً للبرنامج الزمني وطبقاً لـ

- في حالة عدم التزام المقاول بتقديم قائمة الأسعار المذكورة بالبدال السابق أو عدم التزامه بتقديم معلومات عناصر المكملة ضمن المظروف الغني يتم استبعاد العطاء.

بحساب المقاول على فرق الأسعار رفعاً أو خفضاً خلال سنتين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم المطالبة ، يتم خذلتها مرجعة وصرف تلك الفروق، ويجب احتساب أولوية المتقدم في ترتيب عطاء وذلك بعد تطبيق ذات المعاملة على بقى العظامات الأخرى.

#### المادة ٣٨ : (المسئولية عن إصلاح العيوب)

حتى تكون الأعمال ومستندات المقاول بالحالة التي يتطلبها العقد عند تاريخ إقصاصه فتة الإخطار بالبروب فيجب على المقاول القيام بإستكمال أي عمل لا يزال ناقصاً في التواريخ المحددة بشهادة الإسلام، وأن ينفذ كل العمل المطلوب لإصلاح البروب، أو المدرر ونحوه مما قد يخرج به من قبل المقاول أو زيارة جهة وإذا أخفق المقاول



**عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب المينا وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال المينا - بإجمالي ضول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة**  
**{المنطقة الحادمة غرب - جنوب سيناء}**  
**الشروط العامة**

فى إصلاح أى عيب أو خلل خلال فترة الضمان حاز لمالك أو من ينوبه تحديد تاريخ يتم فيه إصلاح العيب أو الحال، ويجب اعطاء المدة، احتساباً معقولاً بعد التاريخ.

بإذا أخفق المقاول في إصلاح العيب أو الخلل عند هذا التاريخ، وكانت هذا الإصلاح ولاتبقي التنفيذ على ممتلكات المقاول، جاز للملك إصلاح العيب أو الخلل على حساب المقاول وأن يخصم تكاليفه من المبالغ المستحقة الدفع

المادة رقم ٩٣: المواد التي مرت بها

في حال وجود تقصص في منتجات المزاد البيتمينية والسوالر فإنه يجوز للطرف الثاني أن يطلب من طرف الأول المعاونة في تدبير تلك الاحتياجات بالقدر اللازم لإنجاز أعمال العقد في موعدها المحدد وفي حال قيوم الطرف الأول وقيامه بتدبير تلك الاحتياجات للطرف الثاني يقدر إمكانيات الطرف الأول فإن الطرف الثاني يلتزم بما يلي:

١. ينفي الطرف الثاني بسحب المعاود البيتمونية والسوالر بموجب كتاب معتمد من الطرف الأول إلى الهيئة المصرية العامة للبترونول أو شركاتها التابعة أو الجهة التي يحددها الطرف الأول وعليه، الطرف الثاني عدم تجاوز الكميات التي يحتج إليها العمل فعلياً ويقوم الطرف الأول بمقابلة مسحويات الطرف الثاني بالكميات التي يتم تضييقها فعلياً على الطبيعة وفي حال وجود أي تجاوز من الطرف الثاني بسحبه لكميات زائدة عن حاجة العمل فإن الطرف الثاني يحصل وحده أية أعباء مادية يحددها الطرف الأول أو قانونية تترتب على سحبه لكميات زائدة عن حاجة العمل الموكلا إليه بموجب هذا العقد.
  ٢. أن يسدد الطرف الثاني إلى الطرف الأول أو بخصم للطرف الأول عن مستحقات الطرف الثاني قيمة مسحوياته من المعاود البيتمونية والسوالر مقدماً التي يقوم الطرف الأول بدفعها إلى الهيئة المصرية العامة للبترونول وشركاتها التابعة أو أي جهة يحددها الطرف الأول وتشمل قيمة تلك المبالغ أية مصروفات نفقات أو أعباء مادية وقعت على الطرف الأول لقاء تنفيذ تلك الاحتياجات وتحمّل الطرف الثاني مسؤولية عدم سحب الكميات التي طلبها الطرف الأول لصالحه من المعاود البيتمونية والسوالر.
  ٣. إضافة إلى ما ينص عليه هذا العقد وشروطاته من غرامات، تأخير وجزاءات تقع على الطرف الثاني فإنه يتحمل الطرف الثاني أية أعباء مادية أو قانونية تترتب على تأخير تنفيذ أعمال العقد بسبب تكون ناتج عن تناقضه في سحب المعاود البيتمونية والسوالر اللازم لإنجاز أعمال العقد في موعدها حسب المدة المقررة للعقد والبرامنج الزمني المعتمد من الطرف الأول ، وفى كل الأحوال فإن الطرف الثاني مسؤول مسؤولية كاملة عن تنفيذ كافة احتياجاته و التنفيذ فى الموعد المحدد والبرامنج الزمني والالتزام بعدة العقد.

المادة رقم ٤ : (الضرائب والرسوم)

يلتزمه المقاولون بسداد جميع المتراتب والرسوم بما فيها ضريبة القيمة المضافة وذلك طبقاً للقوانين السارية في الدولة، ويجب عليه وتحت مسؤوليته أن يقوم بتصديدها في أجالها المحددة ومتاديرها المستحقة للجهة المأمولة الاختصاص.

الحادية: رقم ٤١: ( تسجيل بيانات المقاول )

على المقاول (الشركة المتقيدة) تمهيل ببياناته مواعيده بالمشروبات الحكومية و عناده



عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي  
وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بإجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
(المنطقة العادمة عشر - جنوب ميناء)  
الشروط العامة

المادة رقم ٤ : ( مدة سريان العطاء )  
تكون مدة سريان العطاء ٩٠ يوماً من تاريخ فضي المذكرة .



عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج شمال الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بإجمالي طول ٢٤٨٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
(المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)

#### المواصفات الفنية

#### أولاً: أحكام عامة

##### ١. الأحكام والمواصفات

كما ورد بالشروط العامة فسوف تتفق الأعمال الواردة بهذا العقد وفقاً لهذه المواصفات والإصدارات الأخيرة من الأكواواد والمواصفات التالية والتي سيكون المقاول مسؤولاً عن تأمين نسخة أصلية كاملة من آخر إصدار منها لمهندس قبل بدء العمل مع اعتبار أن المرجعية للكود تكون في حدود المواصفات:

- ASTM American Society for Testing and Materials.
- المعايير القياسية المصرية (الهيئة العامة للمواصفات وجودة).
- مواصفات الجمعية الأمريكية للطرق والنقل (AASHTO).

- أية أكواواد أو مواصفات أخرى ويد ذكرها في هذه المواصفات وفي أي من الأكواواد والمواصفات المذكورة حالياً.

##### ٢. الأسعار:

يعتبر سعر العقد شاملًا لجميع أعمال تجهيزات الموقع بما فيها الإقامة وعكائب الإشراف وأجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية والتحويلات والتظيمات المرورية وكافة الأعمال المؤقتة والدائمة وأعمال الدعاية والإعلان للمشروع والأعمال النساحية والتصميمات وجميع المواد والعملاء والمصنوعات والأدوات والمهام وكافة التسييرات اللازمة لخدمة الخدمات القائمة واستصدار التصاريح والموافقات من الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وكذلك صيانتها والحفاظ عليها خلال مدة تنفيذ الأعمال وفترة الضمان وإلى أن يتم الاستلام النهائي للمشروع بالكامل كما يشمل سعر العقد كل ما ذكر بآتي من مستدات العقد أنه على نفقة المقاول .

كما يتضمن سعر العقد كافة أنواع التأمينات والمتغرات والضرائب بما في ذلك الضريبة المضافة المفروضة لمثل هذه النوعية من المشروعات .

##### ٣. الإضافات والحذف والتعديلات في العمل:

يمكن من وقت إلى آخر أن يقدم المهندس المشرف معلومات أو رسومات إضافية لرسومات التعاقد وذلك لإيضاح تفاصيل معينة من العمل، ويجب مراجعتها واعتمادها من الهيئة وتحتقر هذه المعلومات أو الرسومات الإضافية المعتمدة من الهيئة لها قوة رسومات التعاقد ذاته، وتحتفظ الهيئة بحقها - وبما يتنقق مع شروط التعاقد - في إجراء أي تعديلات خلال سير العمل من زيادة أو نقص في الكميات وتغييرات في تفاصيل الإنشاء بما في ذلك التغييرات في مناسيب الحفر أو الردم على الوجه الذي يعتد ~~ذاته~~ مرغونا فيه، وهذه الزيادات أو التغييرات والتغييرات



عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج  
شمال الميناء - بإجمالي طول ٢٤٢٨ متر، ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
(المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)  
**المواصفات الفنية**

لا تبطل العقد ولا تعفي من التضمان وللتزم بالغایل بقبول العمل بعد تغييره كما لو كان جزءاً من العقد الأصلي دون  
الرجوع على الهيئة بأية تعويضات.

#### ٤. إزالة العوائق والإنشاءات والتخلص منها:-

على المقاول بعد التسليم مع الجهات المعنية وبعد موافقة المهندس والمهمة أن يزيل (إن وجد) جميع الأبنية أو  
المرافق أو المنشآت خاصة أو عامة يستوجب إزالتها من الموقع أو ترحيلها أو إعادة بنائها مع نقل المخلفات إلى  
الاماكن التي تحددها الهيئة ويتم الإنفاق على أسعار البنود المستحدثة في حالة عدم وجودها بالتعاقد والقائمة الموجدة  
عن إزالة أو ترحيل تلك العوائق بين المهندس والمقاول والمهمة.

#### ٥. التنظيف النهائي:-

بعد إنجاز العمل وقبل أن يتم القبول والدفع النهائي (الإسلام الابتدائي) يقوم المقاول على نفقة الخاصة بهذب و  
تنظيف الموقع والممتلكات المجاورة التي تغيرت معالمها أو شغلها بسبب العمل من جميع الأثناين والمواد الزائدة  
والأعمال الشكلية المؤقتة والمداني والمعدات ويجب ترك جميع أقسام العمل بأنواعه في حالة مرتبة لائقة وبالصورة  
التي يوافق عليها المهندس.

#### ٦. صلاحيات المهندس:-

تأكيداً لما ورد بال المادة رقم (٢) من الشروط العامة فإن المهندس بوصفه مستشى المالك يقرر جميع المسائل التي قد  
تشأ حول نوعية وقبول المواد المستخدمة والعمل المنجز ومعدلات سير العمل وجميع المسائل التي تنشأ حول تنسيير  
الرميمات والمواصفات وجميع الوسائل المتعلقة بتنفيذ العقد من جانب المقاول بصورة مقبولة.

#### ٧. التقييد بالمواصفات والرسومات:-

○ المقاول مسؤول عن تقديم لوحات ارتفاع المساحي للوضع الراهن لسطح موقع العمل والمنسوب التصميمي النهائي  
بكمال تفاصيلها على حسابه ولهيئة المراجعة والاعتماد عليه تعين الكوادر الفنية المتخصصة لذلك وإبلاغ  
المهندس بآلية أخطاء أو ملاحظات يكتشفها في الرسومات أثناء التنفيذ.

#### ٨. أوجه التقادمات الفرضية

○ على المقاول القيام بأبحاث التربة التأكيدية (على حسب حاجة العمل وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف ) وتقا  
لما هو محدد بمستندات العقد في مواقع العمل وعليه إصدار تقرير يتضمن وصف كامل لطبقات التربة ونتائج  
الاختبارات في الموقع والمعلم وعلى المقاول إعادته الشيء إلى أصله بعد الإنتهاء من حمل الجسات والأبحاث  
التأكيدية مع التأكيد على أهمية تنفيذ أسلوب ردم التربة المكتسب



عمدية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج شمالي وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج  
شمالي الميناء - بإجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء المخينة  
(المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)  
المواصفات الفنية

٦. على المقاول (استخدام متخصصين في دراسات أبحاث التربة من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بأبحاث التربة التأكيدية المطلوبة، ويشمل ذلك عمل الجسات وأخذ العينات والتجارب الموقعة والتجارب المعملية والأعمال المكتبية والتخطيطات وإعداد التقرير اللازم). (على حسب حاجة العمل وطبيعتها لتعديلات المهندس المشرف) في حالة ما إذا وجد المهندس أن المواد أو العمل المنجز الذي استعملت فيه هذه المواد غير مطابقة للرسومات والمواصفات وأنها أدت إلى عمل غير مقبول فعندها يجب إزالة العمل وإيدالها أو تصحيحها من قبل المقاول وعلى نفقته.

#### ٧. تعاون المقاول:

من أجل تنسيق جهود العمل أو المقاولين المعتمدين مع جهود المهندس وتسهيل حركة العمل وضمان إنجاز جميع مراحل العمل في تاريخ مبكر يجب على المقاول قبل بدء العمل في أي مرحلة التشاور مع المهندس لترتيب برنامج عمل مقبول لإنجاز هذه المرحلة ضمن البرنامج العام المعتمد للتنفيذ.

#### ٨. روبيارات الإنشاء والخطوط والمناسيب

على المقاول إنشاء نقاط ثابتة حول المشروع محددة المنسوب والموقع على أن يتم ربطها بالشبكات المساحية (الأفقية ، الرأسية ) الحديثة الموحدة المتاحة لدى الهيئة المصرية العامة للمساحة وإنشاء وثبات روبيرات ميزانية مؤقتة ( التي يحددها المهندس ويمثل الهيئة )، وعليه تقديم كروكي بهذه النقاط المرجعية للمهندس للإعتماد من الهيئة ، وعليه بالاشتراك مع المهندس في إعداد الميزانيات الإبتدائية والرفع المساحي لموقع العمل وبالمساحات التي يقررها المهندس . والمقاول سئول عن تحديد وتخطيط موقع الحاجز وعليه مراجعة جميع اللوحات التصميمية واعتمادها من الهيئة أو من تكلفه الهيئة . والقيام بتشكيل الحاجز وتحديث زوايا الانحراف التوضحة بالمسقط الأفقي والإلاريك التصميمية .

ويتم وضع المنسوب التصميمي وتصنيف العمل على قطاعات عرضية وعلى مسافات مذكورة يفتررها المهندس ، وسوف تتمثل هذه القطاعات الأساسية لحساب كميات الأعمال التربة والحفر، ويتم إعتماد هذه القطاعات والميزانية الشبكية من المهندس وممثل الهيئة قبل انتهاء في التنفيذ، ويتم الاحتفاظ بنسخة أصلية بالموقع من هذه البيانات في سجلات موقعة ومحفوظة مع المهندس ، والمقاول ملزم بتغيير مهندسي المساحة والقرين الآخرين لذلك طوال مدة التنفيذ وكذلك الأجهزة المساحية والبرامج (Software) ذات العلاقة والأدوات الهندسية والكتابية اللازمة .

وعلى المقاول استلام الروبيارات من الاستشاري المصمم بحضور المهندس وممثل الهيئة وعلى المقاول إستكمال وضع الروبيارات وتحديد الخطوط والميول والمناسيب لمقاطع المتأتية للحاجز ونقط الربط وفقاً للتخطيط العام للموقع والإحداثيات المعطاة لإنشاء الحاجز ، وعليه تزويده بنسخة الأصلية من ملاحظات الموقع مع جميع



عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - يأجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
(المنطقة الحاديدة عشر - جنوب سيناء)  
المواصفات الفنية

المعلومات المتعلقة بالخطوط والميول والمناسيب، وهذه الروبرات والعلامات تشكل ضوابط الموقع التي بها ويموجها بعض المقاول ضوابط أخرى ضرورية ويقوم بالأعمال المطلوبة ولا يجوز العيام بأى عمل قبل التسبيق وموافقة المهندسين على خطة المقاول لتشييد هذه الروبرات، ويكون المقاول مسؤولاً عن المحافظة على جميع الروبرات والعلامات وفي حالة العبث بها فعلى المقاول أن يعيد إنشاءها وتشينها على نفقة الخاصة.

#### ١٠. التفاوت المسموح به في أعمال الإنشاءات والترافرسات

ـ لم يتم التنص على توصيف معاير لذلك فإن نسب التفاوت المسموح بها ستكون كالتالي:


- فرق الرأسية في خط الشاغول لا يزيد عن ٣ مم للحائط أو العمود بارتفاع ٣ متر ولا يحتسب الترق ترتكimia في الحوائط التي ترتفع عن ٣ أمتار.
- فروقات الزوايا لا تزيد عن  $\pm 10$  ثانية.
- الفروقات في الخطوط المستقيمة لا تزيد عن ١ مم لكل ٣ متر .
- فروقات قفل الترافرس المناسب لا تزيد عن  $K \leq 127 \pm 1$  حيث K هي محيد الترافرس المسافة بالكيلو متر ، وفرق الإحداثيات لا يزيد عن ١٠٠٠٠:١.

#### ١١. تحديد واختيار مصادر المواد

على المقاول تقديم عينات من المواد المزمع استخدامها للتحقق من مطابقتها للمواصفات النهائية ، وفي حالة توفر مواد محلية بالموقع طبيعية وتنبغي بالمواصفات النهائية والخصائص الهندسية المطلوبة يمكن للمقاول تقديم العينات من تلك المواد المتاحة بالموقع للهيئة لإجراء الاختبارات الازمة عليها وتعييدها وللهيئة الحق في السماقة من عدمه دون اعتراض المقاول ، ويتحمل المقاول تكاليف إجراء الاختبارات أو التحاليل المطلوبة على هذه العينات طبقاً للمواصفات، وتجري على جميع المواد الاختبارات التي يقررها المهندس، ويتمأخذ العينات لإجراء الاختبارات بحضور المهندس وطبقاً للطرق التقاسية، وتؤخذ العينات عادة من المواد الموردة للموقع، وإذا رأى المهندس لأسباب عملية أو فنية أن تؤخذ العينات من مصادر التوريد فلا يمنع هذا من حق المهندس في رفض أيهـ مواد يتم نقلها إلى الموقع ونكون غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تقديم عينات من المواد التي سيتم استخدامها قبل البدء في تنفيذ الأعمال بوقت كاف ويكفيه مناسبة بما يسمح بإجراء الاختبارات الازمة عليها وتشمل فئات وأسعار بذود الأعمال المختلفة تكاليف إجراء هذه الاختبارات قبل البدء في أعمال الردم يجب على المقاول إجراء الاختبارات الآتية كحد أدنى على المواد المزمع استخدامها:

- تحديد العلاقة بين نسبة الرطوبة والكتلة الجافة (جودة بروكتور) وتحديد أفضل محتوى للمياه والمغبل

لأقصى كثافة.



عملية: إستكمال أعمال بناء حاجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال المينا - بإجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
 (المنطقة الحدية عشر - جنوب سيناء)  
 المعايير الفنية

- ٢- تحديد نسبة تحمل كاليفورنيا (CBR) لعينات التربة المدمرة في الموقع.
  - ٣- عمل معايرة لجميع المعدات المستخدمة من موائز ومعدات ملحوظة والمع
- يجب تحقيق نتائج هذه الاختبارات مع عينات من المواد المستخدمة بهذه كافية لاعتمادها من المهندس قبل البدء في تنفيذ الأعمال لتحديد صلاحية المولد وإقرار نسب الخلط والدمك وإعطاء التعليمات الخاصة بالتشغيل والتي يتم تحديدها على ضوء نتائج الاختبارات على القطاع التجاري خارج أو داخل مناطق العمل وبطريق لا يقل عن ١٠٠%

علنا بأن جميع هذه الاختبارات يجب أن تتم في معمل الموقع أو في أحد المعامل المعتمدة التي يوافق عليها المهندس وعلى نفقة المقاول إذا لم يكن قد تم تجهيز معمل الموقع بعد وكذلك تغير تكاليف إعداد وتجهيز القطاع التجاري محمل على بند العقد، وللمهندس الحق في إجراء أية اختبارات أخرى يراها لازمة أو أية اختبارات تأكيدية وذلك على نفقة المقاول.


#### ١٢. الصيانة خلال الإنشاء:-

على المقاول الحفاظ على الموقع وكافة معملياته والذي أصبح في حوزته بموجب محضر استلام الموقع وكذلك صيانة كافة الأعمال المنجزة خلال فترة الإنشاء وحتى الإسلام النهائي للمشروع، ويجب إجراء هذه الصيانة بمعدات وأيدي عاملة كافية بهدف المحافظة على العمل المنجز وفى حالة مرضية فى جميع الأوقات جميع تكاليف أعمال الصيانة خلال الإنشاء وقبل قبول المشروع يجب أن تدخل في أسعار وحدات العطاء بشأن بند الكفع المختففة في جدول الكميات وإن دفع إلى المقاول أي مبلغ إضافي عن هذه الأعمال.

#### ١٣. نوافذ المشروع

خلال إسبوعين من تاريخ أمر الإسناد على المقاول إعداد وثبيت عدد (٢) لوحات كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عن بدأ الموقع عند نهايةه بالإتجاه المعاكس وبالموقع الذي تحددها الهيئة، وتتضمن الورقة اسم المشروع والملاك والمهندسين والمقاولين و تاريخ بدء العمل ونهاية التنفيذ و تكون مزودة في حال رلت الهيئة ضرورة لذلك بلوحة إلكترونية للعد التنازلي للأيام المتبقية وكافة البيانات الأخرى وفقاً لتصميم الإعلان الذي ستقوم بإصداره وزارة النقل والمتطلبات الحصول عليه من الهيئة قبل التصنيع ، وعلى المقاول الحصول على موافقة الهيئة واجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يتلزم بإزانتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس.

#### ١٤. المعدات



عملية: استكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - يامجمي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
 (المنطقة الحادمة عشر - جنوب ميناء)  
 المواصفات الفنية

- كفاءة المعدة ومتانة الحسن وحالتها الراهنة.
  - التاريخ المتوقع لتوقيت المعدات وأثرها المخطة بالموقع وفقاً لخططة عمل المقاول.
- وعلى المقاول استبعاد أي معدة فوراً عن موقع العمل بري جهاز الإشراف بالبيئة أنها غير مناسبة لتحقيق حمولة الأعطال.

#### ١٥. المسئولية عن المرافق والخدمات (إن وجد)

المقاول مسؤول مسئولية كاملة عن كافة الأعمال الموجودة بنطاق العمارة وحماية المرافق وخطوط الخدمات في الموقع التي تكون فيه عملياته فرية عن هذه المرافق وعلى نفقة، ويشمل ذلك خدمة القوات المسلحة أو خطوط الهاتف أو الطاقة الكهربائية (الكابلات) أو المياه أو الموارد المائية الذابعة لوزارة البر أو آية مرافق أخرى قد يودي الإضرار بها إلى تكبد الكثير من النفقة أو الخسارة أو الإزعاج، ولا يجوز به العمل إلا بعد إجراء جميع الترتيبات اللازمة لإنشائها أو حمايتها أو تر Higginsها وفقاً لمواصفات الجهة صاحبة الخدمة وموافقة المهندس.

وعلى المقاول التنسيق وبسهيلات من الهيئة والتعاون مع أصحاب آية خطوط مرافق قائمة (أرضية أو هوائية أو مياه أو بترول أو غاز .... الخ) للحصول على التصاريح اللازمة في عمليات إزالتها أو تر Higginsها أو إعادة ترتيبها من أجل سير هذه العمليات بصورة مقبولة والتقليل من الإزعاج في أعمال إعادة الترتيب إلى أنه حد والحيولة دون حدوث أي توقف في الخدمات التي توديها هذه المرافق ، ويقتصر دور الهيئة على إصدار خطابات التوجيه لهذه الجهات، وتتكاليف الترحيل أو الإزالة أو إعادة إنشاء المرافق أو العنايات تكون على نفقة الهيئة مالم يكن المقاول مقتبساً في إللاف أي من تلك المرافق أو المنشآت.

وفي حالة توقف خدمات المرافق نتيجة لكسر طارئ أو نتيجة لإكثارها أو زوال ركائزها، فعلى المقاول أن يبادر بإبلاغ الجهة المختصة والتعاون معها في إعادة الخدمة، وفي حالة توقف خدمات أحد المرافق العامة الخضرورية فيجب أن تظل الإصلاح متواصلة وعلى نفقة المقاول حتى إعادة الخدمة.

#### ١٦. حماية الممتلكات القائمة والمواقع الطبيعية (إن وجد)

المقاول مسؤول مسئولية كاملة عن المحافظة على الممتلكات والمرافق الطبيعية وإعادتها إلى حالتها الأصلية وذلك لجميع الممتلكات العامة والخاصة وعليه أن يحفظ بكل عناية - من العبث أو الضرب - جميع علامات حدود الأرضى وعلامات حدود الأملكى إلى أن يشاهدها المهندس أو يأخذ حظماً بمواقعها، ولا يجوز لمقاول رفعها من أماكنها حتى يأخذ تعليمات بذلك.

ويكون المقاول مسؤولاً مسئولية كاملة عن كل ضرر أو أذى يحصل للممتلكات من أي صفة كانت في أثناء تنفيذ العمل من جراء أي فعل أو تقصير أو إهمال أو سوء التقدير في كثافة أو طريقة تنفيذ العمل أو في أي وقت سبب أي عيب في العمل أو المولد، ولایعني من تشوه التحويلة إلا بعد إخلال المشروع وفبولة.



عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بإجمالي طول ٤٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
(المنطقة العادبة عشر - جنوب سيناء)

#### المواصفات الفنية

هذه حدوث أي ضرر أو أذى بالمتلكات العامة أو الخاصة بغيره أو من جراء أي فعل أو تقدير أو إهمال أو مسوء تصرف في تنفيذ العمل أو نتيجة لعدم تنفيذه من قبل المقاول، فعلى المقاول أن يقوم وعلى شفته الخاصة بإعادة هذه المتلكات إلى حالة مماثلة أو معادلة لتلك التي كانت عليها قبل إلحاق ذلك الضرر أو الأذى بها، وذلك لأن يقوم بإصلاحها أو إعادة بنائها من جديد، أو أن يعرض صاحبها عن هذا الضرر أو الأذى بصورة مقبولة.

#### ١٧. التجهيزات الموقعة

فيما يخص التجهيزات الموقعة الخاصة بالمقاول وتجهيزات المكاتب الخاصة بممثل المالك والمهندسين وجهازه المشرف ومعلم الموقع وتجهيزاته والمركبات فنتم الرجوع فيها إلى البند الخاص بها في الشروط الخاصة من معتقدات العقد.

#### ١٨. تقييمات المقاول للاعتماد من الهيئة

تتضمن التقييمات كافة المعلومات الخاصة بالمعدات والمولد ورسومات الورشة التفصيلية وأية أعمال تصميمية (إن وجد) بما في ذلك الحسابات التصميمية وكذلك إعداد الرسومات حسب المقاييس والعينات ونتائج الإختبارات والتقارير الشهرية والدورية والصور وأفلام الفيديو الخاصة بتوثيق المشروع لمراحل العمل المختلفة وشهادات الضمان وأية معلومات أخرى تمثل جزءاً من الأعمال أو تكون لازمة لاستكمال الأعمال.

وعلى المقاول تقديم أسلوب التنفيذ لكل بند واستمداده من المنطقة المشترفة قبل البدء في العمل لكل بند على حتى ويشمل المعدات والأفراد وخطة الجودة وتأمين السلامة.

تقدم كافة التقييمات بالعدد المطلوب معتمدة ومحفوظة من المقاول على أن تكون مصاحبة لصادر التسلیم الموقّع عليها من قبل المهندس وبعلى المقاول خلال ٠٢ (عشرين يوماً) من بدء العمل إعداد قائمة بهذه التقييمات ومواعيدها والتي يجب أن تتفق مع البرنامج العام للتنفيذ.

#### ١٩. رسومات الورشة التفصيلية

على المقاول توفير مكتب في استشاري مع فريق فني متخصص لإعداد رسومات الورشة التفصيلية الازمة لبيان الأبعاد والتفاصيل التنفيذية لعناصر العمل المختلفة بالموقع وتقدمها للمهندس للمراجعة والإعتماد وفقاً للموايده التي يتم تحديدها في برنامج العمل المفصل أخذًا في الاعتبار فترات المراجعة.

ويقوم المقاول بتقديم عدد ٣ نسخ من هذه الرسومات للمهندس للمراجعة والإعتماد، والذي بدوره يقوم بالمراجعة خلال ١٠ يوماً من تاريخ إسلام هذه الرسومات وشنق قاتلة إنعاشر الرسومات مؤشرًا عليها بالرفض أو التصريح



عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بـجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
(المنطقة الحدودية عشر - جنوب سيناء)  
الموافقات الفنية

فعلى المقاول خلال ٥ أيام عمل التصديق اللام ولغاية تسليمها للإعتماد، وعلى المقاول إظهار تاريخ التسليم الأصلي وتاريخ إعادة التصحیح من قبل المهندس وذلك بخطاب إعادة التسلیم.

وفي حال تم إعادة هذه الرسومات مؤشرًا عليها (بالقبو) أو (القول مع استيفاء الملاحظات) فيمكن للمقاول العمل بموجبها مع استيفاء هذه الملاحظات أثناء التنفيذ وعلى أن يقوم بتصحيح الرسومات ومن ثم تقديم ٣ نسخ من الرسومات النهائية المصححة. هذا ولا تغفل مراجعة المهندس المقاول من مسؤولية عن أي خطأ أو حذف أو اختلاف يرد برسومات الورقة التفصيلية عن ما هو موجود بمستندات العقد، كما يتحمل المقاول مسؤولية التأخير الناتج عن تكرار إعادة الرسومات للتصحیح.

#### .٢٠ . المعدات والمواد المشوونة بالموقع

جميع المعدات والمواد المشوونة والأدوات والمهمات المخزنة والأكتاف المؤقتة وغيرها الموجوبة بسوق العمل أو المستخدمة في المشروع وتمأخذ موافقة عليها يجب إستعمالها كلها في الأعمال الخاصة بالمشروع، ولا يجوز نقل أي جزء منها إلى الخارج بعيداً عن موقع العمل بدون تصريح كتابي من المهندس.



عملية: إستكمال أعمال بناء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - يأجمالي طول ٢٤٢٨ متر، ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
(المنطقة العدودية عشر - جنوب سيناء)  
المواصفات الفنية

## ثانياً: المواصفات الفنية

### لأعمال حاجز أمواج بطول ٤٨٨متر و حاجز بيني بطول ١٠٥م جنوب ميناء السخنة

#### أولاً: المقدمة

##### ١- التعريف بموقع حاجز الأمواج:

يقع حاجز الأمواج جغرافياً على خط عرض ٣٢°٢١'٤٣,٥٠ "شمالاً" و ٣٢,٨٩°٣٧'٦٩٠ "شرقاً" على ساحل البحر الأحمر - خليج السويس جنوب ميناء العين السخنة بجمهورية مصر العربية.

##### ٢- وصف الأعمال:

إنشاء حاجز أمواج بطول ٤٨٨ م و حاجز بيني بطول ١٠٥ م جنوب ميناء العين السخنة

##### - أعمال التخطيط والمعيارات:

يتم عمل التخطيط لكل قطاع قبل بدء التنفيذ وكذلك يقوم المقاول باعداد الرسومات النهائية لما تم تنفيذه . As Built

##### - أعمال الحواجز الكومنية:

يتم تنفيذ الحواجز الركامية طبقاً للأبعاد والمناسيب والإحداثيات الموضحة بالرسومات التنفيذية ويتكون من طبقة نواة وطبقة تحت سطحية وطبقة حماية وفقاً للرسومات.

##### ١- طبقة النواة



يتم تنفيذ طبقة النواة من أحجار الدولوميت الخالى من الأتربة أو الأملاح وذلك طبقاً للأبعاد والمناسيب والمناسيب الموضحة بالرسومات للقطاعات التصميمية.

##### ٢- طبقة تحت سطحية (المرشح)

يتم تنفيذ طبقة تحت سطحية من أحجار الدولوميت حسب الأرزان المبينة بالرسومات ويتم تنفيذ تلك الطبقة بعد استلام طبقة النواة مباشرةً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب والأبعاد الموضحة بالرسومات للقطاعات التصميمية على أن يسوى السطح العلوي للطبقة بالميول والمناسيب الموضحة بالرسومات للقطاعات التصميمية مع مراعاة تنفيذ القطاع بدءاً من قاعدة الحاجز.

##### ٣- طبقة الدرع (الحماية الرئيسية)

يتم تنفيذ طبقات الحماية من الأحجار الطبيعية في قطاعات مختلفة طبقاً للشكل رقم الطبقة تحت السطحية بعد استلامها ويتم



عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بإجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
(المنطقة العادلة عشر - جنوب سيناء)  
المواصفات الفنية

التنفيذ طبقاً للأبعاد والمأموريات الموضحة بالرسومات للقطاعات التصميمية مع مراعاة تنفيذ القطاع بدءاً من قدمه الظاهر.

يشتمل العمل على التالي:

أ- إنشاء حاجز كرومي بطول ٢٨٤٢ م جنوب ميناء العين الصخنة

### ٣- المواصفات القياسية المرجعية:

إذا لم يذكر وبعده مواصفات خاصة فإن المواصفات القياسية التي ستقصد في هذا العمل هي المواصفات القياسية المصرية ( ESS ) في حالة عدم وجود مواصفات قياسية مصرية في بعض النبؤ فأنه يمكن استخدام المواصفات القياسية الآتية لتنفيذ الأعمال:

ASTM American Society for Testing and Materials.

AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials.

ويجب على المقاول الاحتفاظ في الموقع بنسخة واحدة على الأقل من هذه المواصفات أو الوثائق (آخر طبعة) بحيث يسهل في أي وقت من الأوقات الإطلاع عليها والتحقق عليها واستعمالها بواسطة المهندس الاستشاري لن يتم العمل بأية مواصفات قياسية أخرى غير المواصفات القياسية المذكورة بعالية إلا بها بعد موافقة المهندس الاستشاري عليها.

### ٤- إعداد موقع تنفيذ المشروع

المقاول مسؤول مسئولة كاملة عن إعداد الموقع وطريقة انوصول إليه ونقل المواد والمعدات ويتم إعداد طرق الاتصال اللازمة لغوريت المواد اللازمة للإنشاء مع إعادة الشيء إلى أصله بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال حسب تعليمات المهندس الاستشاري ويجب على المقاول حماية معداته وتوريداته وما يتم من أعمال لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليمها.

### ٥- تقرير المتابعة الشهري:

في خلال عددة أيام من نهاية كل شهر من شهور العمل يجب على المقاول تقديم تقرير عن العمل من خمس نسخ ويشتمل التقرير على أفلام مصورة واضحة تماماً ملونة وكذلك شرائح ملوبة للأعمال المنفذة وذلك بصفة شهرية تبدأ من بداية العمل وتستمر مع تقديم العمل والصياغ والتراخيص يجبأخذها لجميع الواقع الإنثائى في الموقع وذلك لإظهار تناسب وتقديم العمل ~~مشهداً يحكي مفهومك~~ اصحاب انصب الخبرانية



عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج شمالي وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بـجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة (المتنفسة الحادية عشر - جنوب سيناء)  
المواصفات الفنية

#### ثانياً: معمل الموقع

##### ١- اشتراطات عامة


يقوم المقاول بتوفير معمل مجهز بكافة الأدوات الازمة لإجراء الاختبارات المطلوبة وصيانتها ومعايرتها بصفة دورية لاتمام الاختبارات المعملىة المطلوبة وفقاً للمواصفات.  
ويشمل ذلك:-

- أ. بناء المبني المخصص للمعمل.
- ب. توريد المعدات والأدوات (على الأقل الأدوات المذكورة والخاصة بالاختبارات المطلوبة) والاثاث.
- ت. الصيانة والمعايرة للآلات.
- ث. توفير الخدمات بما في ذلك الإمداد بالغاز والكهرباء والمواد الكيميائية وجميع المواد اللازمة للتنفيذ الصحيح للإختبارات.

وعند الانتهاء من الأعمال، يبقى المختبر ومعداته ملكاً للمقاول. ويجوز استخدام المختبر من قبل المقاول وللملك والمهندس المشرف وتحت إدارة المهندس المشرف. ويعمل الموظفون الذين يوفرهم المقاول طبقاً لتعليمات المهندس المشرف.

##### ٢- الاختبارات المطلوب توفر معدات لها:-

- ٢,١ الاختبارات الخاصة بالترية والأحجار.
  - ٢,١,١ اختبارات تصنيف وتصنيف الترية
  - ٢,١,٢ اختبار الدملق القياسي والمملوك المعدل
  - ٢,١,٣ اختبار تحديد الكثافة النسبية
  - ٢,١,٤ اختبار الخواص الميكانيكية للتربة
  - ٢,١,٥ تحديد التدرج الحبيبي للتربة
  - ٢,١,٦ اختبار الضغط غير المحاط
  - ٢,١,٧ اختبار محترق الرملية
  - ٢,١,٨ اختبار المكافئ الرملي
- 
- ٢,٢ الاختبارات الخاصة بالركام
  - ٢,٢,١ اختبار التدرج
  - ٢,٢,٢ اختبار الوزن النوعي والامتصاص



**الموارد الفنية**  
**(المقاطعة العذبة عشر - جنوب سيناء)**  
شمان الميناء - ياجمال طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
عمنية: إستكمال أعمال بناء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج

۲۰۲- اختبار مواد آنچه من تلامیذ کرومنز

٤٢٣- اختبار كتب الطارق والمواضيع المهمة

٢,٢,٥ اختبار تحديد محتوى الرطوبة

٢٠٢٤ اختبار تعيين معامل التقطاف

٢٠٧ اختبار كهربائيات الماغنسيوم لتحديد الصالحة للأحجار

<sup>٢٨</sup> اختبار مقاومة التآكل يوامطة آلة لومون أنجلس

٣- المعدات المطلوب توفر في المعامل:-

| العنوان (العنوان) | بيان التجهيز                                | المقدمة                      |
|-------------------|---|------------------------------|
| ١                 | فرن كهربائي مع منظم الحرارة (١٠ درجة مئوية) |                              |
| ١                 | ميزان حتى ٢٠٠٠ جرام بدقة ١ جرام             |                              |
| ١                 | ميزان ليكتروني ٠.٢ كجم و بدقة ٠.١ جرام      |                              |
| ١                 | قده ذات وراثية                              | أجهزة متعددة                 |
| ٢                 | مرسمة رطوبة و حرارة                         |                              |
| ١                 | جهاز نورس انجلوس                            |                              |
| ٢                 | مجموععة متاخل بفتحات من ٨٠٠٠ الى ١٠٠٠ الملم |                              |
| ١                 | هاز كهربائي للمتاخل                         | أجهزة اختبار التربة والاحجار |
| ١                 | CBR جيبل                                    |                              |
| ٢                 | جهاز بروكتور وبروكتر للمعدل كمل             |                              |
| ١                 | مجمع عه متاخل                               |                              |
| ١                 | قياس طول لتحديد محامل الاسطالة              | أجهزة اختبار الركام          |
| ١                 | عيقس سعك لتحديد محامل التقلص                |                              |

٤ - وسائل نقل للمعلم

يلزم المقاون بتوفير وسيلة لنقل المعدات والأدوات الازمة لعمل الاختبارات الحقلية ونقل العينات من الموقع الى المعمل



عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج  
شمال الميناء - بإجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
(المنطقة العادمة عشر - جنوب سيناء)  
المواصفات الفنية

#### ٥- دفاتر تسجيل نتائج الاختبارات - :

على المقاول توفير دفاتر تسجيل نتائج الاختبارات بعد اعتمادها من قبل المهندس المشرف.  
على أن يحفظ المقاول بنسخة من تلك الدفاتر بعد تسجيل الاختبارات والنتائج بها ويتم تقديم نسخة من دفاتر  
السجلات مرة كل شهر لمهندس المشرف او من ينوب عنه في الموقع.

#### ثالثاً: المواد المستخدمة

##### المواد المستخدمة في الإنشاءات:

###### ١- الأحجار

الأحجار المستخدمة بالمشروع يجب أن تكون من الدولomit أو البازلت وذات مواصفات خاصة يتم تحديدها من  
قبل استشاري المشروع حتى تلبي كافة الاشتراطات والمواصفات المطلوبة ويتم توريد الأحجار من المحاجر التي يتم  
الموافقة عليها من قبل الاستشاري وذلك بعد أن توافق كافة الاشتراطات والمواصفات المطلوبة وذلك بعد عمل  
الاختبارات اللازمة.

###### مواصفات الأحجار المطلوبة :-

من أجل الحصول على التوقيعات المطلوبة للأحجار فعلى المقاول القيام بالاختبارات الازمة لتلك من تحقيق كافة  
الاشتراطات المطلوبة قبل البدء في العمل وعلى المقاول القيام بهذه الاختبارات بصفة دورية كل أسبوع أو كما يحدده  
له استشاري المشروع.

أ- نسبة امتصاص الأحجار للمياه عند اختبارها طبقاً للمواصفات البريطانية BS 812 يجب الالتفادى ٣٪ نسبة  
من وزن الأحجار المستخدمة في التوافه والطبقات السفلية.

ب- نسبة امتصاص الأحجار للمياه عند اختبارها طبقاً للمواصفات البريطانية رقم BS 812 يجب الالتفادى ٢٪  
نسبة من وزن الأحجار المستخدمة في طبقة الحماية.

ت- الحد الأقصى لمقاومة الأحجار للبرى عند اختبارها طبقاً للمواصفات الأمريكية ASTM C131  
هو أن لا تتدن الأحجار أكثر من نسبة ٣٠٪ وذلك بعد تعرضها ل ٥٠٠ دورة.

ث- وزن وحدة الحجوم للأحجار طبقاً للمواصفات البريطانية BS 812 يجب الالتفادى عن ٢٠,٨٠ طن / م<sup>٣</sup> :  
طن / م<sup>٣</sup>

ج- أقل مقاومة ضغط للأحجار عند اختبارها طبقاً للمواصفات الأمريكية ASTM C170 يجب الالتفادى عن

٦ آتيون / مم<sup>٢</sup>



عملية، إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بـجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء سيناء  
 (المنطقة العادمة عشر - جنوب سيناء)  
 المواصفات الفنية

ج= عند تعریض الاحجار لخمس دورات في اختبار الصلابة طبقاً للمواصفات الأمريكية ASTM

C88 يجب الا يتعدى الفاقد منها نسبة ١٨%

خ- عند تعریض الاحجار لاختبار مقاومة الكشط طبقاً للمواصفات الأمريكية رقم 535

يجب الا يتعدى الفاقد منها نسبة ٢٥%

د- لأنّ نوع من الاحجار يجب الا تحتوي اكثر من نصف الكمية على احجار تزيد بها نسبة الطعون لل أحجار بالنسبة للسمك عن الضعف ويجب الا تحتوى على اي احجار تزيد نسبة الطول بها بالنسبة للسمك عن ٦ اضعاف. حيث ان طول الحجارة هو المسافة الاكبر بين نقطتين بالحجر وسمك الحجارة هو اقل مسافة بين نقطتين بالحجر.

#### - ٢ الاختبارات :-

على المقاول ان يقوم بعمل الاختبارات الحقلية المطلوبة بالمحاجر وذلك حتى يتم الموافقة على التوريد من تلك المحاجر من قبل استشاري المشروع وذلك قبل البدء بالاعمال بالموقع وذلك لكل محجر على حده يتم التوريد منه.

١-٢-١ المواصفات المطلوب تحديدها قبل بدء التوريد من المحاجر:-

١- تحديد وزن وحدة الحجوم للحجارة.

٢- تحديد نسبة امتصاص الاحجار للماء.

٣- وصف الاحجار وتصنيفها.

٤- تحديد شكل الاحجار ونسبة تدرجها.

٥- تحديد مقاومة الاحجار للكشط طبقاً لاختبار لويس انجلوس.

٦- تحديد صلابة الاحجار طبقاً لاختبار كبريتات الماغنيسيوم.

٧- تحديد مقاومة الضغط للحجارة.

٢-٢-١ بالنسبة لاحجار بقايا المحاجر

١- تحديد وزن وحدة الحجوم.


٢- تحديد نسبة امتصاص الاحجار للماء.

٣- تحديد مقاومة الاحجار للكشط طبقاً لاختبار لويس انجلوس.

٤- تحديد صلابة الاحجار طبقاً لاختبار كبريتات الماغنيسيوم.

٢-٢-٢ المواصفات الخاصة بالاختبارات المطلوبة هي كالتالى :-

- اختبار تحديد وزن وحدة المجموع للاحجار طبقاً للمواصفة رقم NF P 18-554.



عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحولجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - يأتمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
 (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)  
 المواصفات الفنية

- اختبار لوس انجلوس لتحديد مقاومة الكشط لل أحجار طبقاً للمواصفة رقم NF P 18-573 or

ASTM C 535

- اختبار كبريتات الماكسبيوم لتحديد الصلابة لل أحجار طبقاً للمواصفة رقم BS 812, part 2

- اختبار تحديد مقاومة الضغط لل أحجار طبقاً للمواصفة رقم ASTM D 2166

- اختبارات التدرج لل أحجار طبقاً للمواصفة رقم NF P 18-560

- اختبار نسبة امتصاص الأحجار المياه طبقاً للمواصفة رقم BS 812, part 3

### ١-٣ ضبط الجودة:

على نفقة المقاول يجب أن يقوم مهندس المقاول بالتحقق والتأكد بنفسه من أن يتم تحقيق كافة الامتراءات والمواصفات المطلوبة بالاحجار الموجودة بالمحاجر وأن تظل الاحجار بحالتها وان لا يؤثر نقلها او تحميلها على خواص تلك الاحجار وان يتم اخذ كافة التدابير الكافية لحفظها على الاحجار بحالتها كما هي من المحاجر وحتى الوصول الى موقع المشروع.

### ٢ الرمال

١- جميع الرمال المستخدمة يجب أن تكون نظيفة ومت洁نة وذالية من الشوائب والماء العضوية.  
 ونسبة الماء الرفيعة والذي يعرف بأنها الماء التي تمر من المنخل رقم ٠٠٨ مم يجب أن تكون أقل من

٣%

٢- يجب أن يكون التدرج الحصبي للرمال الذي يستعمل في حدود التدرج بالجدول التالي:

**TABLE 1 Grading Requirements for Fine Aggregate**

| Sieve (Specification E11) | Percent Passing         |
|---------------------------|-------------------------|
| 9.5-mm (3/8-in.)          | 100                     |
| 4.75-mm (No. 4)           | 95 to 100               |
| 2.36-mm (No. 8)           | 80 to 100               |
| 1.18-mm (No. 16)          | 50 to 85                |
| 600-μm (No. 30)           | 25 to 60                |
| 300-μm (No. 50)           | 5 to 30                 |
| 150-μm (No. 100)          | 0 to 10                 |
| 75-μm (No. 200)           | 0 to 3.0 <sup>a,b</sup> |



عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بإجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
 (المنطقة الحادمة عشر - جنوب سيناء)  
 المواصفات الفنية


- أ. معايير النوعية يجب أن تكون بين ٤٠ إلى ٣٠
- ب. يجب أن يتوافق التدرج الحبيبي لرمل المستخدمة في الأعمال مع التدرج القياسي المسموح به
- ج. الجدول الآتي يعطى الاختبارات الواجب إجراؤها على الركام بصفة عامة

| Field of application           | Method                   | Characteristics                        |
|--------------------------------|--------------------------|--|
| Grain size analysis            | All aggregates           | ASTM C 136<br>ASTM C 33                |
| Water content<br>(محتوى الماء) | Fine aggregates          | ASTM C 70<br>ASTM C 666                |
| Fine and Coarse aggregates     | ASTM C 136               | Fineness modulus<br>(المعايير النوعية) |
| Los Angeles                    | ASTM C 131<br>ASTM C 535 | Coarse aggregates                      |
| Fine aggregates                | ASTM C 2419              | Sand equivalent                        |
| Fine aggregates                | ASTM C 40                | Organic matter                         |
| Coarse aggregates              | ASTM C 566               | Water Content                          |

#### خامساً: الشروط الفنية المطلوبة لبناء عملية الإنشاء

##### ١. حماية الأعمال غير الكاملة

سيقوم المقاول، بصيانة وحماية قطاعات حاجز الأمواج في جميع الأوقات حتى إتمام وقبول الأعمال من المهندس المشرف. أعمال وضع الأحجار قبل إتمام وضع الحماية الدائمة (طبقة الدرع) ستكون على مسؤولية المقاول في حالة تعرض جزء من الأحجار إلى الانهيار، أو تسبيبها في انهيار قطاع كامل وذلك قبل وضع الحماية الدائمة فإنه يجب عمل إحلال لالجزء المنهار أو إعادة رصه بعد موافقة المهندس المشرف على الطريقة التي سيتبعها وذلك بدون أي زيادة في الأسعار عن بند الفئة في المقايسة، وإذا تم استخدام أية مواد لعمل حماية مؤقتة للأعمال تكون خاصة بالمقاول وسيتم إزالتها بعد الانتهاء من الحاجة إليها، ولن يكون هناك أى إضافات للثمن لم benötiate في السعر لأعمال الحماية المؤقتة بوضعها أو إزالتها. وعلى المقاول مسؤولية حماية الأجزاء التي يتم تحريكها وتغييرها وذلك بما يضمن حمايتها من



عملية: يستكمل أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - يأجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
 (المنطقة الحادمة عشر - جنوب سيناء)  
 المواصفات الفنية

لأنهيار أحرين المؤدة إلى انتظاميتها بالطريقة التي يوافق عليها المهندس المشرف بدون أي فروق في الأبعاد.

## ٢- إزالة المواد المستخدمة في القطاعات

- (أ) قبل إزالة أية مواد، سيقوم المقاول بوضع علامات إنشائية حاكمة والتي يجب أن تكون ظاهرة ومفهوم مدلول كل منها إلى العمال الذين يقومون بإزالة هذه المواد. ويتم وضع علاماتقياس المختلطة (علامات خشبية خففة - شواخص من الحديد ذو السطح المشكل بأشكال معينة) على مسافات مناسبة وذلك لوصف وإعطاء شكل السطح الذي ستوضع فيه الأحجار بكل دقة، وللهندس المشرف الحق في طلب إضافة علامات إنشائية إضافية إذا لم تكون العلامات الموضوعة غير كافية في نظر المهندس المشرف.
- (ب) طريقة إزالة الأحجار ووضعها في حواجز الأمواج تتوقف على موافقة المهندس المشرف و يجب أن تكون الطريقة المستخدمة بحيث لا تسبب حدوث انكسار أو تفكك في طبقات التربة. وجميع الميول في قطاعات حواجز الأمواج يجب أن يحافظ عليها بواسطة المقاول حتى الموافقة النهائية من المهندس المشرف.
- (ج) أي مواد تقع خارج القطاع أو تتحرك من مكانها في القطاع لأي سبب كان أو تتحرك خارج الميول أو الخطوط أو التدرجات المختلفة الموضوعة بالمسقط الأفقي يجب إحلالها أو استعراضها على حساب المقاول بتوجيهه من المهندس المشرف


## سادساً: القياسات والاختبارات

كميات الأحجار الموضوعة في الحدود الموضوعة في المسقط الأفقي بالمتر المكعب وفقاً للقطاع الهندسي وحسب الرسومات التنفيذية . وسيتم الاسترشاد في قياس كميات الأحجار المورده للموقع لزوم تدبر كميات التشويش فقط بالطن ( ٠٠٠١ كجم ) وسيتم وزن سواء باستخدام موازين قياسية أو بواسطة قياس إزاحة المسفينة التي تحمل الأحجار للتحقق من هذا الحجم.

ويقوم المقاول بإيجاد وتحديد وإحضار الموازين أو بوضع مقاييس الإزاحة على المنشآت البحرية التي مستخدمة ويتوفر جميع الأفراد إجراء القياس على نفسه الخاصة. أجهزة القياس وأجهزة الوزن التي تطابق المواصفات القياسية المصرية أو تلك الموجودة في المكتب القومي الأمريكي لقياسات US (

National Bureau of standards 44

) هي التي يجب استخدامها حيث تأتي تجارية أخرى سينتوقف استخدامها على موافقة



عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بإجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
[المنطقة الحادمة عشر - جنوب سيناء]  
لمواصفات الفنية

المهندس المشرف ولذا يحظر مقاييس ثلاثة أو بها ثقوب أو موضع شيك فأئمه يجب على المقاول وقت جميع أعمال توريد الأحجار وإن سمح باستئنافها إلا بعد إحضار أحجهة يوافق عليها المهندس المشرف

#### ١- قياس إزاحة الوحدات البحرية (إذا استخدمت)

إذا تم توريد الأحجار بواسطة الصنادل البحرية أو المصاالت البحرية العائمة فإنه قبل استعمال هذه المعدات كحاملات للمواد يجب تزويد هذه الوحدات بمقاييس لإزاحة بواسطة المقاول وعلى حسابه وذلك لتقدير إزاحة السفينة أو حمولتها وهذه الأجهزة تكون خاضعة لموافقة المهندس المشرف.

ويجب توفير عدد ٦ مقاييس لكل وحدة بحرية على حدة تستخدم في عملية التوزيد. يتم تثبيت عدد ٣ مقاييس في مقدمة السفينة واحد على كل جانب من جوانب المقدمة وواحد على كل جانب من جوانب المؤخرة. وأيضاً عدد ٣ مقاييس في منتصف الصال أو المعدة البحرية وبعد ٣ مقاييس في مؤخرة السفينة ويمكن أن يوضع المقاييس داخل أو خارج المعدة البحرية أن صفر المقاييس تحت سطح الماء وذلك عندما تكون المعدة البحرية في وضع عمودي (normal trim). ويتم تركيب المقاييس بعد موافقة المهندس المشرف وفي حضور ملوك منهم.

#### ٢- جداول المقاييس:

لتسهيل عملية الوزن لكل نقلة، فإنه يتم إعداد جداول قياسات لكل وحدة بحرية مستخدمة في عملية التوزيد وتعد هذه الجداول بواسطة مكاتب أو مذويين موافق عليهم من المهندس المشرف أو جهة الإشراف. وتظهر جداول القياسات وزن النصاعة باطن المترى لكل وحدة من وحدات قيام غاطس الوحدة البحرية.

إذا تم إحداث أي تغيير بالوحدات البحرية الناقلة بعد تركيب المقاييس (عمل أي تغييرات في حمولتها أو في إبعادها أو في خواصها) فإن هذه التغييرات متوقّر على تتبع القياسات وعلى دقة هذه القياسات فإنه سببتم إعادة قياس الرؤحة البحرية المعدلة وإعادة عمل جداول القياس.

على المقاول تدبير جميع العمالة والمعدات اللازمة لتجميع المعلومات وإعداد وصيانة المقاييس وجداول المقاييس

#### ٣- قراءة غاطس المعدة بواسطة المقاييس:

ستتمأخذ القراءات لتحديد الغطس للمعدة قبل وبعد تفريغ الحمولة، والفرق في الوزن يتم تحديده، أي أن الفرق بين الإزاحة الحادمة بواسطة الحمولة على سطح المعدة والإزاحة الحادمة بعد تفريغ الحمولة سيسخدم لتحديد الوزن الصافي الذي يتم الاسترشاد به فقط ضد حساب كميات التشويش المورد للموقع.



**عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بإجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة (المنطقة الحادمة عشر - جنوب سيناء)**

سيتم تحدي خلط المعرفة البحرية من متوسط قنوات المقايس لستة وذلك بإعطاء وزن مضاعف لقراءات مقاييس المتغير حتى تأتي المقدمة والمؤخرة.

ويجب تحميل المعدة-البحرية بتجانس-قدر الإمكان، بحيث لا يزيد الفرق بين قراءات مقياس المقمم والمؤخر للمعدة البحرية عن ١/٢ متر (نصف متر).

تتم القراءات عند سطح الماء بالقرب من موقع إزالة الحمولة بقدر الإمكان. تحركات طالب المعدة أو القيام بأى توريدات للمعدة لن يسمح به أخذ القراءات قبل وبعد تفريغ الحمولة.

وتحت تسمية كل معدة بحريّة تُستخدم في نفخ الأحجار وتميّزها باسم أي رقم لا يتم تغييره خلال فترة العقد.

- ضبط قياس الحرارة:

يقوم المقاول بإيجاد والحفاظ على مقاييس ضبط الجودة لكل الأعمال تحت هذا الفصل للتأكد من مطابقة الأعمال لمتطلبات العقد المبرم معه.

ويجب على المقاول الاحتفاظ بنسخ جيلات فحص مقاييس الجودة والقراءات الصحيحة وضبط مقاييس الجودة التي يستগط كل المواد والمعدات والاختبارات وعملية الإنشاء وتحتوي على الآتي:

- ١- فحص وتأكيد نوعية ودرج كل الأحجار والكتل الخرسانية.
  - ٢- طريقة إتزال كل المواد بالميول والتدرج الموجود في الرسومات الخاصة بالمشروع بالإضافة إلى التفصير التفصي، ويتضم باب المواصفات الفاسية.

#### **التحقق من عمليات المساجدة:**

أعمال المساحة ستجرى بواسطة المقاول في حضور مذوب المهندس الاستشاري، وهي مطلوبة لكل طبقة للتأكد من أن المواد قد وضعت في مكانها المطابق للرسومات وكجزء من مقاييس الجودة سيقوم المقاول بإجراء والتحقق من أعمال المساحة مع تقدم العمل تأكيد الخطوط والدرج وسمك الطبقات المعطاة والمرسحة في الرسومات ويجب على المقاول الاحتفاظ بنسخة من نتائج الأعمال المساحية التحقيقية وتكون موجودة لشخصها وتقديمها للمهندس، المشرف عند كل طبقة.

الموافقة على النطاعات لا تعنى موافقة نهائية. سيتم تجهيز نسخ من الموافقة على القطعات فى خلال يوم واحد، منسوب أو مناسب طيبة النواة فوق مسطح الماء سيتم تحديدها بواسطة جهاز تحديد المذايب وبواسطة قضيب ذو قطر ٢٠ متر، يوضع على القاع، ومناسب الجملة تحت مسطح الماء سيتم تحديدها بواسطة الصندة أو الاسكيندر...



عملية: باستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء - بإجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة (المتعلقة الحادية عشر - جنوب سيناء)  
المواصفات الفنية

جميع الأقطاعات سيتم قياسها في اتجاه عمودي على اتجاه المنشأ وعلى العموم فإن المنشآت والجسور يجب أن ترتكبها على خطوط لا تبتعد عن بعضها بأكثر من ٦ الأمتار (تفاوت على الخط المار بمنتصف المنشأ) وتكون القراءات على فترات كل ٢متر.

- وقبل إزالة блوكات المكونة لطبيعة الحمنية الرئيسية فإنه:-

١- يجب التحقق من شكل طبقة تحت السطحية (المريش)

٢- جذور بالبلوكات التي سيتم إزالتها موضحاً به تاريخ الصب وإجهاد الكسر بعد ٢٨ يوم.

ويجب العلم بأن دقة الأعمال المساحية لكل يجب أن لا تقل عن (+) أو (-) ١٥، ١٠، ٥ متر.

٥- اختبارات وفحص العينات:

- سيتم إجراء الاختبارات الحقلية بواسطة المقاول وعلى نفقة على كل وجميع المواد المستخدمة في الأعمال والسرددة بسعر قته وسيتم اختبار العينات المطلوبة لإجراء هذه الاختبارات بواسطة مندوب المهندس المشرف، كل نوع من أنواع الأحجار تم اختياره لإجراء الاختبارات عليه سيتم تغييره وتعليمه بواسطة رقم محدد ولوشن محدد.

- وسيتم إجراء الاختبارات على المواد الموردة الموقع لبيان مدى مطابقتها للعينة المعتمدة وكذلك في حالة تغيير مصادر التوريد المعتمدة.

.- ويتم إجراء هذه الاختبارات لتحديد مدى مطابقة المواد للمواصفات المذكورة في العقد

- إذا لم تتحقق الغرض الذي أجري علىها الاختبارات للمواصفات المذكورة على المقاول إزالة تلك التوريدات واختيار مصادر أخرى للمواد التي يستعملها وإجراء الاختبارات الازمة عليها وعلى نفقة الخاصة بذلك طبقاً للتوجيهات الازمة من المهندس المشرف.

سابعاً: الحاجز المائي

- مواصفات التسيج الصناعي

١- وزن المتر المربع ٤٠٠ - ٨٠٠ جم

٢- تحقق مادة التسيج الصناعي متطلبات ISO 9001:2000 quality assurance system and ISO

14001 environmental management system

- مواصفات كتل التثبيت

يتم تثبيت التسيج الصناعي باستخدام بلوكات بارتفاع ٢٠٠٠ متر على مسافات متزايدة طبقاً للوحات التفصيمية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس طبقاً لشروطه وذلك في جميع الأوقات



**عملية:** استكمال إنتشار حواجز أمواج جنوب الميدان وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملحق وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء

يأجمالي طول ٢٦٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة

(المنطقة العادلة عثم - جنوب سيناء)

قائمة الكلمات

| رقم السند | البيان   | الوحدة | النوع  | سعر المقدار | الاحتياطي |
|-----------|--|--------|--------|-------------|-----------|
| ١ - ١     | <p><b>لولا : الاحجار</b></p> <p>جميع الاحجار المستخدمة من احجار الديلوبيت او اليازيت الخالي من العروق والشروانيت على ان يتم التزويذ بعد اعتماد الاحجار وتقديم نتائج الاختبارات واعتمادها بخطاب رسمي من الاستشاري، والماليك.</p> <p>من اجل الحصول على النوبعين المطلوبة للاحجار على المقبول القيام بالاختبارات اللازمة لتأكد من تحقيق كافة الاشتراطات المطلوبة قبل البدء في العمل وعلى المقاول القيام بهذه الاختبارات بصفة دورية كل أسبوع او كما يحدده استشاري المشروع.</p> <p>المواصفات المطلوب تحديدها قبل بدء التوريد من المحاجر :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تحديد وزن وحدة الحجر للاحجار طبقاً للمواصفة يجب انتقال عن ٥ و ٢ طن اعلى رقم ١٨ NFP554-18.</li> <li>- تحديد نسبة امتصاص الاحجار المياه طبقاً للمواصفة رقم part2 BS812 .</li> <li>- وصف الاحجار وتصنيفها طبقاً للمواصفة رقم ٥٦٠ NFP18.</li> <li>- تحديد مقاومة الاحجار للكسر طبقاً لاختبار لويس انجلوس طبقاً للمواصفة رقم OR ADTM C 535573 NFP18</li> <li>- تحديد صلابة الاحجار طبقاً لاختبار كربنات الماغنيسيوم طبقاً للمواصفة رقم Part2 BS812</li> <li>- تحديد مقاومة الضغط للاحجار طبقاً للمواصفة رقم ASTM D2166</li> <li>- لاي نوع من الاحجار يجب الاختبر اكثر من نصف الكمية على احجار تزيد بها نسبة الطول للاحجار بالنسبة للسمك عن الضعف ويجب الاختبر على احجار تزيد نسبة الغول بها بالنسبة للسمك عن ٣ اضعاف.</li> </ul> |        |        |             |           |
| ٢ - ١     | <p>بالمتر المكعب توريذ وتتفيد طبقة الشواد طبقاً للمذكرة المعددة بالرسومات والقطعان التصميمي ويترافق الوزن من (٤٠٠-٤٠٠) كجم والسعر يشمل جميع ساليزium لنهاي الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التفصيلية وتعليمات المهندس المشرف ، الحجم مث ادل القراءات بين التكال والقياس هذاسى حسب الرسومات التفصيلية كامل معاجميحة ، الفئة تشمل كافة العرواد والابواب والعملة الازمة لتنفيذ الاعمال مع فهو الاعمال حسب تعليمات المهندس المشرف وطبقاً لاصحاص الصناعة والمعلومات الفنية .</p>  | ٢م     | ٤٦٩٢٠٠ | ٤٣٠         | ٤١٠٤٥٩٠٠  |
| ٢ - ٢     | <p>بالمتر المكعب توريذ وتتفيد طبقة الفائز طبقاً للمذكرة المعددة بالرسومات والقطعان التصميمي ويترافق الوزن من (٤٠٠-٤٠٠) كجم والسعر يشمل جميع ملزام لنهاي الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التفصيلية وتعليمات المهندس المشرف ، الحجم مث ادل القراءات بين التكال والقياس هذاسى حسب الرسومات التفصيلية كتمل عماجيحة والفة تشمل كافة العرواد والابواب والعملة الازمة لتنفيذ الاعمال مع فهو الاعمال حسب تعليمات المهندس المشرف وطبقاً لاصحاص الصناعة والمعلومات الفنية .</p>  | ٤م     | ٥٠٩٠٠  | ٤٣٠         | ٤١٨٨٧٠٠   |



عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء  
 بإجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
 في المنطقة العادية عشر - جنوب سيناء

#### قائمة الكميات

| رقم البند | البيان  | الكمية   | الوحدة | البيان | الكمية | الوحدة | البيان |
|-----------|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ٤ - ٤     | بالเมตร المكعب توريد وتنفيذ طبقة القشر والطبقة طبقاً للرسومات والقطاع التصميمي ويتجاوز الوزن من (١٥ إلى ٢٠طن) والسعر يشمل جميع ملابزم لنحو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف ، الحجم شامل انفرااغات بين الكتل والقياس هندسي حسب الرسومات التنفيذية كاملة ماجموعه والفتنة تتضمن كافة المواد والأدوات والعماله اللازمة لتنفيذ الاعمال مع نحو الاعمال حسب تعليمات المهندس المشرف وطبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية                        | ٩٦٨٦٦٠٠  | ١٩٠    | ١٨٧٤٠٠ | ٣      |        |        |
| ٤ - ١     | بالметр المكعب توريد وتنفيذ طبقة الحماية (قطاع الجذع) طبقاً للرسومات والقطاع التصميمي ويتجاوز الوزن من (١٥ إلى ٢٠طن) والسعر يشمل جميع ملابزم لنحو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف ، الحجم شامل انفرااغات بين الكتل والقياس هندسي حسب الرسومات التنفيذية كاملة ماجموعه والفتنة تتضمن كافة المواد والأدوات والعماله اللازمة لتنفيذ الاعمال مع نحو الاعمال حسب تعليمات المهندس المشرف وطبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية                 | ٩٣٥٠٠٠   | ٥٠٠    | ١٨٧٠٠  | ٣      |        |        |
| ٥ - ١     | بالметр المكعب توريد وتنفيذ طبقة الحماية (قطاع الرأس) بطول ٥ متر) طبقاً للرسومات والقطاع التصميمي ويتجاوز الوزن من (٢٠٠ إلى ٣٠٠طن) والسعر يشمل جميع ملابزم لنحو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف ، الحجم شامل انفرااغات بين الكتل والقياس هندسي حسب الرسومات التنفيذية كاملة ماجموعه والفتنة تتضمن كافة المواد والأدوات والعماله اللازمة لتنفيذ الاعمال مع نحو الاعمال حسب تعليمات المهندس المشرف وطبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية . | ٢٢٢٧٠٥٠٠ | ٥٠٥    | ٤٤١٠٠  | ٢      |        |        |
| ٦ - ١     | بالметр المكعب توريد وتنفيذ طبقة الحماية طبقاً للرسومات والقطاع التصميمي ويتجاوز الوزن من (٣٠٠ إلى ٤٠٠طن) والسعر يشمل جميع ملابزم لنحو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف ، الحجم شامل انفرااغات بين الكتل والقياس هندسي حسب الرسومات التنفيذية كاملة ماجموعه والفتنة تتضمن كافة المواد والأدوات والعماله اللازمة لتنفيذ الاعمال مع نحو الاعمال حسب تعليمات المهندس المشرف وطبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية .                          | ٣٤٨١٥٠٠  | ٥٥٠    | ٦٢٣٠٠  | ٢      |        |        |
| ٧ - ١     | بالметр المكعب توريد وتنفيذ طبقة للرسومات والقطاع التصميمي ويتجاوز الوزن من (٤٠٠ إلى ٥٠٠طن) والسعر يشمل جميع ملابزم لنحو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف ، الحجم شامل انفرااغات بين الكتل والقياس هندسي حسب الرسومات التنفيذية كاملة ماجموعه والفتنة تتضمن كافة المواد والأدوات والعماله اللازمة لتنفيذ الاعمال مع نحو الاعمال حسب تعليمات المهندس المشرف وطبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية .  | ٤١٢٨٦٠٠  | ٢٧٠    | ٤١٨٠   | ٣      |        |        |



عملية: إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج جنوب الميناء وحواجز أمواج شمال وجنوب الممر الصلاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء  
بأجمالي طول ٢٤٢٨ متر ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة

(المتعلقة الحادية عشر - جنوب سيناء)

قائمة الكميات

| الرقم  | البيان | نوع المقدار | الكمية | الوحدة | البيان  |
|--------|--------|-------------|--------|--------|---|
|        |        |             |        |        | الاعمال حماة المائية ، الدمام ، بندر طبرقة وطنطا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية .  |
| ٩-١    | ٨٦٥١٠٠ | ٤٧٠         | ٢١٣٠٠  | ٢م     | بالเมตร المكعب تونيد وتنفذ طبقية الفائز طبقا للرسومات والمقطع التفصي ويشار الى اوزان من (٢ الى ٤) والسعر يشمل جميع مبالغ تهوي الاعمال طبقا لاصول الصناعة وأدلة المعايير الفنية والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندسين المشرف ، الحجم شامل الفراغات بين الكتل والقياس هندسي حسب الرسومات التنفيذية كامل بماجيمعه واتفاقية تشمل كافة المواد والأدوات والمعالله الازمة لتنفيذ الاعمال مع تهوي الاعمال حسب تعليمات المهندسين المشرف وطبقا لاصول الصناعة الصناعة والمواصفات الفنية . |
| ٩-٢    | ٢٢٩٥٠٠ | ٤٧٠         | ٨٥٠٠   | ٤م     | بالเมตร المتر طبع توريد وتنفذ حاجز بني موقت طبقا للرسومات والسعر يشمل جميع مبالغ تهوي الاعمال طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندسين المشرف ، والقياس هندسي حسب الرسومات التنفيذية كامل بماجيمعه واتفاقية تشمل كافة المواد والأدوات والمعالله الازمة لتنفيذ الاعمال مع تهوي الاعمال حسب تعليمات المهندسين المشرف وطبقا لاصول الصناعة الصناعة والمواصفات الفنية .   |
| إجمالي |        |             |        |        | ٤١٦٣٧٩١٠  |

- راجع القطاعات العرضيه التمويجيه بملحق اندفتر

