

الهيئة العامة للطرق والجسور  
(GARB)

الإدارة العامة للهندسة الكهربائية والميكانيكية



وزارة النقل

كراءة الشروط وهي ملخصات خصوصية رقم ( ) لسنة ٢٠٢٣

عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق السويس إلى تقاطع طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي قطاع (٧,٦,٥).

جلسة فتح المظاريف : الساعة الثانية عشر ظهراً يوم / / ٢٠٢٣

بمقر الهيئة الكائن ب طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة

قيمة دفتر الشراء : (٣٦٦) جنيه

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر : ( ) بما فيها الغلاف

سدت قيمة النسخة بموجب القسمة رقم ٢٠٢٣/ بتاريخ /

إسم الشركة :-

القانون رقم ١٨٤ لسنة ٢٠١٨ بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية يعتبر متمماً ومكملاً لهذا الدفتر

مدير عام

الهندسة الميكانيكية والكهربائية

مهندس /

الآن

” كرم ناشد معوض ”

رئيس الإدارة المركزية

الشئون المالية والإدارية

مهندس / عميد

” أبو بكر أحدث حسن عساف ”

شركة طيبة لتنمية الات والهندسة

شذام

رئيس قطاع

التنفيذ والمناطق

مهندس / سعير


” محسن محمد ذهبان ”



## محتويات الكرايسة

صفحة رقم (٢)	محتويات الكرايسة	١
صفحة رقم (٣)	مقدمة	٢
صفحة رقم (٤)	وصف المشروع	٣
صفحة رقم (٥)	الشروط العامة	٤
من (٦) إلى (١٠)	الشروط الخاصة	٥
من (١١) إلى (١٧)	المواصفات الفنية	٦
من (١٨) إلى (١٩)	قائمة الكميات	٧
صفحة رقم (٢٠)	نموذج تقديم عطاء	٨
صفحة رقم (٢١)	تعهد	٩
٣ صفحات	الشروط المالية	١٠

ممثل عن الشركة الممثل عن الشركة الممثل عن الشركة



١- نطاق الأعمال:-

- يتضمن نطاق الأعمال إعداد وتجهيز الموقع وإعداد الرسومات الخاصة للأكشاك والمحولات ولوحات التوزيع والربط والقيام بكلفة أعمال الصيانة وإختبارات التشغيل والحفظ على الأعمال المنتهية إنشاء التنفيذ وأية مهام أخرى يتطلبها العمل .
- والمقابل مسئول عن التحقق والتتأكد من صحة الأعمال ويجب على المقاول تعيين فريق مهني بخبرات ودراسية كافية بطبيعة العمل ليكون قادرًا على تلبية متطلبات ومهام العمل .

٢- دوقة المعاينة:-

- ١٢ شهر تبدأ من تاريخ إستلام الموقع بموجب محضر موقع عليه من الطرفين على أن يبدأ المقاول في توريد العينات بمجرد رسو العطاء ويتم توريد وتشهين المهام الازمة حسب تعليمات لجنة الإشراف على الصيانة فور إستلام الموقع .

٣- مهندس ومندوب المقاول:-

- على المقاول أن يعين على نفقة وطوال مدة تنفيذ العملية مهندس كهرباء ذو كفاءة ، على أن يكون له خبرة في تنفيذ مشاريع مماثلة بالجمهورية ويكون مفوض من المقاول في إستلام وتنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدر إليه من مندوبي الهيئة وتحrir محضر شهرى لحصر الأعمال المنفذة موقع عليه من المهندس المفوض من الشركة والمهندس المشرف من قبل الهيئة .
- ويجب على المقاول أن يعرض السيرة الذاتية لمهندسه كتابة على الهيئة للاعتماد وإذا رأت الهيئة أن هذا المهندس أصبح لا يقوم بأداء عمله وتنفيذ تعليمات طاقم الإشراف وكثرة غيابه عن موقع العمل فلها ان تطلب من المقاول استبعاده واستبداله أخر به خلال أسبوع على أن يعتمد المهندس الجديد بالطريقة السابقة ولا يجوز للمقاول ان يتعذر نفسه مهندساً للعملية ولو توافرت له درجة الخبرة المطلوبة على أن يكون المهندس قادرًا على إختبار شبكة الإنارة وتحديد الأعطال .

٤- على المقاول الالتزام بالآتي:-

- توفير عدد من الفنيين لا يقل عن (٣) لهم خبرة بأعمال صيانة شبكات الإنارة - عدد عمال لا يقل عن (٣) على أن يتواجدوا بالموقع باستمرار لسرعة إصلاح الأعطال أولاً بأول.

- يجب أن يكون لدى الشركة التي تقوم بتنفيذ الاعمال سيارة برج هيدروليكي متواجد بموقع العمل باستمرار وكذلك سيارة نقل عند اللزوم لتركيب الكابلات والأعطال الأرضية وكذلك تدبير وسيلة إنتقال مناسبة (سيارة بحالة جيدة) لإجراء التجارب والإختبارات الازمة على عينات المهام الخاصة بالعمالية ومتابعة تنفيذ الأعمال وحالات الإنارة يومياً ليلاً ونهاراً طوال فترة العملية بالإضافة إلى حق الهيئة في إصدار التعليمات والتوجيهات والخاصة بشبكة الإنارة وما يستجد من أعمال وتعديلات تطرأ على القطاعات الخاصة بهذه العملية وأيضاً العبور على الطريق لمتابعة حالة الإنارة لدوريات والهندسة

ش. ذ. م. م

حسام محمد عيسى

(١)

Rix

٥- المخواضة عن ترتيب وتحفيظ المقاول:-

الوظيفة	ن
مهندس	١
فني	٢
شامل	٣

الغرامات الخاصة بالمعدات والسيارات

السيارة البرج	٤
السيارة النقل عند اللزوم	٥
سيارة متابعة حالة الإنارة	٦
عدم الاستجابة في إصلاح الأعطال	٧
العلامات الإرشادية	٨
إنارة اللوحات بدون سبب	٩

وكذلك توقع مثل هذه الغرامات في حال طلب لجنة الإشراف من قبل الهيئة بإبعاد أي من طاقم العمل عن المدة من التاريخ المحدد للابعاد إلى تاريخ تواجد البديل في الموقع وسيتم خصم الغرامة من مستحقات المقاول دون اية حاجة الي إخطاره ولا يحق للمقاول الاعتراض على ذلك .

٦ - السجلات:-

- يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه ، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائما وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك ، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل كحد أدنى على ما يلى:

- التاريخ - بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة - بيان بالمهمات التي تم تركيبها وأماكنها - تواجد السيارة البرج بالموقع من عدمه - تواجد مهندس العمليه بالموقع من عدمه - عدد الفنيين - عدد العمال - تواجد العلامات الإرشادية من عدمه .

٧ - تأمين سلامة المرور:-

- يجب على المقاول تزويد فريق العمل بالعلامات الإرشادية والتحذيرية الازمة أثناء تنفيذ الأعمال على أن يقوم المقاول بالتنسيق مع إدارة المرور التابع لها موقع التنفيذ لتأمين سلامة مستخدمي الطريق أثناء التنفيذ وسداد أي رسوم تطلبها ، ويكون المقاول مسؤولاً عن أية حوادث أو أضرار تقع بسبب إخلاله بمتطلبات السلامة المرورية وعن أي مطالبات أو دعوى تترتب على ذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة .

محمد محمود عيسى

(٢)

(٤)

٢٠١٧

## - سرعة إبلاغ الأعطال:

- يلتزم المقاول بسرعة إصلاح أي أعطال في المدة الزمنية التي يراها طاقم الإشراف من الهيئة طبقاً ل نوع العطل وفي حالة الإصلاح يثبت ذلك في محضر بين مهندس الهيئة ومهندس الشركة وفي حالة عدم الاستجابة يتم إنذار الشركة وفي حالة عدم استجابة يتم توقيع الغرامة التواردة بالجدول أعلاه مع إنذار الشركة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها .

## - ٩- الأجهزة اللازمة للإصلاح:

- خروقة وجوه أجهزة قياس ذات نوعية وجود أدوات تشغيل مثل ( حارق قطع - شنير - مفات - وجهاز قياس شدة الإضاءة Lux Meter ...الخ ) وكذلك جهاز تحديد أعطال الكابلات (ميجر) على أن يتم إبلاغ الأعطال الشركة المنفذة تليفونياً أو من خلال رسالة فاكس إلى الشركة المنفذة ،

## - ١٠- شهادات الاختبار:

• على المقاول تقديم شهادات اختبار الكابلات قبل البدء في التركيب.

## - ١١- مسؤولية الشركة المنفذة عن كل ما يتم تركيبه طوال فترة العملية :

- تكون الشركة المنفذة مسؤولة كاملة عن كل ما يتم تركيبه من مكونات خاصة بالإنارة وفي حالة تلف إحدى مكونات شبكة الإنارة أو سرقتها يتم تركيب بدلاً منها جديد بمعرفة الشركة المنفذة بنفس المواصفات والشروط الفنية دون تحويل الهيئة إلى أعباء مالية وطبقاً لتعليمات الجهة المشرفة وذلك طوال فترة العملية على أن يتم الخصم من مستحقات الشركة بالمستخلصات في حالة عدم التركيب

## - ١٢- أعمال يقوم بها المقاول أثناء فترة تنفيذ الأعمال:

- يقوم المقاول بالمرور الدائم على شبكة الإنارة وإصلاح أي أعطال قد تحدث مباشرة بالموقع والتنسيق مع إدارة الصيانة طوال مدة العقد .

- على المقاول الالتزام بإتخاذ الاحتياطات والتدابير الخاصة بتأمين مستخدمي الطريق تأميناً كاملاً من حيث الآتي :-

- إزالة الأعمدة الآيلة للسقوط - تغطية الكابلات لعدم حدوث ماس كهربائي أو أي خطر يضر بمستخدمي الطريق .

- مكونات شبكة الإنارة جميعها مسؤولة المقاول مسؤولة كاملة بصفة مستمرة خلال ٢٤ ساعة شاملة أيام الجمع والعطلات الرسمية خلال فترة التعاقد .

\* عند القيام بأعمال الصيانة والإصلاح يتم فصل التيار عن جميع الدوائر عدا الدائرة التي يقوم بالعمل عليها مع التأمين .

\* يلتزم المقاول بتقديم دفتر بحسب ملحوظ المطرد رقم تطبيق وذلك لبيان ملافات الأخطاء من المراقبين وخلافه مع تحصيص فرق (عامل سوينش) بصفة مستمرة .

\* المقاول مسؤولية كاملة عن أي أخطاء تمثله في الشارع أو السيارات نتيجة ترك أي أعمال بدون تأمين أو إعادة الشيء لأصله بمناطق العمل طبقاً للقواعد والقوانين الحاكمة لذلك .

\* المقاول مسؤولية كاملة عن سلامة جميع التوصيلات وعزل أي أجزاء معدنية وإحكام غلق جميع الأبواب للأعمدة وأبواب الولاعات وخلافه والتتأكد من كفاءة نظام التأرضي لجميع مهام الشبكة ويعتبر المقاول مسؤولاً جنائياً في حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات .

- يلتزم المقاول بتوفير ونش حمولة ٣ طن بالسائق لاستخدامه بمعرفته عند الضرورة وحسب إحتياجات العمل لنقل وتحميل أي مهام لازمة للإصلاح وذلك ضمن تكلفة المشروع .

- كما يلتزم المقاول بتوفير حفار عند الضرورة وحسب الاحتياج .

- كما يلتزم المقاول بتوفير ماكينة لحام عند الضرورة مزودة بمولد ديزل مناسب لقدرة الماكينة .

\* النظافة حول القواعد وذلك بإزالة أي أتربة أو رمال أو خلابة قبل دهان أحتمدة الإنارة

\* إستعمال أي عمود بحيث يكون رأسى وذلك بضبط أي قواعد مائلة أو ضبط العامود وذلك بوضع لينات حديد .

#### ١٣- التنسيق مع شركات الكهرباء والجهات المختلفة:-

- على المقاول التنسيق مع شركات الكهرباء التابع لها موقع التنفيذ في حالة وجود أخطاء في شبكة الجهد المتوسط وسداد اي رسوم تطلبها نظير الكشف عن الأخطاء دون تحويل الهيئة أي أعباء مالية .

- قبل القيام بأعمال الحفر لتحديد أي أخطاء أو تركيب مهام يلزم التنسيق مع إدارات الطرق والمرافق ( غاز - مياه - كهرباء - تليفونات - والاحياء ) ويلزم الحصول على تصاريح قبل البدء في الأعمال وطبقاً للإجراءات المتبعة في مثل هذه الأعمال وكذلك تصاريح المرور أثناء العمل .

#### ١٤- تحديد المعاملات :-

\* يقوم المقاول في عطاءه الفني بتحديد المعاملات التي تمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود الخاصة للتعديل وهي (الحديد - الأسمدة - النحاس - الألمنيوم - السولار) .

#### ١٥- إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع :-

- المقاول مسؤول عن رد الشيء لأصله نتيجة الأعمال بالموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وذلك في أي موقع قام باستخدامها طبقاً لتعليمات مهندس الهيئة واعتماده، ولا يتم تقدير المبالغ الخاتمة إلا بعد القيام بذلك .

ش.ذ.م.م  
مكتب المقاول

المقاول


(٩)

R

- يتزعم المقاول بإتخاذ كافة التدابير لمنع حدوث أي أضرار أو خسائر تلحق بالأشخاص أو المركبات أو الممتلكات أو المرافق في نطاق الأعمال أو تنفيذه للأعمال أو حيازته لها أو من جراء فعل أي من عامليه أو الاته ويتحمل في ذلك كاملاً المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة كما يكون مسؤولاً عن كافة المطالبات والدعوى التي قد ت Stem عن ذلك .
- إذا أخل المقاول عمداً بتنفيذ كل أو بعض إلتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمارة أو غش فيها يتحمل كاملاً المسؤولية الجنائية المواردة بالمادة رقم ١١٦ مكرر (ج) من قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وتعديلاته وذلك دون الإخلال بحق الهيئة في إتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

#### ٤٤ - المراقبة :-

- المقاول ملزم بحراسة مكونات شبكة الإنارة (كشافات - كابلات - محولات - لوحات توزيع - لوحات ربط - أعمدة إنارة - طلمبات صرف مياه الأمطار) وفي حالة سرقة أي مكونات من شبكة الإنارة يجب عليه توريد وتركيب بدلاً منها بنفس المواصفات وبحالة جيدة دون تحمل الهيئة أي أعباء مالية أو غيرها .
- تعتبر العمارة وحدة واحدة لاتقبل التجزئة وتلتزم الشركة بتنفيذ كاملاً الاعمال المسندة إليها (صيانة ، حراسة) على الوجه الأكمل على أنه في حالة تقاعسها أو تقصيرها في تنفيذ أعمال الصيانة يحق للهيئة تعليمة ماقيمتها ٢٥٪ من بند الحراسة بالمستخلصات لحين إنتهاء أعمال الصيانة على الوجه المطلوب مع تحrir محضر معاينة للتأكد من قيام الشركة بالأعمال المطلوبة والذي بموجبه يتم رد تلك التعليمات على أنه في حالة إستمرار الشركة في تقاعسها وقصيرها تقوم الهيئة بخصم تلك التعليمات .
- في حالة عدم توريد الجزء المفقود نتيجة السرقة وعدم قيام الشركة بتوريد وتركيب البديل عنه يكون للهيئة الحق في إيقاف مستحقات المقاول لحين التوريد وذلك مع إتخاذ الإجراءات التي قررتها القوانين في هذا الشأن (عقوبات - تنظيم المناقصات - المزايدات) مع إحتساب غرامات يومية قدرها ٥٠٠ جنيه عن اليوم الواحد لحين التوريد والتركيب .
- لا يتم تشويين المهام دفعه واحدة ويتم التشويين طبقاً لتعليمات اللجنة المشرفة من قبل الهيئة وحسب طبيعة العمل .



مساعد مدير

(١٠)

النا

RJX

قائمة المكونات

لعمالية صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق السعسuis  
إلى تقاطع طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي قطاع (٧،٦،٥)

الرقم	المكون	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
١	فك ونقل وإعادة تأهيل عامود إنارة من الموقع والبند شامل جميع ما يلزم المواصفات الفنية		بالعدد	١٥٠		
٢	دهان عامود إنارة وجهين برونز		بالعدد	٥٠٠		
٣	توريٍد وتركيب أبواب ألمدة حسب مقاسات أبواب الألمنيوم الموجودة بالموقع		بالعدد	٥٠		
٤	تركيب كشافات من مخازن الهيئة بالعباسية بدلاً من الكشافات المعلقة والبند شامل جميع ما يلزم المواصفات الفنية		بالعدد	٤٠٠		
٥	توريٍد وتركيب LED POWER SUPPLY ٥٠ وات		بالعدد	١٠٠		
٦	توريٍد وتركيب (C.O.B)		بالعدد	١٠٠		
٧	توريٍد وتركيب كابل ألمونيوم مسلح (٧٠+١٢٠×٣) مم ٢ مغلف P.V.C		بالمتر	٢٠٠٠		
٨	توريٍد وتركيب كابل ألمونيوم مسلح (١٦×٤) مم ٢ مغلف P.V.C محمل عليه أسلاك ٤×٤ مم ٢ من السرافيل إلى لوحة العاومود		بالمتر	٦٠٠٠		
٩	توريٍد وتركيب كابل ألمونيوم مسلح (٢٥×٤) مم ٢ مغلف P.V.C محمل عليه أسلاك ٤×٤ مم ٢ من السرافيل إلى لوحة العاومود		بالمتر	١٠٠٠		
١٠	توريٍد وتركيب سلك هوائي ٣٥ مم مللي		بالمتر	١٠٠٠		
١١	توريٍد وتركيب سلك ثرموبلاستيك ٢×٤ مم		بالمتر	٥٠٠		
١٢	توريٍد وتركيب وصلة ريكم (٩٥+١٨٥×٣) مم ٢ ألمونيوم		بالعدد	٥		
١٣	تركيب لوحات توزيع من مخازن الهيئة والبند شامل جميع ما يلزم المواصفات الفنية		بالعدد	٥		
١٤	توريٍد وتركيب باب لوحة		بالعدد	٣		
١٥	توريٍد وتركيب كونتاكتور AC3 - 110A جهد تشغيل الملف (٣٨٠ أو ٣٨٠) فولت		بالعدد	٥		
١٦	توريٍد وتركيب مفاتيح عمومية (٤٠٠ أمبير)		بالعدد	٢		
١٧	توريٍد وتركيب مفاتيح عمومية (٢٥٠ أمبير)		بالعدد	٥		
١٨	توريٍد وتركيب مفاتيح عمومية (١٠٠ أمبير)		بالعدد	٨		
١٩	توريٍد وتركيب مفاتيح عمومية (٦٣٠ أمبير)		بالعدد	١		
٢٠	توريٍد وتركيب ماسورة ٤" P.V.C محمل عليها الحفر والردم ورد الشئ لأصله		بالمتر	٤٠		
٢١	توريٍد وتركيب ماسورة ٣" P.V.C محمل عليها الحفر والردم ورد الشئ لأصله		بالمتر	٣		
٢٢	توريٍد وتركيب كشك كامل بالمحول قدرة ٢٠٠ ك.ف.أ. جاف		بالعدد	٥		
٢٣	دهان أكساك المحوّلات		بالعدد	٥		

بيانات التوريد  
بيانات التوريد  
بيانات التوريد

## ناتج :- قائمة الكهرباء

لعمليّة صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق السوينيس  
إلى تقاطع طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي قطاع (٦،٥،٧)

الإجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	الصنف	م
		٥٠	بالكيلو	ترويد زيت المحول وتفير السياكلاجل وثربو متر الحرارة	٢٤
		١	بالمعد	إصلاح وصيانة محول	٢٥
		١٠	بالمعد	خلية ضوئية ١٠ أمبير	٢٦
		١٠	بالمتر المكعب	توريدي وتركيب خرسانة عادية لتفطية الكابلات	٢٧
		٤	بالمعد	صيانة طلمبات صرف مياه الأمطار	٢٨
		١٢	بالشبر	حراسة مكونات شبكة الإنارة من (محولات - أعمدة - كشافات - لوحةات - كابلات ) طلمبات صرف مياه الأمطار )	٢٩

شركة صيفية للتلسكوبات والأنابيب  
ش. ف. م. م

(١٩)

*سليمان عبد العزى*

*سليمان عبد العزى*

*R.Y*