

قطاع بحوث المشروعات والكباري

دفتر الشروط و المواصفات لامر الاسناد رقم (٢٠٢٣) لسنة (٢٠٢٣)

**اعمال انشاء عدد(٤) محطات للاتوبيس الترددى السريع BRT على
 الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى
 (الهرم - فیصل - ترسا - طريق القاهرة/الاسكندرية الزراعي)**

ثمن دفتر الشروط :

مصاريف ارساله بالبريد :

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

**دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق و الكباري لسنة ١٩٩٠ و الكود
 المصرى يعتبر متمما لهذا الدفتر مع مراعاه التعديلات الواردة به**

رئيس الادارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكباري

مهندس / ايمان محمد متولى

رئيس قطاع
التنفيذ و المناطق

مهندس / محسن زهران

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الرابعة عشر

مهندس / ضياء الدين مصطفى



مدير عام
تنفيذ الكباري

مهندس / محمد محمود اباظة

رئيس الادارة المركزية
الشئون المالية و الادارية

عميد / أبو بكر احمد عساف

ملحوظة :-

١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .

المحتويات

الجزء الاول - الشروط العامة

الجزء الثاني - الشروط الخاصة

الجزء الثالث - الموصفات الفنية

الجزء الرابع- الموصفات الفنية للاعمال الانشائية لمحطات الـ BRT

الجزء الخامس - قوائم الكميات



الجزء الثاني الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعة

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفلت) واستراحات العاملين، والمقاول مسؤول وعلى نفقة عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانى أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة واعمال السلامة المهنية بإستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد المهندس.

مكتب مثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة (٣٠) ثلاثة أيام من تاريخ توقيع العقد طبقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل باعداد مكتب مكيف بموقع العمل لإدارة المشروع ولا نقل مساحته عن ٧٥ م مكون من ثلاث حجرات على ان تكون احداها غرفة اجتماعات وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم المشروعات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثير بمكاتب ومقاعد جلدية وانتربه مو dern إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثير المكتب مع تزويد المكتب بشسمية مع التربية والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الادارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع وتعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وإدارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع اربعين جنيه يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية او لا باول

- التجهيزات


تقوم الشركة بتوفير عدد (١) سيارة ملاكي سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارة يتم خصم (مبلغ ٧٥٠ جنيه / اليوم) للسيارة الواحدة

- أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشاري أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معابرتها دورياً وإستبدال أي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لأحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نهو الاعمال و الاستلام الابتدائي للمشروع.

- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد اعداد وثبتت عدد (١) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وتحدد نهايته بالإتجاه المعاكس و بالموقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل و مدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل ثبيتها، كما يتلزم



بازالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

- مدة العملية :-

يجب أن تتم جميع الأعمال في مدة ١٢ شهر من تاريخ صدور أمر الاسناد او تسليم الموقعة للمقاول خالي من الموانع ظاهرياً مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

- لا يعتد بأي مستخلص يتم صرفه إلا بعد مراجعة حصره و اعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلا فيما يخصه



البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج Primavera أو Microsoft Project (بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبناء العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتواافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البناء هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تبديلها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البينيين .

ثانياً : متطلبات الإنشاء

أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول أن يكون مدراًكاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقييم (من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجية مفصلة توضح مقتضياته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أعلى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " التنظيمات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسؤول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندسين متخصصين في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري



الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ،

ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجناحية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسئول عن عمل كافة التسويقات الالزامية مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقها على خطط تحويل المرور المؤقت وإصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وعليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلاً ونهاراً وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور وفي حالة عدم تواجد العلامات الارشادية والتحذيرية أو السور تقع عليه غرامة ثلاثة الاف جنيه يومياً

ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقييم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وفائية (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين وتأكيد على إرتدائهم الزى المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ) ، وإذا ثبت أن مهندس الأمان غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمدته المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلى الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم إتباع تعليمات الأمان الصناعي بالموقع

تُطبق عليه غرامة الف جنيه يومياً

د - الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعاملين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثلي الهيئة والمهندسين أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها .



هـ - إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلاص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يت Klan المقاول بتنظيف حرم الطريق وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقتها.

وـ استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقييم مقترح مع برنامج زمني لفحوصات المطلوبة للإستلام وكافة اختبارات التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام. عندما يحين موعد الإستلام الإبتدائي للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصم التكاليف مع المصارييف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلاص الخاتمي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

زـ الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمده من المهندس وسيقوم بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات الالزمة للمهندس من أدوات ومعدات وطاوام فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية .

حـ طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

طـ المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

يـ قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أي أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها بإعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، فما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتمد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.



لإستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
مشروع BRT (الاتوبيس التردددي)

ك - المخططات التنسيقية

حسبما يكون ضروريًا يقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ل - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأرضى وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة فى التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهنى سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفى جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمده ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنوعه بواسطة شركات معروفة، وتنطبق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهوناً بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفنى اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للإستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الإختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تضرها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً للتوصيات الموردة، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين فى وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب فى أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم إستخدامها دون إذن كتابى أو موافقة المهندس ستكون على مسئولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج فى الدفع وستتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أى تأخير أو مماطلة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشوونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائى للأعمال، وفي حالة حدوث أى تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقه المقاول الخاصه وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال فى مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هى ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها فى أعمال الإنشاء.

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل لجوءهات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أية تفنيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة



مالكي الأرضى التى تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتى لا تعفى المقاول من مسئولية عن هذه الأعمال أو عن أية اضرار تجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثاً: التنظيمات المرورية

١- التقييد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقييد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواقف أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبها الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقطعة يقوم المقاول وعلى نفقته إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية متقللة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

ب - مخطوطات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوضيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسئولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

ج - الحواجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحواجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالي مرحلة. كذلك يتم تزويد الحواجز المؤقتة بمحابيح إنارة صفراء متواصلة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايب بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل مايلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكه وإزالتها عند انتقاء الحاجة إليها.

هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسئولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقت بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقديمها للمهندس للاعتماد، كما يلتزم المقاول بالاحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتثبيته طيلة الفترة الزمنية اللازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل ووفقاً لبيانات المهندس وموافقاته.

و - حامل الرايات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيهه حركة المزور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم ببزات (رداءات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعاً : تقارير الإنشاء :

أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعى. يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات البناء، وبشكل منظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس في اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠ جنية عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

ب - التقارير الشهرية والاسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤ نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية) تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتي :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .
 - تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (إن وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
 - أى معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
 - تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع .
 - تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
 - العمالة المستخدمة و أية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
 - خطة العمل لشهر التالي .
 - تحديث البرنامج الزمني للاعمال .
 - تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .
- يتم توقيع غرامة ١٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير النصف شهري و مبلغ ٢٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال البناء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات أية أعمال موردة وكافة بيانات المقاول، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس.

وسيوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف (Consulting Engineer) وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ



ورقية ورقية على أقراص مدمجة على ان توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق والانشاءات والكبارى طبقاً لما تم تنفيذه

د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي يجري تنفيذها شهرياً وبحد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها) كل نسخة في ألبوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النيجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخ أخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية) للصور الالكترونية (أو النيجاتيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض أيًّا من هذه الصور والمستندات إلى أيًّا من وسائل الأعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

خامساً : توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول اعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو (والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع حتى الإنتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه الواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء(Animation) العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الإبتدائي للمشروع أو حينما يطلبها المهندس.

سادساً : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول وعلى نفقته بازالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة ، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتحبيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفئات المقدمة بالعرض المال لتنفيذ الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأي من مستندات العقد أنها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها

المقاول لإنجاز ونها الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدماغات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف الازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا اي اختبارات تتم داخل مصر او خارجها و الازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمركبات المخصصة لممثلي الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الإتصالات، وتأمين الإستراحة ، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاتات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، وأماكن الأقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، وتكلفة إعداد وثبت لافتات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات التنفيذية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings) ، وتوفير الأكواد والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع . وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس. و أعتماد المالك .

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل ، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البندود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإستلام البدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

المقاول مسؤول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:

- اختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
- آية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهامات ومستلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريف الازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة .
- إعداد الرسومات حسب المنفذ(As built) لبنيود العمل المختلفة.
- بوالص التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

ـ الشريك الثالث (3rd party)

يقوم المقاول و علي نفقته الخاصة بتعيين شريك ثالث (استشاري ضبط جودة) تختاره الهيئة و توافق عليه و ذلك لمنابعة أعمال ضبط الجودة و تحت اشراف المنظمة المختصة و الاستشاري العام للمشروع.



الجزء الخامس

قوائم الكميات



مقاييس الاعمال الانشائية بمشروع الأتوبيس الترددية السريع BRT محطات (الهرم - فيصل - ترسا - مصر اسكندرية الزراعي)

النوعية الإجمالية	الفلة بالجنيه المصري	الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
أعمال تجهيزات الموقع					
٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٥٠٠	٤٠٠	م.ط	أعمال الجسات بالير لتحديد اطوال الخوازيق ويشمل تنفيذ تفريز الاستشاري (اربعمة متر طولي)	١
بـ-اعمال التكسير والازالة والهدم ونقل المخلفات					
٤٨٠,٠٠٠,٠٠	١٢٠	٤٠٠	٢م	بالمتر المسطح تكسير وازالة استنقاط وطبقات أساس بآسي سك ونقل المخلفات إلى المقاولات العمومية وتهو العمل والبند شامل مما جموعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بمسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علامة ١ جنية لكل كلوبونت بالإضافة او النقصان (اربعة الآت متري مسطح)	٢
١٥,٠٠٠,٠٠	٣٠٠	٥	بالطن	بالمتر المسطح تكسير وازالة مبانى اخرية او خرسانية عادي او مصلحة او فرسنة او بيتاً لاحتياجات المالك والشركة مسئولة عن كل ملابزم لنهر العمل كامل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (خمسة طن)	٣
٣٧,٥٠٠,٠٠	١٥٠	٢٥٠	٣م	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة مبانى اخرية او خرسانية عادي او مصلحة او فرسنة او بيتاً لاحتياجات المالك والشركة مسئولة عن كل ملابزم المعمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل حتى ٢٠ كم و الفتنة شاملة ماجموعه بالمتر المكعب (مائتان وخمسون متري مكعب)	٤
٨,٤٠٠,٠٠	١٤٠	٦٠	٣م	بالمتر المكعب تكسير وازالة اعمال بياض او ليات او تكسيرات او موكيتو او حجر او رخام او تجليد او خلافه على الحوطان بآسي سك وافتنة تشمل نقل المخلفات للمقاولات العمومية وحسب اصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات جهاز الارشاف (ستون متري مكعب)	٥
١٤٠,٠٠٠,٠٠	٢٠٠	٧٠٠	٣م	بالمتر المكعب تكسير وازالة اعمال بياض او ليات او تكسيرات او موكيتو او حجر او رخام او تجليد او خلافه على الحوطان بآسي سك وافتنة شاملة ما جموعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (سبعين متري مكعب)	٦
٢٠,٠٠٠,٠٠	٥٠	٦٠٠	٢م	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الانجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهدلا لاعمال الرفع المساحي لاكامل حدود المفترض طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ستمائة متري مسطح)	٧
١٠٠,٠٠٠,٠٠	١٠٠	١٠٠٠	م.ط	بالمتر الطولي ازالة الحواجز نويوجرس قائمة والبند شامل تكسير وازالة الحواجز المصنعة من الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة بما في ذلك القاعدة والفرشة الخرسانية والتقطيف ونقل كافة المخلفات إلى المقاولات العمومية وتعليمات المهندس المشرف (الف متر طولي)	٨
جـ-الاعمال التربوية					
١٦,٥٠٠,٠٠	١١٠	١٥٠	٣م	بالمتر المكعب حفر استكمالي بمقدار بدورية في ارض الموقع العام (رمليه او طينيه او قرية مديدة الشابيك) بالعمق المطلوب لزورم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمسميات الموضحة بالرسومات التقنية والكرد المصري والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مائة وخمسون متري مكعب)	٩
٦٣٠,٠٠٠,٠٠	١٨٠	٣٥٠	٢م	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا التنساكي، وشديدة التنساكي، والصخرية) بالعمق المطلوب لزورم الأساسات باجهاد بقل عن ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمسميات الموضحة بالرسومات التقنية والسرع يشمل نتد جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعيقها ونزح مياه الرشق اذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقاولات العمومية والبند شامل مما جموعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ثلاثة الاف وخمسمائة متري مكعب)	١٠
٤٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٣م	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في التربة الصخرية بالعمق المطلوب لزورم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمسميات الموضحة بالرسومات التقنية والسرع يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعيقها ونزح مياه الرشق اذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقاولات العمومية والبند شامل مما جموعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الفن متر مكعب)	١١
١٦١,٠٠٠,٠٠	٢٣٠	٧٠٠	٣م	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في التربة الصخرية بالعمق المطلوب لزورم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمسميات الموضحة بالرسومات التقنية والسرع يشمل نتد جوانب الحفر وسد جوانب اذا لزم الامر وازالة اي عوائق تعيقها ونزح مياه الرشق اذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقاولات العمومية والبند شامل مما جموعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (اثنان وسبعين متري مكعب)	١٢
٢٧٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠	١٨٠٠	٣م	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق الصصيروي للقواعد الموردة من خارج الموقع بمعونة المقاول للأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمسميات الموضحة بالرسومات التقنية والسرع يشمل نتد جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعيقها ونزح مياه الرشق اذا لزم الأمر والبند شامل مما جموعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الف متر مكعب)	١٣
٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٠٠	١٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريدي ودم برمال ظرفية خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعونة المقاول للأساسات علي طبقات لازيريد الطرقه من ٢٥ سم مع الغرب بالمايه والدوك جيداً باستخدام الالات الميكانيكيه الحصول على اقصى كافية جاهله وعمل الاختبارات الازمه للتأكد من ذلك ونهو البسطط الطولي للردد وتحسب كمية الردم بعد الدوك وافتنة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الف متر مكعب)	١٤
٧٠,٠٠٠,٠٠	١٠٠	٧٠٠	٢م	بالمتر المكعب توريدي ودم برمال ظرفية خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعونة المقاول للأساسات علي طبقات عن ٢٥ سم مع الغرب بالمايه والدوك جيداً باوسائل الميكانيكية ... ونهو كل ملابزم حسب اصول الصناعة وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري _ مما جموعه بالمتر المكعب (سبعين متري مكعب)	١٥
١٥٠,٠٠٠,٠٠	٢٥٠	٦٠	٢م	بالمتر المكعب توريدي ودم برمال ظرفية احالة من (بنين+برمل) بنسبة ١:١ موردة من خارج الموقع حول الأساسات ويتم الردم على طبقات لازيريد عن ٢٥ اسم مع الغرب بالمايه والدوك جيداً باوسائل الميكانيكية ... ونهو كل ملابزم حسب اصول الصناعة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف (ستمائة متري مكعب)	١٦
١٧٥,٠٠٠,٠٠	٣٥٠	٥٠	٣م	بالمتر المكعب توريدي ودم برمال ظرفية احالة من (بنين+برمل) بنسبة ١:١ موردة من خارج الموقع حول الأساسات ويتم الردم على طبقات لازيريد عن ٢٥ اسم مع الغرب بالمايه والدوك جيداً باوسائل الميكانيكية ... ونهو كل ملابزم حسب اصول الصناعة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف (خمسمائة متري مكعب)	١٧
دـ- اعمال الخوازيق					
٢٩,١٥٨,٥٠٠,٠٠	٣٥٠	٨٣٣	م.ط	بالمتر الطولي تتنمي خوازيق bored قطر ٨٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمدت بورتلاندي مقاوم بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥ كجم للمتر المكعب وان تكون زنة الخرسانة بعد يوم عن ٣٥٠ كجم/سم٢ على ان يتم إزاله روسخ الخوازيق الطبا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقاولات العمومية والسرع يشمل اصول الماسحة (السعر لا يشمل حديد التسلیح) ونهو العمل بدوراً شامل مما جموعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملة اختبارات الموجات الصوتية على كل طول الخوازيق (اصناف الآلات وللائلة وواحدة وللأثواب وثلاثون طولي)	١٨
١٤٠,٠٠٠,٠٠	١٧٥٠	٨	العدد	بالعدد تتنمي الخوازيق الى موقع العمل في القاهرة وتحتها تتنمي الخوازيق وتحتها تتنمي الملاحتات والمعدات والآلوناش الدرمية والمشكلات مما جموعه على ان يتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات التقنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس الشفهي وحسب اصول الصناعة (اثنتان والبند)	١٩

El Raied For Consulting Engineering
مشروع (BRT) (الاتوبيس الترددى)

مقاييس الاعمال الانشائية بمشروع التوبيس الترددى السريع BRT محطات (الهرم - فيصل - ترسا - مصر اسكندرية الزراعي)

رقم الباب	وصف الباب	الوحدة	الكمية	الفلة بالجنيه المصري	القيمة الإجمالية
٢٠	بالعدد تقل ماكينة الخوارق داخل الموقع العمل لتنقية الخوارق و السعر يشمل نقل المخلفات والمعدات والادوائة اللازمة و البند شامل بما جميعه على أن تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة (داخلي) (سبة بالعدد)	بالعدد	٧	٧٠٠٠	٤٩٠,٠٠٠,٠٠
٢١	بالметр الطولي تثبيت خوارق bored عادي قطر ٨٠ سم طبقاً للرسومات وباستخدام الرمل المثبت بالاسمنت و يتم تصميم الخلطة مع الخلط والممل الميكانيكي ومحتوى الاسمنت لا تقل عن ١٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندي مقاوم طبقاً لتصنيفات استشاري التربة و السعر يشمل الاعمال المساحية واثنة تثبيت الغرب في أي نوع من انواع التربة ويتطلب طول الخوارق من أعلى مسحوب القاعدة على أن تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة (سبعة وخمسون متر طولي)	م.ط.	٧٥٠	٢٨٠٠	٢,١٠٠,٠٠٠,٠٠
٢٢	بالметр الطولي تثبيت خوارق bored قطر ٨٠ سم طبقاً للرسومات و تنصب بخرسانة عادي و يتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والممل الميكانيكي ومحتوى الاسمنت لا تقل عن ٢٠٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندي مقاوم طبقاً لتصنيفات استشاري التربة و السعر يشمل الاعمال المساحية واثنة تثبيت الغرب في أي نوع من انواع التربة ويتطلب طول الخوارق من أعلى مسحوب القاعدة على أن تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة (سبعة وخمسون متر طولي)	م.ط.	٧٥٠	١٥٠	١,١٢٥,٠٠٠,٠٠
٢٣	علاوة خر في تربة صخرية بجهاد من (١٢٦ الى ٤٠٠) كجم /سم ٢ (الف وخمسة وخمسون متر طولي)	م.ط.	١٥٠	٤٠٠	٦٢٠,٠٠٠,٠٠
٢٤	بالметр الطولي تثبيت خوارق من البنتونيت قطر ٦٠ سم لسد المسافات البينية القائمة بين خوارق السند و السعر يشمل الاعمال المساحية و فهو العمل ثغور شاملاماً بما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الفان و سبعه وخمسون متر طولي)	م.ط.	٢٧٥٠	٢٠٠	٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠
٥- اعمال الخرسانة العادية					
٢٥	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة عادي لزوم الأساسات وذلك بالأبعاد والبيانات طبقاً للرسومات من مونة مكونة من ٣م زلط و ٣٠٥ رمل و ٣٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على أن لا تقل مقاومة المبرزة للمكعبات التيسية ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ واثنة تشمل الخلط والممل و الصب باستدام مخصصة لخرسانة ... و فهو كل ميلزم حسب اصول الصناعة والمواصفات لتنقية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري مما جميعه بالمترا المكعب (مائتان و خمسون متر مكعب)	٣م	٢٥٠	٢٢٥٠	٥٨٧,٥٠٠,٠٠
٢٦	بالметр المسطح توريد و صب كذات من الخرسانة العادية للأرضيات و ذات سماكة ٤ سم و ذلك من مونة مكونة من ٤٠،٨ ملمس متدرج ٤،٣٠٠ رمل و ٣٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على أن لا تقل مقاومة المبرزة للمكعبات التيسية ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ واثنة تشمل توريد و تشغيل و تركيب حديد التسلیح ... و فهو كل ميلزم حسب اصول الصناعة والمواصفات و التعليمات المهندس الاستشاري مما جميعه بالمترا المسطح (الفان و مائتان مترا مسطح)	٤	٢٢٠	٢٥٠	٥٥١,٠٠٠,٠٠
٦- اعمال الخرسانة المسلحة					
٢٧	المتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى الاسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ واجهاد لا تقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنحو الاعمال طبقاً للمواصفات (سمائة مترا مكعب)	٣م	٦٠٠	٣٤٠٠	٢,٠٤٠,٠٠٠,٠٠
٢٨	بالметр المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعد المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣٠،٨ زلط و ٣٠ رمل و ٤٥ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل مقاومة المبرزة للمكعبات التيسية للخلط بعد مدعانة وعشرون يوماً عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ واثنة لا تشمل توريد و تشغيل و حديد التسلیح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفتنة عمل الفرم و الشادات و البقوسات والدعامات الازمة الصب بسان كاف ... كما تشمل الفتنة الخلط والممل و الصب باستدام مخصصة لخرسانة ... و فهو كل ميلزم حسب اصول الصناعة والمواصفات و التعليمات المهندس الاستشاري مما جميعه بالمترا المكعب (الفان و مائتان مترا مكعب)	٣م	١,٩٠٠	٣٨٠٠	٣,٨٠٠,٠٠٠,٠٠
٢٩	بالметр المكعب خرسانة مسلحة للحوانط الصنيدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي و مقاومة المبرزة للمكعب التيسية لخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لا تقل عن ٤٣٥ كجم / سم ٢ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٠٠ كجم / م٣ مع معالجة الفرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لهذا الاعمال طبقاً للمواصفات و تعليمات المهندس المبشر (الفان لا تشمل توريد و تشغيل و تركيب حديد التسلیح (سمائة مترا مكعب)	٣م	٦٠٠	٣٦٠٠	٢,١٦٠,٠٠٠,٠٠
٣٠	بالметр المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للآدمة و المروحة وذلك من مونة مكونة من ٣٠،٨ زلط و ٣٠ رمل و ٤٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل مقاومة المبرزة للمكعبات التيسية للخلط بعد مدعانة وعشرون يوماً عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ واثنة لا تشمل توريد و تشغيل و حديد التسلیح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفتنة عمل الفرم و الشادات و البقوسات والدعامات الازمة الصب بسان كاف ... كما تشمل الفتنة الخلط والممل و الصب باستدام مخصصة لخرسانة ... و فهو كل ميلزم حسب اصول الصناعة والمواصفات و التعليمات المهندس الاستشاري مما جميعه بالمترا المكعب (الفان و مائتان مترا مكعب)	٣م	٩٥٠	٤٠٠	٣,٨٠٠,٠٠٠,٠٠
٣١	بالметр المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للبلاطات والكرات لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣٠،٨ زلط و ٣٠ رمل و ٤٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل مقاومة المبرزة للمكعبات التيسية للخلط بعد مدعانة وعشرون يوماً عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ واثنة لا تشمل توريد و تشغيل و حديد التسلیح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفتنة عمل الفرم و الشادات و البقوسات والدعامات الازمة الصب بسان كاف ... كما تشمل الفتنة الخلط والممل و الصب باستدام مخصصة لخرسانة ... و فهو كل ميلزم حسب اصول الصناعة والمواصفات و التعليمات المهندس الاستشاري مما جميعه بالمترا المكعب (الفان و مائتان مترا مكعب)	٣م	١,٦٥٠	٣٩٠٠	٦,٤٣٥,٠٠٠,٠٠
٣٢	بالметр المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات والكرات لزوم المحطة (slab on grade) اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ و مقاومة المبرزة للمكعب التيسية لخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب لا تقل عن ٤٣٥ كجم / سم ٢ (الفان لا تشمل توريد و تشغيل و تركيب حديد التسلیح) وكل ما يلزم للعمل ثغور طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات و تعليمات المهندس المبشر (اربعمائة و خمسون مترا مكعب)	٣م	٤٥٠	٣٤٠٠	١,٥٣٠,٠٠٠,٠٠
٣٣	بالметр المسطح توريد و صب بلاطات خرسانة مسلحة ذات وجه ملمس (fair face) اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى الاسمنت على الاقل مقاومة المبرزة للمكعب التيسية عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الفرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات واثنة تشمل إضافة مادة أبيوكسيدة مقاومة للإحتكاك والبرق على أن تتفق من البيئة قبل التوريد وكذلك خدمة الطسطع جيداً بالهليوكوت و أعمال الفرم الخيشنة المتينة وكل ما يلزم للفرم كلاماً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المبشر و الفتنة لا تشمل توريد و تشغيل و تركيب حديد التسلیح (الفان و ثلاثة متر مسطح)	٢م	١٣٠٠	١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	
٣٤	باطن توريد و تشغيل و تركيب حديد حديد التسلیح من الصلب ٤٠/٤٠ لتنقية جميع العناصر الانشائية واثنة تشمل كل ما يلزم لتنقية طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات و جداول توريد الحديد المعتقد و عمل الاختبارات الازمة و كل ما يلزم لنحو العمل كلاماً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف (الفان و خمسة و خمسون طن)	طن	١٥٠	٢٢٥٠	٥٠,٣٧٥,٠٠٠,٠٠
٣٥	باتن الطولي إنشاء حاجز خرساني (بوروسى) من الخرسانة المسلحه ذات وجه املس (fair face) بارتفاع ٩٠ سم و يناسب خط ٣ زلط + ٢٣ رمل + ٣٥ كجم اسمنت بورتلاندي عادي و على الاقل مقاومة المبرزة للمكعب التيسية لخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب من الطبيعة عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ على أن يكون الخلط والممل ويكائني مع عمل العالجة الازمة مع مراعاة استخدام شدات خاصة للحصول على سطح املس (single face) (الفان لا تشمل توريد و تشغيل و تركيب حديد التسلیح) (مائتان مترا طولي)	م.ط.	٨٠٠	٦٥٠	٥٢٠,٠٠٠,٠٠

مقاييس الاعمال الانشائية بمشروع التrolleybus الترددى السريع BRT محطات (الهرم - فيصل - ترسا - مصر اسكندرية الزراعي)

القيمة الإجمالية	الفلة بالجنيه المصري	الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
٦٤٠,٠٠٠,٠٠	٨٠٠	٨٠٠	م.ط	بالمتر الطولى إنشاء حاجز خرساني (أبيوجرسى) من الخرسانة المصلحة ذات وجه املس (fair face) بارتفاع ١٠ سم وبنسب خط ٨، ٣ زلط ٤٠، ٢ رمل ٥٠ + كم ٢٥٠ كم أستنث بورلاند عالي والائن المقاومة المقدرة للركوب التواصى الخرسانة المصلحة بعد ٢٨ يوم من الصب من الطبيعة عن ٢٥، كم ٦٠ على ان يكون الخط والمذكى ميكانيكي مع عمل المعالجة الازمة مع مراعاة استخدام شدات خاصة للحصول على سطح املس (وجهين Double face لانشئ توريد وتشغيل وتركيب حديد الشلنج (ثماناء متر طولى)	٣٦
٧,١٧٥,٠٠٠,٠٠	٤١٠	١٧٥٠	٢م	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مصلحة للكمرات الرابطة بين الجوانب في الاتجاهين الطولى والعرضى بجهاد ٤٠ كم/سم٣ والفلة تشمل كل ما يلزم للعمل نموا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الفلة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد الشلنج) (الف و سبعون وخمسون متر مكعب)	٣٧
ز- أعمال العزل والحماية					
١٤٧,٠٠٠,٠٠	٢١٠	٧٠٠	م.ط	بالمتر الطولى توريد وتركيب فوائل تعدد حرارة تسمى بالحركة سك (٢) سم لزوم البلاطات والحواجز الخرسانية .والخ طبقا للحسابات المقدمة من المقاول والمعتمدة من الهيئة على ان تقدم الكالوجات وعيارات من جميع المواد المستخدمة في الفوائل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد وتقدم خطوات وأسلوب التنفيذ للمراجعة والإعتماد (سبعين متر طولى)	٣٨
٨١,٠٠٠,٠٠	٣٠٠	٢٧٠	م.ط	بالمتر الطولى توريد وتركيب فوائل تعدد حرارة تسمى بالحركة سك (٢) سم لزوم التيجرسى طبقا للحسابات المقدمة من المقاول والمعتمدة من الهيئة على ان تقدم الكالوجات وعيارات من جميع المواد المستخدمة في الفوائل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد وتقدم خطوات وأسلوب التنفيذ للمراجعة والإعتماد (سبعين متر طولى)	٣٩
٤٧٥,٠٠٠,٠٠	٤٧٥٠	١٠٠	م.ط	بالمتر الطولى توريد وتركيب فوائل تعدد حرارة طبقا للحركة طبقا للحركة الطبيعية ببعد ١٠ سم عمق ٤٠ سم عرض) والمصمم لها فوائل الكبوري وفواصل طريق الوسعة على ان يتم اعتماد الرسومات وجميع انواع الخامات المستخدمة من الاستشاري قبل التنفيذ والفلة تشمل أعمال الكبوري وتنقى المخلفات المقالب العمومية وكل ما زلم نهر العمل نموا كاملا طبقا للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط المعايير وتعليمات المهندس المشرف وذلك تفصيل ذات تعدد مسموح ٢٥، ٥ + سم (مائة متر طولى)	٤٠
٢٤٠,٠٠٠,٠٠	٤٠٠	٦٠٠	م.ط	بالمتر الطولى توريد وتركيب فوائل تعدد حرارة طبقا للحركة طبقا (water stop) حسب الجهة المعتمدة من الاستشاري (سبعين متر طولى)	٤١
١٨٠,٠٠٠,٠٠	١٢٠	١٥٠٠	م.ط	بالمتر الطولى دهان التيجرسى وجهين ساتور بألون المطلوب على ان تعمد جميع المواد الخام من قبل الهيئة قبل التنفيذ والفلة تشمل التنظيف والتبييت إذا لزم الأمر وكل ما يلزم لنهر الاعمال بالكاميل طبقا لشروط والمواقف وتعليمات المهندس المشرف (الف و خمسة متر طولى)	٤٢
٦٤٠,٠٠٠,٠٠	٨٠	٨٠٠	٢م	المتر الرابع عمل طبقة عازلة من البوليمر والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهر العمل نهارا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصلات وتعليمات المهندس المشرف (ثمانية الف متر مسطح)	٤٣
ج- الأعمال المعنية					
١٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠	٦٨٠٠	٢٠٠	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ و ٣٧ للأجزاء المعدنية والفلة تشمل أعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والبرشم والتربط ووحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الاقتفائية والفلل والتركيب بالموقع والدهان وجهين برمي وجهين بمادة اپيوكسيدية باللون المطلوب بسكل لاتق عن ٢٤، ميكرون طبقا للظروف البيئية المحيطة وتفاصيل الاستشاري على ان تعمد من جهاز الاشراف قبل التنفيذ والفلة تشمل كل ملائم لنهر العمل طبقا للرسومات والشروط والمواقف وتعليمات المهندس المشرف على ان تقدم رسومات ورقة كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال للأعتماد قبل بدء في التصنيع (مازنان طن)	٤٤
٢,٩١,٠٠٠,٠٠	١٧٠٠	٢٣٠	٢م	بالمتر المسطوح توريد وتركيب الواح من الألمنيوم المقاومة الصاد (أيكون او مايالها) وكذلك شمل السعر توريد وتركيب مسامير التبييت المجلفة والصواميل والورد المعدنية والكاربونيك والترابيك بواسطه معدن الهواء على ان يتم اعتماد جميع البينات والرسومات التفصيلي قبل البدء التركيب كما يفضل السعر الجميع ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية وتعليمات المهندس المشرف . (الزان وثلاثة عشر متر مسطح)	٤٥
٦٥٠,٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠	١٢	طن	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلن لزوم البلاطة العلوية والباكتيك المعدنية والفلة تشمل التوريد والتركيب والثبت وكل ما زلم لنهر العمل كاملا طبقا لشروط والمواقف وتعليمات المهندس المشرف (ثلاثة عشر طن)	٤٦
٦٦٠,٠٠٠,٠٠	١٢٠٠	٥٥٠	٢م	بالمتر المسطوح توريد وتركيب طبقة واحدة من الواح الصاج المجلن المدهون على الساخن او electro static للوجهين باللون المطلوب من نوعية ايكون او مايالها بسكل ٥ مم لزوم تفطيلات الاشتت والتثبيت واسبابه مسامير التبييت الاول او الاخير متطابقة على يضمها تماما وحيث يكون ركب الاواح على بعضها لا يقل عن ١٥ مم وحاد ونصف عرض الموجه عرضيا وكذلك شمل السعر توريد وتركيب مسامير التبييت المجلفة والصواميل والورد المعدنية والكاربونيك والترابيك بواسطه معدن الهواء على ان يتم اعتماد جميع البينات والرسومات التفصيلي قبل البدء التركيب كما يفضل السعر جميع ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة والمواصفات القياسية والرسومات التفصيلية وتعليمات المهندس المشرف مما جعله بالمتر المسطوح (خمسة و خمسون متر مسطح)	٤٧
٢٠٤,٠٠٠,٠٠	٦٨٠٠	٢	طن	تركيب الهوايا والصواميل والورد المعدنية والكاربونيك والترابيك بواسطه معدن الهواء على ان يتم التجفيع والثبت مع عمل الدهانات الازمة وجهين من الرايمون وجهين ببروية الاكيم باللون المطلوب مما جعله حسب الرسومات والمواصفات القياسية و لاصول الصناعة . مما جعله بالطن (ثلاثة طن)	٤٨
٩٣,٠٠٠,٠٠	٤٠٠	٤٦٥	م.ط	أعمال الدرابزين الصلب المثبت على الأرض- تركيب أصل معدنية من قطاعات من الحديد لزوم ثبيت الخزانات وحمل على البند توريد و تركيب الهوايا والصواميل والورد المعدنية لمحبي الأقمار المطلوبة واللحام ، والربط ، والثبيت ، والتجهيزات ، والجلنة ، والطالاء والإكسسوارات بكمية كما هو موضح في الرسومات ، والمحددة في وثائق العقد والموصى به من قبل الشركة المصنعة . يجب تقديم المخطاطات التفصيلية من قبل المقاول	٤٩
١,١٦٥,٠٠٠,٠٠	٢٢٠	٥٥٠	م.ط	أعمال الدرابزين الصلب المثبت على الأرض- تركيب أصل معدنية المجلنة توريد وتصنيع وتركيب الدرابزين الصلب (ferforge) المثبت على الأرض بما في ذلك جميع الأجزاء المعدنية المطلوبة ، واللحام ، والربط ، والثبيت ، والتجهيزات ، والجلنة ، والطالاء والإكسسوارات بكمية كما هو موضح في الرسومات ، والمحددة في وثائق العقد والموصى به من قبل الشركة المصنعة . يجب تقديم المخطاطات التفصيلية من قبل المقاول واعتمادها من قبل المهندس قبل التصنيع . (اربعمائة و خمسة و سنتون متر طولي)	٥٠
٢٧,٥٠٠,٠٠	٢٥٠	١١	عدد	أعمال السلام المعدنية المجلنة توريد وتصنيع وتركيب سلن الصالن المجلن ، بما في ذلك التبييت ، والجلنة ، والتجهيزات ، وثبتت مسامير التبييت ، واللحام ، والجرارات ، والملحقات . كاملة كما هو موضح في الرسومات ، والمحددة في وثائق العقد والموصى به من قبل الشركة المصنعة . يجب تقديم المخطاطات التفصيلية من قبل المقاول واعتمادها من قبل المهندس قبل التصنيع (احدي عشر بحدد)	٥١
٢٤٥,٠٠٠,٠٠	٢٥٠	٧٠	م.ط	خلاف صرف بعرض ٢٠٠ مم وغطاء من الصالن المجلن توريد وتصنيع وتركيب الأواح الباركر من إطارات الصالن المصدا والزجاج كما هو موضح بالرسومات (D-٢٩) ، بما في ذلك إطارات الصالن المصدا ، والزجاج ، والتجهيزات ، والجلنة ، والطالاء والرسومات والمحددة في وثائق العقد والموصى به من قبل الشركة المصنعة . يجب تقديم المخطاطات التفصيلية من قبل المقاول واعتمادها من قبل المهندس قبل التصنيع . (سبعون متر طولي)	٥٢
٣٦٥,٠٠٠,٠٠	١٠٠	٣٦٥	٢م	اللوايات المذكورة من إطارات الصالن المصدا والزجاج توريد وتركيب الأواح الباركر من إطارات الصالن المصدا والزجاج كما هو موضح بالرسومات (D-٢٩) ، بما في ذلك إطارات الصالن المصدا ، والزجاج ، والتجهيزات ، والجلنة ، والطالاء والرسومات والمحددة في وثائق العقد والموصى بها من قبل الشركة المصنعة . يجب تقديم المخطاطات التفصيلية من قبل المقاول واعتمادها من قبل المقاول واعتمادها من قبل المهندس قبل التصنيع . (ثلاثمائة و خمسة و سنتون متر مسطح)	٥٣

مقاييس الاعمال الانشائية بمشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT محطات (الهرم - فيصل - ترسا - مصر اسكندرية الزراعي)

ملاحظات:

- ١- جميع المكبات بمقدمة الأعمال المذكورة بعاليه هي كميات تدريجية والغير متدرجه على الطبيعة بعد اعمال التباين والمحصر واعتمادها من المهندس المشرف.

٢- في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضطر لأسعار الفاتحة قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازنين طبقاً لائحة الشركة الوطنية كالتالي

أ- اعمال توريد الألبارى يتم إضافة مبلغ ١٣ جنية / م٣ هندسي

ب- اعمال طفقات الأرضيات يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنية / م٢ هندسي

ج- اعمال طبقات الرصف الأسفلتي يتم إضافة مبلغ ٣ جنية / م٢ هندسي

الإجمالي المذكور تدريجية لحين مفارضة الشركة عليها

٤- يحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء (بالزيادة أو النقصان) المنوطة النتائج عليها وبالاتساع الأدارات المالية للأسباب الصادرة من الجهاز المركزي التعبية والاحصاء

